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3 PRESSUPOST 

3.1 AMIDAMENTS DE LA FRANJA 

 

SOTABOSC 

Taula 3.1. Amidaments del tractament de sotabosc a la franja perimetral 
Sector Tipus de sotabosc (codi) Superfície (ha) 

400 Herbaci (HE) 0,8416 

400 Llenyós alt (LA) 0,4347 

400 Llenyós baix (LB) 0,7684 

400 No hi ha sotabosc o compleix normativa (NET) 0,5915 

401 Herbaci (HE) 1,5044 

401 Llenyós alt (LA) 4,1905 

401 Llenyós baix (LB) 0,2066 

401 No hi ha sotabosc o compleix normativa (NET) 0,4019 

402 Herbaci (HE) 1,8495 

402 Llenyós alt (LA) 1,7752 

402 Llenyós baix (LB) 1,6579 

402 No hi ha sotabosc o compleix normativa (NET) 0,0604 

403 Herbaci (HE) 0,7756 

403 Llenyós alt (LA) 4,2423 

403 Llenyós baix (LB) 0,8335 

404 Herbaci (HE) 0,1920 

404 Llenyós alt (LA) 1,9715 

404 Llenyós baix (LB) 2,9328 

405 Herbaci (HE) 0,8679 

405 Llenyós alt (LA) 1,0639 

405 Llenyós baix (LB) 0,2227 

406 Herbaci (HE) 0,2740 

406 Llenyós alt (LA) 1,2514 

406 Llenyós baix (LB) 0,5378 

407 Llenyós baix (LB) 2,0736 

408 Herbaci (HE) 0,9063 

408 Llenyós baix (LB) 3,4942 

409 Herbaci (HE) 0,4689 

409 Llenyós alt (LA) 0,9124 

410 Herbaci (HE) 2,8472 
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410 Llenyós alt (LA) 1,8548 

410 Llenyós baix (LB) 0,3512 

411 Herbaci (HE) 0,6893 

411 Llenyós alt (LA) 2,8225 

411 Llenyós baix (LB) 0,4883 

412 Herbaci (HE) 2,8423 

412 Llenyós alt (LA) 4,7745 

412 Llenyós baix (LB) 1,4876 

412 No hi ha sotabosc o compleix normativa (NET) 0,3006 

Total  55,7617 

 

ESTRAT ARBORI 

Taula 3.2. Amidaments del tractament de l’arbrat a la franja perimetral 
Sector Tipus arbori (codi) Superfície (ha) 

400 Frondoses (F) 0,6738 

400 Terreny desarbrat (TD) 1,9624 

401 Coníferes (C) 2,8764 

401 Frondoses (F) 1,6723 

401 Terreny desarbrat (TD) 1,7547 

402 Coníferes (C) 0,6836 

402 Frondoses (F) 2,6947 

402 Terreny desarbrat (TD) 1,9647 

403 Coníferes (C) 0,8050 

403 Frondoses (F) 2,8934 

403 Terreny desarbrat (TD) 2,1530 

404 Coníferes (C) 2,7651 

404 Frondoses (F) 0,2285 

404 Terreny desarbrat (TD) 2,1027 

405 Frondoses (F) 0,9119 

405 Terreny desarbrat (TD) 1,2426 

406 Coníferes (C) 1,5917 

406 Frondoses (F) 0,1975 

406 Terreny desarbrat (TD) 0,2740 

407 Coníferes (C) 0,8941 

407 Frondoses (F) 1,1795 

408 Coníferes (C) 0,4122 

408 Frondoses (F) 3,9378 

408 Terreny desarbrat (TD) 0,0505 

409 Coníferes (C) 0,0416 

409 Terreny desarbrat (TD) 1,3397 

410 Coníferes (C) 1,5215 

410 Terreny desarbrat (TD) 3,5317 

411 Coníferes (C) 0,2880 

411 Frondoses (F) 0,3268 
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411 Espècies de ribera (R) 1,1713 

411 Terreny desarbrat (TD) 2,2140 

412 Coníferes (C) 5,5168 

412 Frondoses (F) 2,0958 

412 Terreny desarbrat (TD) 1,7924 

Total  55,7617 

 

PEUS ESPECIALS 

Taula 3.3. Amidaments del tractament de peus especials a la franja perimetral 
Sector Arbres especials (nre.) 

400 5 

401 57 

402 19 

403 40 

404 3 

405 7 

406 2 

407 0 

408 0 

409 0 

410 7 

411 25 

412 115 

Total  280 
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3.2 TAULA DE PREUS 

3.2.1 PREUS UNITARIS DE PERSONAL I MAQUINÀRIA 

Taula 3.4. Taula de preus unitaris 
Personal € / hora 

Peó forestal 18,50 

Peó forestal amb desbrossadora 20,04 

Peó forestal amb xerrac 21,77 

 

Maquinària € / hora 

Bulldozer (inclòs conductor) 105,29 

Cistella o plataforma elevable 55,00 

Tanqueta o tractor amb cabrestant (inclòs conductor) 54,66 

Tanqueta o tractor amb desbrossadora (inclòs conductor) 60,66 
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3.2.2 PREUS D’OPERACIONS 

Taula 3.5.1.Taula de preus compostos d’operacions 
Codi Operació Recurs Preu (€/hora) 

ARR01 Arrossegament d'arbres 
Tanqueta o tractor amb cabrestant (inclòs 
conductor) 

54,66 

ARR01 Arrossegament d'arbres Peó forestal 18,50 

Arrossegament d'arbres 73,16 

DTR01 Desbrancatge i trossejat Peó forestal amb xerrac 21,77 

Desbrancatge i trossejat 21,77 

ESM01 Desbrossada amb tractor o tanqueta 
Tanqueta o tractor amb desbrossadora (inclòs 
conductor) 

60,66 

Desbrossada amb tractor o tanqueta 60,66 

ESN01 Desbrossada manual amb desbrossadora Peó forestal amb desbrossadora 20,04 

Desbrossada manual amb desbrossadora 20,04 

ESN02 Desbrossada manual amb desbrossadora i xerrac Peó forestal amb desbrossadora 20,04 

ESN02 Desbrossada manual amb desbrossadora i xerrac Peó forestal amb xerrac 21,77 

Desbrossada manual amb desbrossadora i xerrac 41,81 

TAL01 Tallada Peó forestal amb xerrac 21,77 

Tallada 21,77 

TRM01 Trituració de restes amb tractor o tanqueta 
Tanqueta o tractor amb desbrossadora (inclòs 
conductor) 

60,66 

Trituració de restes amb tractor o tanqueta 60,66 

TRN01 Trituració de restes manual in situ Peó forestal amb desbrossadora 20,04 

TRN01 Trituració de restes manual in situ Peó forestal amb xerrac 21,77 

Trituració de restes manual in situ 41,81 

 

Taula 3.5.2. Taula de preus compostos d’operacions d’arranjament i d’obertura de vies de servei 

Codi Operació Recurs 
Preu 

(€/hora) 
Rendiment 
(hores/km) 

Subtotal 
(€/km) 

AVS01 
Arrenjament via de servei de 3 m. 
d'amplada 

Bulldozer (inclòs conductor) 105,29 6,00 631,74 

Arrenjament via de servei de 3 m. d'amplada 0 

OVS01 
Obertura via de servei de 3 m. 
d'amplada 

Bulldozer (inclòs conductor) 105,29 14,50 1.526,70 

Obertura via de servei de 3 m. d'amplada 0 
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Taula 3.5.3. Taula de preus compostos d’operacions especials 

Codi Operació Recurs 
Preu 

(€/hora) 
Preu 

operació 
Rendiment 
(hores/km) 

Subtotal 
(€/km) 

AEA01 
Tallada d'arbres especials 
amb cistella o plataforma 
elevable 

Cistella o plataforma elevable 55,00 76,77 1,95 149,70 

AEA01 
Tallada d'arbres especials 
amb cistella o plataforma 
elevable 

Peó forestal amb xerrac 21,77 76,77 1,95 149,70 

Tallada d'arbres especials amb cistella o plataforma elevable 149,7 

AEL01 
Tallada d'arbres especials 
mitjançant lligament 

Peó forestal amb xerrac 21,77 76,43 0,50 38,21 

AEL01 
Tallada d'arbres especials 
mitjançant lligament 

Tanqueta o tractor amb 
cabrestant (inclòs conductor) 

54,66 76,43 0,50 38,21 

Tallada d'arbres especials mitjançant lligament 38,21 

POD01 Poda d'arbres en peu Peó forestal amb xerrac 21,77 21,77 6,15 133,88 

Poda d'arbres en peu 133,88 
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3.2.3 PREUS COMPOSTOS D’ACTUACIONS PER TIPOLOGIA D’ARBRAT 

ACTUACIONS PER TIPOLOGIA D’ARBRAT 

 
Taula 3.6: Taula de preus segons tipologia d’arbrat 

Aclarida per densitats i classe diamètrica 
Codi 

tipologia 
arbrat 

Clase 
diamètrica 

Densitat (peus/ha) Operació Preu (€/h) 
Rendiment 
(hores/ha) 

Subtotal 
(€/ha) 

CG500M 
FG500M 
RG500M 

>25 entre 250-500 peus/ha TAL01 - Aclarida 21,77 3,00 65,31 

CG500M 
FG500M 
RG500M 

>25 entre 250-500 peus/ha DTR01 - Aclarida 21,77 37,50 816,38 

CG500M 
FG500M 
RG500M 

>25 entre 250-500 peus/ha ARR01 - Aclarida 73,16 4,75 347,87 

CG500M 
FG500M 
RG500M 

>25 entre 250-500 peus/ha TRM01 - Aclarida 60,66 4,50 272,97 

Cost 1.502,53 
CG750M 
FG750M 
RG750M 

>25 entre 500-750 peus/ha TAL01 - Aclarida 21,77 7,30 158,92 

CG750M 
FG750M 
RG750M 

>25 entre 500-750 peus/ha DTR01 - Aclarida 21,77 75,00 1.632,75 

CG750M 
FG750M 
RG750M 

>25 entre 500-750 peus/ha ARR01 - Aclarida 73,16 14,56 1.065,56 

CG750M 
FG750M 
RG750M 

>25 entre 500-750 peus/ha TRM01 - Aclarida 60,66 12,00 727,92 

Cost 3.585,15 
CP500M 
FP500M 
RP500M 

<25 entre 250-500 peus/ha TAL01 - Aclarida 21,77 2,00 43,54 

CP500M 
FP500M 
RP500M 

<25 entre 250-500 peus/ha DTR01 - Aclarida 21,77 12,50 272,12 

CP500M 
FP500M 
RP500M 

<25 entre 250-500 peus/ha ARR01 - Aclarida 73,16 2,14 156,70 

CP500M 
FP500M 
RP500M 

<25 entre 250-500 peus/ha TRM01 - Aclarida 60,66 4,50 272,97 

Cost 745,33 
CP750M 
FP750M 
RP750M 

<25 entre 500-750 peus/ha TAL01 - Aclarida 21,77 3,00 65,31 

CP750M 
FP750M 
RP750M 

<25 entre 500-750 peus/ha DTR01 - Aclarida 21,77 25,00 544,25 

CP750M 
FP750M 
RP750M 

<25 entre 500-750 peus/ha ARR01 - Aclarida 73,16 7,28 532,78 

CP750M 
FP750M 
RP750M 

<25 entre 500-750 peus/ha TRM01 - Aclarida 60,66 12,00 727,92 

Cost 1.870,26 
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Aclarida sense extracció segons les densitats i la classe diamètrica. 

Codi 
tipologia 

arbrat 

Clase 
diamètrica 

Densitat (peus/ha) Operació Preu (€/h) 
Rendiment 
(hores/ha) 

Subtotal 
(€/ha) 

CG500N 
FG500N 
RG500N 

>25 entre 250-500 peus/ha 
TRN01 - Aclarida sense 
extracció 

41,81 23,77 993,81 

CG500N 
FG500N 
RG500N 

>25 entre 250-500 peus/ha 
TAL01 - Aclarida sense 
extracció 

21,77 3,00 65,31 

CG500N 
FG500N 
RG500N 

>25 entre 250-500 peus/ha 
DTR01 - Aclarida sense 
extracció 

21,77 37,50 816,38 

Cost 1.875,50 
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ACTUACIONS PER TIPOLOGIA DE SOTABOSC 

Taula 3.7. Taula de preus segons tipologia de sotabosc 

Estassada manual 
Codi 

tipologia 
sotabosc 

Operació 
Preu 

(€/hora) 
Rendiment 
(hores/ha) 

Subtotal (€/ha) 

HE ESN01 - Estassada manual 20,04 26,40 529,06 

Cost HE 529,06 

LA ESN02 - Estassada manual 41,81 39,60 1.655,68 

Cost LA 1.655,68 

LB ESN01 - Estassada manual 20,04 45,90 919,82 

Cost LB 919,82 

 

Estassada mecanitzada 
Codi 

tipologia 
sotabosc 

Operació 
Preu 

(€/hora) 
Rendiment 
(hores/ha) 

Subtotal (€/ha) 

HE ESM01 - Estassada mecanitzable 60,66 2,00 121,32 

HE ESN01 - Estassada mecanitzable 20,04 1,20 24,05 

Cost HE 145,37 

LA ESM01 - Estassada mecanitzable 60,66 6,00 363,96 

LA ESN01 - Estassada mecanitzable 20,04 4,30 86,25 

Cost LA 450,21 

LB ESM01 - Estassada mecanitzable 60,66 4,00 242,64 

LB ESN01 - Estassada mecanitzable 20,04 2,10 42,10 

Cost LB 284,74 

 

El pendent del terreny es presenta com un condicionant de les feines forestals, ja que el 
rendiment de les feines es redueix proporcionalment al grau que tingui. La repercussió d’això 
es tradueix en un increment dels costos de les operacions. Aquest projecte classifica en tres 
intervals els pendents i aplica un factor corrector sobre el preu segons la taula següent: 
 

Pendent de treball 

<20 (cost x1) 20-40 (cost x 1.25) >40 (cost x 1.50) 
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3.2.4 PREUS COMPOSTOS PER AL TRACTAMENT DE LA FRANJA PERIMETRAL 

El tractament de vegetació son un seguit d’actuacions que combinen operacions per a la 
reducció de l’arbrat (actuacions d’aclarida) i per a reduir el sotabosc (actuacions d’estassada). 
De la combinatòria de les actuacions en aquests dos estrats, en resulten els preus de la 
següent taula: 

 

Taula 3.8. Taula de preus per al tractament de la franja perimetral. 

   TIPOLOGIES SOTABOSC 
   NET HE LB LA HE LB LA 
    Manual Mecanitzat 

TI
P

O
LO

G
IE

S
  D

’A
R

B
R

A
T

 

<250 
(densitat 
que no 
implica 
tallada) 

E
xt

ra
cc

ió
 m

ec
àn

ic
a 

- 529,06 919,82 1.655,68 145,37 284,74 450,21 

P500 745,33 1.274,39 
1.665,15 2.401,01 

890,70 
1.030,07 

1.195,
54 

P750 1.870,26 2.399,32 2.790,08 3.525,94 2.015,63 2.155,00 
2.320,

47 

P800 3.054,60 3.583,66 3.974,42 4.710,28 3.199,97 3.339,34 
1.195,

54 

G500 1.502,53 2.031,59 2.422,35 3.158,21 1.647,90 1.787,27 
1.952,

74 

G750 3.585,15 4.114,21 4.504,97 5.240,83 3.730,52 3.869,89 
4.035,

36 

G800 5.998,67 6.527,73 6.918,49 7.654,35 6.144,04 6.283,41 
6.448,

88 

P500 

S
en

se
 e

xt
ra

cc
ió

 1.219,12 1.748,18 2.138,94 2.874,80    

P750 2.416,48 2.945,54 3.336,30 4.072,16    

P800 4.542,34 5.071,40 5.462,16 6.198,02    

G500 1.875,50 2.404,56 2.795,32 3.531,18    

G750 3.779,28 4.308,34 4.699,10 5.434,96    

G800 6.750,89 7.279,95 7.670,71 8.406,57    
   €/ha 

 

T-1 Estassada manual T-2 Estassada mecanitzada 
T-3 Aclarida sense extracció T-4 Aclarida  

T-5 
Aclarida sense extracció amb 
estassada manual 

T-6 Aclarida amb estassada mecanitzada 

  T-7 Aclarida amb estassada manual 
 

 

 

T-1 T-2 
T-7 T-6 T-4 

T-3 T-5 
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3.3 QUADRE DE PREUS 

3.3.1 PRESSUPOST DE LES OBRES DE TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ A LA FRANJA 

Taula 3.9. Cost per al tractament de l’arbrat i el sotabosc per trams de franja 

C
o

d
i t

ra
m

 

P
en

d
en

t(
%

) 

S
u

p
er

fíc
ie

 

T
ra

ct
am

en
t 

(c
o

d
i) 

A
ct

u
ac

ió
 

C
o

d
i o

p
er

ac
ió

 

P
eu

s 
es

p
ec

ia
ls

 (n
re

.)
 

C
o

st
 u

n
ita

ri 
(€

/h
a 

o
 €

/p
.e

.)
 

C
o

st
(€

) 

F
ac

to
r 

p
en

d
en

t 

S
u

b
to

ta
l (

€
) 

1 20%-40% 0,2092 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 28,01 1,25 35,01 

1 20%-40% 0,2092 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA FG500  3.158,21 660,70 1,25 825,87 

Cost tram 1 860,88 

2 20%-40% 0,5346 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 885,13 1,25 1.106,41 

Cost tram 2 1.106,41 

3 20%-40% 0,1217 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 201,50 1,25 251,87 

Cost tram 3 251,87 

4 20%-40% 0,15 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 20,08 1,25 25,10 

4 20%-40% 0,15 T1 
Estassada 

manual 
LA FG250  1.655,68 248,35 1,25 310,44 

Cost tram 4 335,54 

5 <20% 0,0318 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 52,65 1 52,65 

Cost tram 5 52,65 

7 >40% 0,1745 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 23,36 1,5 35,04 

7 >40% 0,1745 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEA01 2 149,70 299,40 1,5 449,10 

7 >40% 0,1745 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 6 38,21 229,26 1,5 343,89 

7 >40% 0,1745 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA CG750  5.240,83 914,52 1,5 1.371,79 

Cost tram 7 2.199,82 

8 20%-40% 0,1443 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 6 38,21 229,26 1,25 286,58 

8 20%-40% 0,1443 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA FG500  3.158,21 455,73 1,25 569,66 

Cost tram 8 856,24 

9 >40% 0,6844 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 91,63 1,5 137,44 

9 >40% 0,6844 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEA01 5 149,70 748,50 1,5 1.122,75 

9 >40% 0,6844 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 10 38,21 382,10 1,5 573,15 

9 >40% 0,6844 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA CG750  5.240,83 3.586,82 1,5 5.380,24 

Cost tram 9 7.213,58 

11 20%-40% 0,3767 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 50,43 1,25 63,04 
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11 20%-40% 0,3767 -- 

Poda i/o peus 
especials 

AEL01 10 38,21 382,10 1,25 477,63 

11 20%-40% 0,3767 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA CG500  3.158,21 1.189,70 1,25 1.487,12 

Cost tram 11 2.027,79 

12 >40% 0,3431 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 45,93 1,5 68,90 

12 >40% 0,3431 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 5 38,21 191,05 1,5 286,58 

12 >40% 0,3431 T1 
Estassada 

manual 
HE 

CG250 
 529,06 181,52 1,5 272,28 

Cost tram 12 627,76 

13 20%-40% 0,4514 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 60,43 1,25 75,54 

13 20%-40% 0,4514 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 6 38,21 229,26 1,25 286,58 

13 20%-40% 0,4514 T1 
Estassada 

manual 
LB CG250  919,82 415,21 1,25 519,01 

Cost tram 13 881,13 

14 20%-40% 0,174 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 23,30 1,25 29,12 

14 20%-40% 0,174 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 6 38,21 229,26 1,25 286,58 

14 20%-40% 0,174 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA CG500  3.158,21 549,53 1,25 686,91 

Cost tram 14 1.002,60 

15 20%-40% 0,0314 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 4,20 1,25 5,25 

15 20%-40% 0,0314 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 4 38,21 152,84 1,25 191,05 

15 20%-40% 0,0314 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LB CG500  2.422,35 76,06 1,25 95,08 

Cost tram 15 291,38 

16 <20% 0,4982 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 66,70 1 66,70 

16 <20% 0,4982 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 7 38,21 267,47 1 267,47 

16 <20% 0,4982 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LB CG500  2.422,35 1.206,81 1 1.206,81 

Cost tram 16 1.540,98 

17 20%-40% 0,2946 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 39,44 1,25 49,30 

17 20%-40% 0,2946 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEA01 1 149,70 149,70 1,25 187,13 

17 20%-40% 0,2946 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 1 38,21 38,21 1,25 47,76 

17 20%-40% 0,2946 T1 
Estassada 

manual 
HE 

CG250 
 529,06 155,86 1,25 194,83 

Cost tram 17 479,02 

18 <20% 0,0372 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 4,98 1 4,98 

18 <20% 0,0372 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 1 38,21 38,21 1 38,21 

18 <20% 0,0372 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA CG500  3.158,21 117,49 1 117,49 

Cost tram 18 160,68 

19 20%-40% 0,0972 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 13,01 1,25 16,27 

19 20%-40% 0,0972 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 1 38,21 38,21 1,25 47,76 

19 20%-40% 0,0972 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LB CG500  2.422,35 235,45 1,25 294,32 

Cost tram 19 358,34 

20 20%-40% 0,1944 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 6 38,21 229,26 1,25 286,58 

20 20%-40% 0,1944 T4 Aclarida  
NET 

CG500 
 1.502,53 292,09 1,25 365,11 

Cost tram 20 651,69 
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21 20%-40% 0,4445 -- 

Poda i/o peus 
especials 

POD01  133,88 59,51 1,25 74,39 

21 20%-40% 0,4445 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 4 38,21 152,84 1,25 191,05 

21 20%-40% 0,4445 T1 
Estassada 

manual 
HE 

CG250 
 529,06 235,17 1,25 293,96 

Cost tram 21 559,40 

22 20%-40% 0,4742 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 63,49 1,25 79,36 

22 20%-40% 0,4742 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 5 38,21 191,05 1,25 238,81 

22 20%-40% 0,4742 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
HE 

CG500 
 2.031,59 963,38 1,25 1.204,22 

Cost tram 22 1.522,39 

23 <20% 0,0862 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 45,60 1 45,60 

Cost tram 23 45,60 

24 <20% 0,7187 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 96,22 1 96,22 

24 <20% 0,7187 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 6 38,21 229,26 1 229,26 

24 <20% 0,7187 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA CG500  3.158,21 2.269,81 1 2.269,81 

Cost tram 24 2.595,29 

27 20%-40% 0,2591 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 34,69 1,25 43,36 

27 20%-40% 0,2591 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 2 38,21 76,42 1,25 95,53 

27 20%-40% 0,2591 T1 
Estassada 

manual 
LA FP250  1.655,68 428,99 1,25 536,23 

Cost tram 27 675,12 

28 20%-40% 0,1627 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 21,78 1,25 27,23 

28 20%-40% 0,1627 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 5 38,21 191,05 1,25 238,81 

28 20%-40% 0,1627 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA CG500  3.158,21 513,84 1,25 642,30 

Cost tram 28 908,34 

29 >40% 0,3379 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 45,24 1,5 67,86 

29 >40% 0,3379 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 10 38,21 382,10 1,5 573,15 

29 >40% 0,3379 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LB FG500  2.422,35 818,51 1,5 1.227,77 

Cost tram 29 1.868,78 

30 20%-40% 0,3596 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 48,14 1,25 60,18 

30 20%-40% 0,3596 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEA01 3 149,70 449,10 1,25 561,38 

30 20%-40% 0,3596 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 2 38,21 76,42 1,25 95,53 

30 20%-40% 0,3596 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
HE 

CG500 
 2.031,59 730,56 1,25 913,20 

Cost tram 30 1.630,28 

31 20%-40% 0,2608 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 137,98 1,25 172,47 

Cost tram 31 172,47 

33 20%-40% 0,0715 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 9,57 1,25 11,97 

33 20%-40% 0,0715 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 1 38,21 38,21 1,25 47,76 

33 20%-40% 0,0715 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LB FP500  1.665,15 119,06 1,25 148,82 

Cost tram 33 208,55 

36 20%-40% 0,1025 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 169,71 1,25 212,13 

Cost tram 36 212,13 



 
PRESSUPOST 

Projecte d’obertura i manteniment de la franja perimetral de protecció d’incendis forestals 

  

 

 
 
 

 
 

15 
 

ÀPEX │ C/Ultònia 14 entl. 2ª │ 17002 Girona │ www.projectapex.cat 

   3 
39 <20% 0,1062 -- -- -- -- 0,00 0,00 1 0,00 

Cost tram 39 0,00 

40 20%-40% 0,0676 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 111,92 1,25 139,90 

Cost tram 40 139,90 

44 <20% 0,0191 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 10,11 1 10,11 

Cost tram 44 10,11 

46 <20% 0,0983 T1 
Estassada 

manual 
HE FG250  529,06 52,01 1 52,01 

Cost tram 46 52,01 

50 <20% 0,0096 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 5,08 1 5,08 

Cost tram 50 5,08 

51 <20% 0,3806 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 201,36 1 201,36 

Cost tram 51 201,36 

53 <20% 0,0717 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE TD  145,37 10,42 1 10,42 

Cost tram 53 10,42 

55 20%-40% 0,8255 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 110,52 1,25 138,15 

55 20%-40% 0,8255 T1 
Estassada 

manual 
LA FG250  1.655,68 1.366,76 1,25 1.708,45 

Cost tram 55 1.846,60 

59 <20% 0,2726 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE TD  145,37 39,63 1 39,63 

Cost tram 59 39,63 

60 <20% 0,0581 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 7,78 1 7,78 

60 <20% 0,0581 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 1 38,21 38,21 1 38,21 

60 <20% 0,0581 T1 
Estassada 

manual 
HE FP250  529,06 30,74 1 30,74 

Cost tram 60 76,73 

62 <20% 0,2227 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 29,82 1 29,82 

62 <20% 0,2227 T1 
Estassada 

manual 
LB FP250  919,82 204,84 1 204,84 

Cost tram 62 234,66 

63 <20% 0,0649 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 8,69 1 8,69 

63 <20% 0,0649 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 1 38,21 38,21 1 38,21 

63 <20% 0,0649 T1 
Estassada 

manual 
LA FP250  1.655,68 107,45 1 107,45 

Cost tram 63 154,35 

64 <20% 0,1008 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE TD  145,37 14,65 1 14,65 

Cost tram 64 14,65 

66 20%-40% 0,181 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 299,68 1,25 374,60 

Cost tram 66 374,60 

69 20%-40% 0,2518 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 416,90 1,25 521,13 

Cost tram 69 521,13 

70 <20% 0,3542 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE TD  145,37 51,49 1 51,49 

Cost tram 70 51,49 

71 >40% 0,5662 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 75,80 1,5 113,70 

71 >40% 0,5662 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 5 38,21 191,05 1,5 286,58 
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71 >40% 0,5662 T5 

Aclarida sense 
extracció amb 

estassada manual 
LA FG500  3.531,18 1.999,35 1,5 2.999,03 

Cost tram 71 3.399,31 

72 <20% 0,0822 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 43,49 1 43,49 

Cost tram 72 43,49 

77 <20% 0,1913 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE TD  145,37 27,81 1 27,81 

Cost tram 77 27,81 

78 20%-40% 0,3461 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 573,03 1,25 716,29 

Cost tram 78 716,29 

79 <20% 0,236 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 124,86 1 124,86 

Cost tram 79 124,86 

80 20%-40% 0,5663 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 937,61 1,25 1.172,01 

Cost tram 80 1.172,01 

82 >40% 0,0416 T1 
Estassada 

manual 
HE 

CG250 
 529,06 22,01 1,5 33,01 

Cost tram 82 33,01 

84 20%-40% 0,058 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 96,03 1,25 120,04 

Cost tram 84 120,04 

86 20%-40% 0,1003 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 166,06 1,25 207,58 

Cost tram 86 207,58 

88 >40% 0,2563 T1 
Estassada 

manual 
HE 

CG250 
 529,06 135,60 1,5 203,40 

Cost tram 88 203,40 

89 >40% 0,4585 T1 
Estassada 

manual 
HE CP250  529,06 242,57 1,5 363,86 

Cost tram 89 363,86 

90 <20% 0,5385 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE TD  145,37 78,28 1 78,28 

Cost tram 90 78,28 

91 >40% 0,0212 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 35,10 1,5 52,65 

Cost tram 91 52,65 

92 <20% 0,0201 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 33,28 1 33,28 

Cost tram 92 33,28 

93 <20% 0,0228 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 12,06 1 12,06 

Cost tram 93 12,06 

94 <20% 0,0705 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 37,30 1 37,30 

Cost tram 94 37,30 

95 <20% 0,2805 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 148,40 1 148,40 

Cost tram 95 148,40 

97 20%-40% 0,5898 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 78,96 1,25 98,70 

97 20%-40% 0,5898 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 5 38,21 191,05 1,25 238,81 

97 20%-40% 0,5898 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA CG500  3.158,21 1.862,71 1,25 2.328,39 

Cost tram 97 2.665,91 

99 <20% 0,8909 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 471,34 1 471,34 

Cost tram 99 471,34 
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100 <20% 0,423 T1 

Estassada 
manual 

LA TD  1.655,68 700,35 1 700,35 

Cost tram 100 700,35 

103 20%-40% 0,3512 T1 
Estassada 

manual 
LB TD  919,82 323,04 1,25 403,80 

Cost tram 103 403,80 

105 <20% 0,1854 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 98,09 1 98,09 

Cost tram 105 98,09 

107 <20% 0,1438 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 76,08 1 76,08 

Cost tram 107 76,08 

109 20%-40% 0,1295 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 214,41 1,25 268,01 

Cost tram 109 268,01 

110 >40% 0,296 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 490,08 1,5 735,12 

Cost tram 110 735,12 

111 >40% 0,2169 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 29,04 1,5 43,56 

111 >40% 0,2169 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 2 38,21 76,42 1,5 114,63 

111 >40% 0,2169 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA CP500  2.401,01 520,78 1,5 781,17 

Cost tram 111 939,36 

113 20%-40% 0,0765 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 126,66 1,25 158,32 

Cost tram 113 158,32 

115 >40% 0,1827 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 24,46 1,5 36,69 

115 >40% 0,1827 T1 
Estassada 

manual 
HE FP250  529,06 96,66 1,5 144,99 

Cost tram 115 181,68 

116 >40% 0,0764 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 40,42 1,5 60,63 

Cost tram 116 60,63 

117 >40% 0,0225 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
HE CP500  1.274,39 28,67 1,5 43,01 

Cost tram 117 43,01 

118 >40% 0,0733 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 38,78 1,5 58,17 

Cost tram 118 58,17 

119 >40% 0,1016 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 13,60 1,5 20,40 

119 >40% 0,1016 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 4 38,21 152,84 1,5 229,26 

119 >40% 0,1016 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA FG500  3.158,21 320,87 1,5 481,31 

Cost tram 119 730,97 

120 >40% 0,1227 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 16,43 1,5 24,64 

120 >40% 0,1227 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 2 38,21 76,42 1,5 114,63 

120 >40% 0,1227 T5 
Aclarida sense 
extracció amb 

estassada manual 
LA CG500  3.531,18 433,28 1,5 649,91 

Cost tram 120 789,18 

121 20%-40% 0,6076 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 81,35 1,25 101,68 

121 20%-40% 0,6076 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 5 38,21 191,05 1,25 238,81 

121 20%-40% 0,6076 T1 
Estassada 

manual 
LA RG250  1.655,68 1.005,99 1,25 1.257,49 

Cost tram 121 1.597,98 
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122 20%-40% 0,1447 T1 

Estassada 
manual 

LA TD  1.655,68 239,58 1,25 299,47 

Cost tram 122 299,47 

124 20%-40% 0,1428 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 19,12 1,25 23,90 

124 20%-40% 0,1428 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEA01 1 149,70 149,70 1,25 187,13 

124 20%-40% 0,1428 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 2 38,21 76,42 1,25 95,53 

124 20%-40% 0,1428 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA CG500  3.158,21 450,99 1,25 563,74 

Cost tram 124 870,29 

125 >40% 0,253 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 33,87 1,5 50,81 

125 >40% 0,253 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA RG500  3.158,21 799,03 1,5 1.198,54 

Cost tram 125 1.249,35 

126 20%-40% 0,1888 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 25,28 1,25 31,60 

126 20%-40% 0,1888 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 1 38,21 38,21 1,25 47,76 

126 20%-40% 0,1888 T5 
Aclarida sense 
extracció amb 

estassada manual 
LA RG500  3.531,18 666,69 1,25 833,36 

Cost tram 126 912,72 

127 <20% 0,0677 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 112,09 1 112,09 

Cost tram 127 112,09 

128 <20% 0,0425 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 5,69 1 5,69 

128 <20% 0,0425 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 4 38,21 152,84 1 152,84 

128 <20% 0,0425 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LB FG750  4.504,97 191,46 1 191,46 

Cost tram 128 349,99 

130 20%-40% 0,2349 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 388,92 1,25 486,15 

Cost tram 130 486,15 

131 20%-40% 0,1219 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 16,32 1,25 20,40 

131 20%-40% 0,1219 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 6 38,21 229,26 1,25 286,58 

131 20%-40% 0,1219 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA RG500  3.158,21 384,99 1,25 481,23 

Cost tram 131 788,21 

133 20%-40% 0,1707 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 282,62 1,25 353,28 

Cost tram 133 353,28 

135 20%-40% 0,3572 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 591,41 1,25 739,26 

Cost tram 135 739,26 

138 20%-40% 0,26 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 137,56 1,25 171,94 

Cost tram 138 171,94 

139 <20% 0,2324 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 384,78 1 384,78 

Cost tram 139 384,78 

140 20%-40% 0,4458 T2 
Estassada 

mecanitzada 
LB TD  284,74 126,94 1,25 158,67 

Cost tram 140 158,67 

141 20%-40% 0,0744 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 39,36 1,25 49,20 

Cost tram 141 49,20 

144 <20% 0,274 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 144,96 1 144,96 
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Cost tram 144 144,96 

146 <20% 1,2514 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 167,54 1 167,54 

146 <20% 1,2514 T6 
Aclarida amb 

estassada 
mecanitzada 

LA CG500  1.952,74 2.443,66 1 2.443,66 

Cost tram 146 2.611,20 

148 <20% 0,3403 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 45,56 1 45,56 

148 <20% 0,3403 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 2 38,21 76,42 1 76,42 

148 <20% 0,3403 T1 
Estassada 

manual 
LB CG250  919,82 313,01 1 313,01 

Cost tram 148 434,99 

149 <20% 0,1975 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 26,44 1 26,44 

149 <20% 0,1975 T6 
Aclarida amb 

estassada 
mecanitzada 

LB FG500  1.787,27 352,99 1 352,99 

Cost tram 149 379,43 

150 20%-40% 0,3674 T1 
Estassada 

manual 
LB FG250  919,82 337,94 1,25 422,43 

Cost tram 150 422,43 

151 >40% 0,0402 T1 
Estassada 

manual 
LB FG250  919,82 36,98 1,5 55,47 

Cost tram 151 55,47 

152 20%-40% 0,7719 T1 
Estassada 

manual 
LB FG250  919,82 710,01 1,25 887,51 

Cost tram 152 887,51 

153 <20% 0,1159 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 15,52 1 15,52 

153 <20% 0,1159 T2 
Estassada 

mecanitzada 
LB CG250  284,74 33,00 1 33,00 

Cost tram 153 48,52 

155 20%-40% 0,591 T1 
Estassada 

manual 
LB CG250  919,82 543,61 1,25 679,52 

Cost tram 155 679,52 

157 >40% 0,1543 T1 
Estassada 

manual 
LB CG250  919,82 141,93 1,5 212,89 

Cost tram 157 212,89 

158 >40% 0,0329 T1 
Estassada 

manual 
LB CG250  919,82 30,26 1,5 45,39 

Cost tram 158 45,39 

159 20%-40% 0,2041 T1 
Estassada 

manual 
LB TD  919,82 187,74 1,25 234,67 

Cost tram 159 234,67 

160 20%-40% 0,0808 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 133,78 1,25 167,22 

Cost tram 160 167,22 

163 >40% 0,1819 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 24,35 1,5 36,53 

163 >40% 0,1819 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 2 38,21 76,42 1,5 114,63 

163 >40% 0,1819 T1 
Estassada 

manual 
LA FG250  1.655,68 301,17 1,5 451,75 

Cost tram 163 602,91 

164 >40% 0,082 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 10,98 1,5 16,47 

164 >40% 0,082 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 3 38,21 114,63 1,5 171,95 

164 >40% 0,082 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA FG500  3.158,21 258,97 1,5 388,46 

Cost tram 164 576,87 

166 20%-40% 0,4131 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE TD  145,37 60,05 1,25 75,07 
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Cost tram 166 75,07 

167 >40% 0,4285 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 226,70 1,5 340,05 

Cost tram 167 340,05 

168 20%-40% 0,1481 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 19,83 1,25 24,78 

168 20%-40% 0,1481 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LB FP500  1.665,15 246,61 1,25 308,26 

Cost tram 168 333,05 

169 >40% 0,1544 T1 
Estassada 

manual 
LB TD  919,82 142,02 1,5 213,03 

Cost tram 169 213,03 

170 <20% 0,2618 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 35,05 1 35,05 

170 <20% 0,2618 T6 
Aclarida amb 

estassada 
mecanitzada 

LB FP500  1.030,07 269,67 1 269,67 

Cost tram 170 304,72 

173 20%-40% 0,09 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 149,01 1,25 186,26 

Cost tram 173 186,26 

175 <20% 0,5915 -- -- -- -- 0,00 0,00 1 0,00 

Cost tram 175 0,00 

177 20%-40% 0,1813 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 24,27 1,25 30,34 

177 20%-40% 0,1813 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
HE FG500  2.031,59 368,33 1,25 460,41 

Cost tram 177 490,75 

178 20%-40% 0,125 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 16,74 1,25 20,92 

178 20%-40% 0,125 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 5 38,21 191,05 1,25 238,81 

178 20%-40% 0,125 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
HE FP500  1.274,39 159,30 1,25 199,12 

Cost tram 178 458,85 

179 >40% 0,4693 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 62,83 1,5 94,24 

179 >40% 0,4693 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEA01 2 149,70 299,40 1,5 449,10 

179 >40% 0,4693 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 10 38,21 382,10 1,5 573,15 

179 >40% 0,4693 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA FG750  5.240,83 2.459,52 1,5 3.689,28 

Cost tram 179 4.805,78 

180 >40% 0,2061 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 341,24 1,5 511,85 

Cost tram 180 511,85 

181 20%-40% 0,3199 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 42,83 1,25 53,54 

181 20%-40% 0,3199 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 6 38,21 229,26 1,25 286,58 

181 20%-40% 0,3199 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA CG500  3.158,21 1.010,31 1,25 1.262,89 

Cost tram 181 1.603,00 

182 20%-40% 0,4504 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 60,30 1,25 75,37 

182 20%-40% 0,4504 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 6 38,21 229,26 1,25 286,58 

182 20%-40% 0,4504 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA CG500  3.158,21 1.422,46 1,25 1.778,07 

Cost tram 182 2.140,02 

183 >40% 0,7629 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 102,14 1,5 153,21 

183 >40% 0,7629 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 5 38,21 191,05 1,5 286,58 
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183 >40% 0,7629 T7 

Aclarida amb 
estassada manual 

LA CG500  3.158,21 2.409,40 1,5 3.614,10 

Cost tram 183 4.053,88 

184 >40% 0,1333 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 17,85 1,5 26,77 

184 >40% 0,1333 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 2 38,21 76,42 1,5 114,63 

184 >40% 0,1333 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LB FP500  1.665,15 221,96 1,5 332,95 

Cost tram 184 474,35 

185 >40% 0,0733 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 9,81 1,5 14,72 

185 >40% 0,0733 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 1 38,21 38,21 1,5 57,32 

185 >40% 0,0733 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LB FG500  2.422,35 177,56 1,5 266,34 

Cost tram 185 338,37 

186 20%-40% 0,3108 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 41,61 1,25 52,01 

186 20%-40% 0,3108 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 6 38,21 229,26 1,25 286,58 

186 20%-40% 0,3108 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA FG500  3.158,21 981,57 1,25 1.226,96 

Cost tram 186 1.565,55 

187 <20% 0,1414 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 18,93 1 18,93 

187 <20% 0,1414 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 2 38,21 76,42 1 76,42 

187 <20% 0,1414 T2 
Estassada 

mecanitzada 
NET 

FP250 
 0,00 0,00 1 0,00 

Cost tram 187 95,35 

188 <20% 0,2605 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 1 38,21 38,21 1 38,21 

188 <20% 0,2605 T2 
Estassada 

mecanitzada 
NET 

CG250 
 0,00 0,00 1 0,00 

Cost tram 188 38,21 

190 <20% 0,491 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 65,74 1 65,74 

190 <20% 0,491 T1 
Estassada 

manual 
LA CP250  1.655,68 812,94 1 812,94 

Cost tram 190 878,67 

193 <20% 0,3793 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 50,78 1 50,78 

193 <20% 0,3793 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 4 38,21 152,84 1 152,84 

193 <20% 0,3793 T1 
Estassada 

manual 
HE 

CG250 
 529,06 200,67 1 200,67 

Cost tram 193 404,29 

194 <20% 0,3739 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE TD  145,37 54,35 1 54,35 

Cost tram 194 54,35 

195 20%-40% 0,0914 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 1 38,21 38,21 1,25 47,76 

195 20%-40% 0,0914 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA CG500  3.158,21 288,66 1,25 360,83 

Cost tram 195 408,59 

196 20%-40% 0,121 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 1 38,21 38,21 1,25 47,76 

196 20%-40% 0,121 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA CG500  3.158,21 382,14 1,25 477,68 

Cost tram 196 525,44 

198 >40% 0,1077 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 178,32 1,5 267,48 

Cost tram 198 267,48 

200 20%-40% 0,2765 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 457,80 1,25 572,24 
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Cost tram 200 572,24 

201 <20% 0,0178 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 9,42 1 9,42 

Cost tram 201 9,42 

204 20%-40% 0,0597 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 98,84 1,25 123,56 

Cost tram 204 123,56 

206 20%-40% 0,4117 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 681,64 1,25 852,05 

Cost tram 206 852,05 

208 <20% 0,1892 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE TD  145,37 27,50 1 27,50 

Cost tram 208 27,50 

210 20%-40% 0,1121 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 185,60 1,25 232,00 

Cost tram 210 232,00 

211 <20% 0,2379 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 31,85 1 31,85 

211 <20% 0,2379 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 5 38,21 191,05 1 191,05 

211 <20% 0,2379 T1 
Estassada 

manual 
HE FG250  529,06 125,86 1 125,86 

Cost tram 211 348,76 

213 20%-40% 0,2563 T1 
Estassada 

manual 
LB TD  919,82 235,75 1,25 294,69 

Cost tram 213 294,69 

214 >40% 0,3346 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 44,80 1,5 67,19 

214 >40% 0,3346 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA CG500  3.158,21 1.056,74 1,5 1.585,11 

Cost tram 214 1.652,30 

215 20%-40% 0,5129 T2 
Estassada 

mecanitzada 
LB TD  284,74 146,04 1,25 182,55 

Cost tram 215 182,55 

216 20%-40% 0,844 T2 
Estassada 

mecanitzada 
LB TD  284,74 240,32 1,25 300,40 

Cost tram 216 300,40 

217 20%-40% 0,9781 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 130,95 1,25 163,69 

217 20%-40% 0,9781 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LB CG500  2.422,35 2.369,30 1,25 2.961,63 

Cost tram 217 3.125,31 

218 20%-40% 0,2285 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LB FP500  1.665,15 380,49 1,25 475,61 

Cost tram 218 475,61 

220 <20% 0,192 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 101,58 1 101,58 

Cost tram 220 101,58 

221 20%-40% 0,113 T1 
Estassada 

manual 
LB TD  919,82 103,94 1,25 129,92 

Cost tram 221 129,92 

222 20%-40% 0,554 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 74,17 1,25 92,71 

222 20%-40% 0,554 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 3 38,21 114,63 1,25 143,29 

222 20%-40% 0,554 T1 
Estassada 

manual 
LA CG250  1.655,68 917,25 1,25 1.146,56 

Cost tram 222 1.382,56 

223 >40% 0,1845 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 305,47 1,5 458,21 

Cost tram 223 458,21 

225 20%-40% 0,6605 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA CG500  3.158,21 2.086,00 1,25 2.607,50 
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Cost tram 225 2.607,50 

228 20%-40% 0,2379 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA CG500  3.158,21 751,34 1,25 939,17 

Cost tram 228 939,17 

232 <20% 0,1263 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LB FG500  2.422,35 305,94 1 305,94 

Cost tram 232 305,94 

235 <20% 0,0181 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 9,58 1 9,58 

Cost tram 235 9,58 

236 20%-40% 0,2357 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 390,24 1,25 487,80 

Cost tram 236 487,80 

237 20%-40% 0,3713 T1 
Estassada 

manual 
LB TD  919,82 341,53 1,25 426,91 

Cost tram 237 426,91 

238 <20% 0,3047 T6 
Aclarida amb 

estassada 
mecanitzada 

HE FG500  1.647,90 502,12 1 502,12 

Cost tram 238 502,12 

240 20%-40% 0,3421 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 45,80 1,25 57,25 

240 20%-40% 0,3421 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 5 38,21 191,05 1,25 238,81 

240 20%-40% 0,3421 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA FG500  3.158,21 1.080,42 1,25 1.350,53 

Cost tram 240 1.646,59 

241 20%-40% 0,2934 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 485,78 1,25 607,22 

Cost tram 241 607,22 

243 20%-40% 0,0565 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 7,56 1,25 9,46 

243 20%-40% 0,0565 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA FG500  3.158,21 178,44 1,25 223,05 

Cost tram 243 232,50 

244 20%-40% 0,0355 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 18,78 1,25 23,48 

Cost tram 244 23,48 

245 20%-40% 0,0738 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 9,88 1,25 12,35 

245 20%-40% 0,0738 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA FP500  2.401,01 177,19 1,25 221,49 

Cost tram 245 233,84 

246 <20% 0,0428 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 5,73 1 5,73 

246 <20% 0,0428 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 2 38,21 76,42 1 76,42 

246 <20% 0,0428 T1 
Estassada 

manual 
LA FP250  1.655,68 70,86 1 70,86 

Cost tram 246 153,01 

247 <20% 0,2475 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 409,78 1 409,78 

Cost tram 247 409,78 

248 <20% 0,1549 T1 
Estassada 

manual 
LB TD  919,82 142,48 1 142,48 

Cost tram 248 142,48 

253 <20% 0,569 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 76,18 1 76,18 

253 <20% 0,569 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 2 38,21 76,42 1 76,42 

253 <20% 0,569 T1 
Estassada 

manual 
HE 

CG250 
 529,06 301,04 1 301,04 

Cost tram 253 453,63 
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254 20%-40% 0,4565 -- 

Poda i/o peus 
especials 

POD01  133,88 61,12 1,25 76,40 

254 20%-40% 0,4565 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
HE FP500  1.274,39 581,76 1,25 727,20 

Cost tram 254 803,59 

255 <20% 0,1845 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 97,61 1 97,61 

Cost tram 255 97,61 

256 20%-40% 0,233 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 31,19 1,25 38,99 

256 20%-40% 0,233 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
HE FP500  1.274,39 296,93 1,25 371,17 

Cost tram 256 410,16 

257 20%-40% 0,3152 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 521,87 1,25 652,34 

Cost tram 257 652,34 

259 20%-40% 0,1727 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 23,12 1,25 28,90 

259 20%-40% 0,1727 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 3 38,21 114,63 1,25 143,29 

259 20%-40% 0,1727 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LB FP750  2.790,08 481,85 1,25 602,31 

Cost tram 259 774,50 

261 <20% 0,0604 -- -- -- -- 0,00 0,00 1 0,00 

Cost tram 261 0,00 

263 20%-40% 0,1682 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 22,52 1,25 28,15 

263 20%-40% 0,1682 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 5 38,21 191,05 1,25 238,81 

263 20%-40% 0,1682 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA FP500  2.401,01 403,85 1,25 504,81 

Cost tram 263 771,77 

264 >40% 0,2938 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 39,33 1,5 59,00 

264 >40% 0,2938 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LB FP500  1.665,15 489,22 1,5 733,83 

Cost tram 264 792,83 

265 >40% 0,1146 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 15,34 1,5 23,01 

265 >40% 0,1146 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 2 38,21 76,42 1,5 114,63 

265 >40% 0,1146 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LB CG500  2.422,35 277,60 1,5 416,40 

Cost tram 265 554,05 

266 >40% 0,4243 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 56,81 1,5 85,21 

266 >40% 0,4243 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LB FP500  1.665,15 706,52 1,5 1.059,78 

Cost tram 266 1.144,99 

267 <20% 0,0482 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 25,50 1 25,50 

Cost tram 267 25,50 

268 >40% 0,1422 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 19,04 1,5 28,56 

268 >40% 0,1422 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 2 38,21 76,42 1,5 114,63 

268 >40% 0,1422 T1 
Estassada 

manual 
LA FG250  1.655,68 235,44 1,5 353,16 

Cost tram 268 496,34 

269 >40% 0,4985 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 66,74 1,5 100,11 

269 >40% 0,4985 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 4 38,21 152,84 1,5 229,26 

269 >40% 0,4985 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA FG500  3.158,21 1.574,37 1,5 2.361,55 
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Cost tram 269 2.690,92 

270 >40% 0,0471 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 6,31 1,5 9,46 

270 >40% 0,0471 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEA01 2 149,70 299,40 1,5 449,10 

270 >40% 0,0471 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA CG500  3.158,21 148,75 1,5 223,13 

Cost tram 270 681,69 

271 20%-40% 0,3076 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 41,18 1,25 51,48 

271 20%-40% 0,3076 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 2 38,21 76,42 1,25 95,53 

271 20%-40% 0,3076 T1 
Estassada 

manual 
LB FG250  919,82 282,94 1,25 353,67 

Cost tram 271 500,67 

272 >40% 0,4302 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 57,60 1,5 86,39 

272 >40% 0,4302 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 15 38,21 573,15 1,5 859,73 

272 >40% 0,4302 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA FG500  3.158,21 1.358,66 1,5 2.037,99 

Cost tram 272 2.984,11 

273 <20% 0,1198 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 16,04 1 16,04 

273 <20% 0,1198 T1 
Estassada 

manual 
HE FP250  529,06 63,38 1 63,38 

Cost tram 273 79,42 

274 20%-40% 0,286 T1 
Estassada 

manual 
LA FG250  1.655,68 473,52 1,25 591,91 

Cost tram 274 591,91 

275 >40% 0,2066 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 342,06 1,5 513,10 

Cost tram 275 513,10 

276 20%-40% 0,354 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA CG750  5.240,83 1.855,25 1,25 2.319,07 

Cost tram 276 2.319,07 

277 20%-40% 0,1635 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 21,89 1,25 27,36 

277 20%-40% 0,1635 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LA CG500  3.158,21 516,37 1,25 645,46 

Cost tram 277 672,82 

278 20%-40% 0,0847 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 11,34 1,25 14,17 

278 20%-40% 0,0847 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEA01 1 149,70 149,70 1,25 187,13 

278 20%-40% 0,0847 T1 
Estassada 

manual 
LA CG250  1.655,68 140,24 1,25 175,30 

Cost tram 278 376,59 

279 20%-40% 0,0759 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 10,16 1,25 12,70 

279 20%-40% 0,0759 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEA01 1 149,70 149,70 1,25 187,13 

279 20%-40% 0,0759 T1 
Estassada 

manual 
LA CG250  1.655,68 125,67 1,25 157,08 

Cost tram 279 356,91 

280 <20% 0,031 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 16,40 1 16,40 

Cost tram 280 16,40 

281 >40% 0,2965 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 39,70 1,5 59,54 

281 >40% 0,2965 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 10 38,21 382,10 1,5 573,15 

281 >40% 0,2965 T7 
Aclarida amb 

estassada manual 
LB FG500  2.422,35 718,23 1,5 1.077,34 

Cost tram 281 1.710,03 
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282 <20% 0,0798 -- 

Poda i/o peus 
especials 

POD01  133,88 10,68 1 10,68 

282 <20% 0,0798 T1 
Estassada 

manual 
HE 

CG250 
 529,06 42,22 1 42,22 

Cost tram 282 52,90 

283 >40% 0,043 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 71,19 1,5 106,79 

Cost tram 283 106,79 

284 <20% 0,0215 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 11,37 1 11,37 

Cost tram 284 11,37 

285 20%-40% 0,4807 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 795,89 1,25 994,86 

Cost tram 285 994,86 

286 >40% 0,5832 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 78,08 1,5 117,12 

286 >40% 0,5832 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 2 38,21 76,42 1,5 114,63 

286 >40% 0,5832 T1 
Estassada 

manual 
LA FG250  1.655,68 965,59 1,5 1.448,39 

Cost tram 286 1.680,14 

287 20%-40% 0,3909 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 647,21 1,25 809,01 

Cost tram 287 809,01 

288 <20% 0,2294 -- 
Poda i/o peus 

especials 
POD01  133,88 30,71 1 30,71 

288 <20% 0,2294 -- 
Poda i/o peus 

especials 
AEL01 1 38,21 38,21 1 38,21 

288 <20% 0,2294 T1 
Estassada 

manual 
LB FG250  919,82 211,01 1 211,01 

Cost tram 288 279,93 

289 <20% 0,225 T2 
Estassada 

mecanitzada 
LB FG250  284,74 64,07 1 64,07 

Cost tram 289 64,07 

291 <20% 0,4436 T1 
Estassada 

manual 
HE FP250  529,06 234,69 1 234,69 

Cost tram 291 234,69 

292 <20% 0,143 T1 
Estassada 

manual 
HE 

CG250 
 529,06 75,66 1 75,66 

Cost tram 292 75,66 

293 20%-40% 0,0856 T1 
Estassada 

manual 
HE 

CG250 
 529,06 45,29 1,25 56,61 

Cost tram 293 56,61 

295 20%-40% 0,0731 T1 
Estassada 

manual 
HE 

CG250 
 529,06 38,67 1,25 48,34 

Cost tram 295 48,34 

296 >40% 0,1105 T1 
Estassada 

manual 
HE 

CG250 
 529,06 58,46 1,5 87,69 

Cost tram 296 87,69 

297 >40% 0,2952 T1 
Estassada 

manual 
LB FG250  919,82 271,53 1,5 407,30 

Cost tram 297 407,30 

298 >40% 0,177 T1 
Estassada 

manual 
LB FG250  919,82 162,81 1,5 244,21 

Cost tram 298 244,21 

299 >40% 0,9149 T1 
Estassada 

manual 
LB FG250  919,82 841,54 1,5 1.262,31 

Cost tram 299 1.262,31 

301 <20% 0,7504 T1 
Estassada 

manual 
LB FG250  919,82 690,23 1 690,23 

Cost tram 301 690,23 

302 20%-40% 0,0505 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 26,72 1,25 33,40 
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Cost tram 302 33,40 

303 20%-40% 0,8307 T1 
Estassada 

manual 
LB FG250  919,82 764,09 1,25 955,12 

Cost tram 303 955,12 

305 >40% 0,301 T1 
Estassada 

manual 
LB FG250  919,82 276,87 1,5 415,30 

Cost tram 305 415,30 

309 <20% 0,2106 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE TD  145,37 30,61 1 30,61 

Cost tram 309 30,61 

310 >40% 0,4558 T1 
Estassada 

manual 
LA TD  1.655,68 754,66 1,5 1.131,99 

Cost tram 310 1.131,99 

311 <20% 0,1481 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE TD  145,37 21,53 1 21,53 

Cost tram 311 21,53 

312 <20% 0,1648 T1 
Estassada 

manual 
HE TD  529,06 87,19 1 87,19 

Cost tram 312 87,19 

Superfície total (ha) 55,7617 

€/ha 2.439,42 

Subtotal (€) 136.026,23 
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3.4 PRESSUPOST GENERAL PER SECTORS 

3.4.1 RESUM DEL PRESSUPOST PER LA FRANJA 

3.10.Resum per a franja perimetral 

Sector 
Codi 

tractament 
Actuació Superfície (ha) PEM-Preu (€) PEC-Preu (€) 

Can Colet T1 Estassada manual 2,5585 4.275,78 6.156,70 

Can Colet T2 Estassada mecanitzada 0,4458 158,67 228,47 

Can Colet T5 
Aclarida sense extracció 
amb estassada manual 

0,3115 1.483,27 2.135,76 

Can Colet T7 
Aclarida amb estassada 
manual 

0,6843 2.959,30 4.261,09 

Can Colet -- Poda i/o peus especials -- 1.668,34 2.402,24 

Total sector Can Colet (411)  4,0001 10.545,36 12.782,02 

Can Font De La 
Perera 

T1 Estassada manual 3,7029 7.066,81 10.175,50 

Can Font De La 
Perera 

T2 Estassada mecanitzada 0,3587 52,14 75,08 

Can Font De La 
Perera 

T7 
Aclarida amb estassada 
manual 

1,7898 8.664,54 12.476,07 

Can Font De La 
Perera 

-- Poda i/o peus especials -- 3.412,81 4.914,10 

Total sector Can Font De La Perera (403)  5,8514 19.196,30 22.726,65 

Can Gurri T1 Estassada manual 0,6143 457,98 659,44 

Can Gurri T6 
Aclarida amb estassada 
mecanitzada 

1,4489 2.796,64 4.026,89 

Can Gurri -- Poda i/o peus especials -- 315,96 454,95 

Total sector Can Gurri (406)  2,0632 3.570,58 4.686,33 

Can Jorn T1 Estassada manual 1,1397 1.592,99 2.293,75 

Can Jorn T2 Estassada mecanitzada 1,0046 75,07 108,09 

Can Jorn T6 
Aclarida amb estassada 
mecanitzada 

0,2618 269,67 388,30 

Can Jorn T7 
Aclarida amb estassada 
manual 

0,2301 696,72 1.003,21 

Can Jorn -- Poda i/o peus especials -- 399,41 575,10 

Total sector Can Jorn (400)  2,6362 3.033,86 3.793,35 

Can Massaguer T1 Estassada manual 2,5765 3.254,60 4.686,30 

Can Massaguer T6 
Aclarida amb estassada 
mecanitzada 

0,3047 502,12 723,00 

Can Massaguer T7 
Aclarida amb estassada 
manual 

2,4618 6.516,52 9.383,13 

Can Massaguer -- Poda i/o peus especials -- 1.389,01 2.000,03 

Total sector Can Massaguer (402)  5,3430 11.662,24 14.792,43 

Can Vilalba T1 Estassada manual 1,2998 2.130,96 3.068,37 

Can Vilalba T2 Estassada mecanitzada 1,3569 482,95 695,41 

Can Vilalba T7 
Aclarida amb estassada 
manual 

2,4396 8.569,01 12.338,52 

Can Vilalba -- Poda i/o peus especials -- 466,88 672,26 

Total sector Can Vilalba (404)  5,0963 11.649,80 16.102,29 

La Pineda T1 Estassada manual 1,9577 2.303,21 3.316,39 

La Pineda T2 Estassada mecanitzada 0,1159 33,00 47,52 

La Pineda -- Poda i/o peus especials -- 15,52 22,34 

Total sector La Pineda (407)  2,0736 2.351,72 3.363,91 
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La Roca 2 T1 Estassada manual 0,8607 1.282,25 1.846,31 

La Roca 2 T2 Estassada mecanitzada 0,7276 105,77 152,30 

La Roca 2 T5 
Aclarida sense extracció 
amb estassada manual 

0,5662 2.999,03 4.318,30 

La Roca 2 -- Poda i/o peus especials -- 522,98 753,04 

Total sector La Roca 2 (405)  2,1545 4.910,03 6.316,91 

La Roca Centre T1 Estassada manual 4,5872 6.084,80 8.761,50 

La Roca Centre T2 Estassada mecanitzada 0,0717 10,42 15,01 

La Roca Centre T4 Aclarida  0,1944 365,11 525,73 

La Roca Centre T7 
Aclarida amb estassada 
manual 

4,5517 18.441,41 26.553,78 

La Roca Centre -- Poda i/o peus especials -- 8.660,44 12.470,17 

Total sector La Roca Centre (412)  9,4050 33.562,19 35.856,02 

La Torreta T1 Estassada manual 1,1900 2.046,17 2.946,29 

La Torreta T2 Estassada mecanitzada 0,1913 27,81 40,04 

La Torreta -- Poda i/o peus especials -- 0,00 0,00 

Total sector La Torreta (409)  1,3813 2.073,98 2.986,33 

Sant Carles T1 Estassada manual 4,1755 4.510,86 6.495,19 

Sant Carles T2 Estassada mecanitzada 0,2250 64,07 92,25 

Sant Carles -- Poda i/o peus especials -- 0,00 0,00 

Total sector Sant Carles (408)  4,4005 4.574,93 6.587,44 

Santa Agnès T1 Estassada manual 2,2998 3.708,08 5.339,26 

Santa Agnès T2 Estassada mecanitzada 0,9650 81,86 117,87 

Santa Agnès T7 
Aclarida amb estassada 
manual 

3,0386 13.668,63 19.681,46 

Santa Agnès -- Poda i/o peus especials -- 3.821,77 5.502,97 

Total sector Santa Agnès (401)  6,3034 21.280,33 25.138,58 

Valldoriolf T1 Estassada manual 3,7080 3.931,36 5.660,77 

Valldoriolf T2 Estassada mecanitzada 0,5385 78,28 112,72 

Valldoriolf T7 
Aclarida amb estassada 
manual 

0,8067 3.109,56 4.477,45 

Valldoriolf -- Poda i/o peus especials -- 495,70 713,76 

Total sector Valldoriolf (410)  5,0532 7.614,91 10.250,94 

Total franja 55,7617 136.026,23 165.383,20 
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3.5 PRESSUPOST  

3.5.1 PRESSUPOST PRIMERA INTERVENCIÓ 

3.11. Pressupost per sectors 

Sector Àmbit Subtotal (€) 
Despeses 
generals 

(13%) 

Benefici 
industrial 

(6%) 
IVA (21%) Import (€) 

Can Colet 
Execució de franja 
perimetral 

10.545,36 1.370,90 632,72 2.635,28 15.184,26 

Can Font De La 
Perera 

Execució de franja 
perimetral 

19.196,30 2.495,52 1.151,78 4.797,16 27.640,75 

Can Gurri 
Execució de franja 
perimetral 

3.570,58 464,18 214,23 892,29 5.141,28 

Can Jorn 
Execució de franja 
perimetral 

3.033,86 394,40 182,03 758,16 4.368,45 

Can Massaguer 
Execució de franja 
perimetral 

11.662,24 1.516,09 699,73 2.914,39 16.792,46 

Can Vilalba 
Execució de franja 
perimetral 

11.649,80 1.514,47 698,99 2.911,29 16.774,55 

La Pineda 
Execució de franja 
perimetral 

2.351,72 305,72 141,10 587,70 3.386,25 

La Roca 2 
Execució de franja 
perimetral 

4.910,03 638,30 294,60 1.227,02 7.069,95 

La Roca Centre 
Execució de franja 
perimetral 

33.562,19 4.363,08 2.013,73 8.387,19 48.326,19 

La Torreta 
Execució de franja 
perimetral 

2.073,98 269,62 124,44 518,29 2.986,33 

Sant Carles 
Execució de franja 
perimetral 

4.574,93 594,74 274,50 1.143,27 6.587,44 

Santa Agnès 
Execució de franja 
perimetral 

21.280,33 2.766,44 1.276,82 5.317,95 30.641,55 

Valldoriolf 
Execució de franja 
perimetral 

7.614,91 989,94 456,89 1.902,97 10.964,70 

Total  136.026,23 17.683,40 8.161,56 33.992,96 195.864,16 
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3.12. Pressupost general 
Concepte Import (€) 

Subtotal 136.026,23 

Pressupost execució material (PEM) 136.026,23 

Despeses generals (13%) 17.683,40 

Benefici industrial (6%) 8.161,56 

IVA (21%) 33.992,96 

Pressupost execució per contracte (PEC) 195.864,16 

 

Puja el present pressupost per contracte de primera intervenció a la franja perimetral de baixa 
combustibilitat, amb una superfície total de 55,76 ha, a la quantitat de CENT NORANTA-
CINC MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE AMB SETZE CÈNTIMS (195.864,16.-€ ), IVA 
inclòs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girona, 7 d’Octubre de 2020 

 

 

 
Enginyer redactor: 
Jordi Canals Camprubí 
Col·legiat nº 4844 
Àpex Forestal i Ambiental 
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3.5.2 PRESSUPOST DE MANTENIMENT 

Taula 3.13.Amidaments de trams amb manteniment i cost per trams de franja 
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1 20%-40% 0,2092 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 240,53 

2 20%-40% 0,5346 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 614,67 

3 20%-40% 0,1217 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 139,93 

4 20%-40% 0,1500 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 172,47 

5 <20% 0,0318 T1 Estassada manual LB 919,82 1 29,25 

7 >40% 0,1745 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 240,76 

8 20%-40% 0,1443 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 165,91 

9 >40% 0,6844 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 944,29 

11 20%-40% 0,3767 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 433,12 

12 >40% 0,3431 T1 Estassada manual HE 529,06 1,5 272,28 

13 20%-40% 0,4514 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 519,01 

14 20%-40% 0,1740 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 200,06 

15 20%-40% 0,0314 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 36,10 

16 <20% 0,4982 T1 Estassada manual LB 919,82 1 458,25 

17 20%-40% 0,2946 T1 Estassada manual HE 529,06 1,25 194,83 

18 <20% 0,0372 T1 Estassada manual LB 919,82 1 34,22 

19 20%-40% 0,0972 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 111,76 

20 20%-40% 0,1944 T1 Estassada manual HE 529,06 1,25 128,56 

21 20%-40% 0,4445 T1 Estassada manual HE 529,06 1,25 293,96 

22 20%-40% 0,4742 T1 Estassada manual HE 529,06 1,25 313,60 

23 <20% 0,0862 T1 Estassada manual HE 529,06 1 45,60 

24 <20% 0,7187 T1 Estassada manual LB 919,82 1 661,07 

27 20%-40% 0,2591 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 297,91 

28 20%-40% 0,1627 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 187,07 

29 >40% 0,3379 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 466,21 

30 20%-40% 0,3596 T1 Estassada manual HE 529,06 1,25 237,81 

31 20%-40% 0,2608 T1 Estassada manual HE 529,06 1,25 172,47 

33 20%-40% 0,0715 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 82,21 

36 20%-40% 0,1025 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 117,85 

39 <20% 0,1062 T1 Estassada manual HE 529,06 1 56,19 

40 20%-40% 0,0676 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 77,72 
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44 <20% 0,0191 T1 Estassada manual HE 529,06 1 10,11 

46 <20% 0,0983 T1 Estassada manual HE 529,06 1 52,01 

50 <20% 0,0096 T1 Estassada manual HE 529,06 1 5,08 

51 <20% 0,3806 T1 Estassada manual HE 529,06 1 201,36 

53 <20% 0,0717 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE 145,37 1 10,42 

55 20%-40% 0,8255 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 949,14 

59 <20% 0,2726 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE 145,37 1 39,63 

60 <20% 0,0581 T1 Estassada manual HE 529,06 1 30,74 

62 <20% 0,2227 T1 Estassada manual LB 919,82 1 204,84 

63 <20% 0,0649 T1 Estassada manual LB 919,82 1 59,70 

64 <20% 0,1008 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE 145,37 1 14,65 

66 20%-40% 0,1810 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 208,11 

69 20%-40% 0,2518 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 289,51 

70 <20% 0,3542 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE 145,37 1 51,49 

71 >40% 0,5662 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 781,20 

72 <20% 0,0822 T1 Estassada manual HE 529,06 1 43,49 

77 <20% 0,1913 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE 145,37 1 27,81 

78 20%-40% 0,3461 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 397,94 

79 <20% 0,2360 T1 Estassada manual HE 529,06 1 124,86 

80 20%-40% 0,5663 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 651,12 

82 >40% 0,0416 T1 Estassada manual HE 529,06 1,5 33,01 

84 20%-40% 0,0580 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 66,69 

86 20%-40% 0,1003 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 115,32 

88 >40% 0,2563 T1 Estassada manual HE 529,06 1,5 203,40 

89 >40% 0,4585 T1 Estassada manual HE 529,06 1,5 363,86 

90 <20% 0,5385 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE 145,37 1 78,28 

91 >40% 0,0212 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 29,25 

92 <20% 0,0201 T1 Estassada manual LB 919,82 1 18,49 

93 <20% 0,0228 T1 Estassada manual HE 529,06 1 12,06 

94 <20% 0,0705 T1 Estassada manual HE 529,06 1 37,30 

95 <20% 0,2805 T1 Estassada manual HE 529,06 1 148,40 

97 20%-40% 0,5898 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 678,14 

99 <20% 0,8909 T1 Estassada manual HE 529,06 1 471,34 

100 <20% 0,4230 T1 Estassada manual LB 919,82 1 389,08 

103 20%-40% 0,3512 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 403,80 

105 <20% 0,1854 T1 Estassada manual HE 529,06 1 98,09 

107 <20% 0,1438 T1 Estassada manual HE 529,06 1 76,08 

109 20%-40% 0,1295 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 148,90 

110 >40% 0,2960 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 408,40 

111 >40% 0,2169 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 299,26 

113 20%-40% 0,0765 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 87,96 

115 >40% 0,1827 T1 Estassada manual HE 529,06 1,5 144,99 

116 >40% 0,0764 T1 Estassada manual HE 529,06 1,5 60,63 
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117 >40% 0,0225 T1 Estassada manual HE 529,06 1,5 17,86 

118 >40% 0,0733 T1 Estassada manual HE 529,06 1,5 58,17 

119 >40% 0,1016 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 140,18 

120 >40% 0,1227 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 169,29 

121 20%-40% 0,6076 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 698,60 

122 20%-40% 0,1447 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 166,37 

124 20%-40% 0,1428 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 164,19 

125 >40% 0,2530 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 349,07 

126 20%-40% 0,1888 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 217,08 

127 <20% 0,0677 T1 Estassada manual LB 919,82 1 62,27 

128 <20% 0,0425 T1 Estassada manual LB 919,82 1 39,09 

130 20%-40% 0,2349 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 270,08 

131 20%-40% 0,1219 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 140,16 

133 20%-40% 0,1707 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 196,27 

135 20%-40% 0,3572 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 410,70 

138 20%-40% 0,2600 T1 Estassada manual HE 529,06 1,25 171,94 

139 <20% 0,2324 T1 Estassada manual LB 919,82 1 213,77 

140 20%-40% 0,4458 T2 
Estassada 

mecanitzada 
LB 284,74 1,25 158,67 

141 20%-40% 0,0744 T1 Estassada manual HE 529,06 1,25 49,20 

144 <20% 0,2740 T1 Estassada manual HE 529,06 1 144,96 

146 <20% 1,2514 T2 
Estassada 

mecanitzada 
LB 284,74 1 356,32 

148 <20% 0,3403 T1 Estassada manual LB 919,82 1 313,01 

149 <20% 0,1975 T2 
Estassada 

mecanitzada 
LB 284,74 1 56,24 

150 20%-40% 0,3674 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 422,43 

151 >40% 0,0402 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 55,47 

152 20%-40% 0,7719 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 887,51 

153 <20% 0,1159 T2 
Estassada 

mecanitzada 
LB 284,74 1 33,00 

155 20%-40% 0,5910 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 679,52 

157 >40% 0,1543 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 212,89 

158 >40% 0,0329 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 45,39 

159 20%-40% 0,2041 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 234,67 

160 20%-40% 0,0808 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 92,90 

163 >40% 0,1819 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 250,97 

164 >40% 0,0820 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 113,14 

166 20%-40% 0,4131 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE 145,37 1,25 75,07 

167 >40% 0,4285 T1 Estassada manual HE 529,06 1,5 340,05 

168 20%-40% 0,1481 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 170,28 

169 >40% 0,1544 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 213,03 

170 <20% 0,2618 T2 
Estassada 

mecanitzada 
LB 284,74 1 74,54 

173 20%-40% 0,0900 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 103,48 

175 <20% 0,5915 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE 145,37 1 85,99 

177 20%-40% 0,1813 T1 Estassada manual HE 529,06 1,25 119,90 

178 20%-40% 0,1250 T1 Estassada manual HE 529,06 1,25 82,67 
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179 >40% 0,4693 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 647,51 

180 >40% 0,2061 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 284,36 

181 20%-40% 0,3199 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 367,81 

182 20%-40% 0,4504 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 517,86 

183 >40% 0,7629 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 1.052,60 

184 >40% 0,1333 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 183,92 

185 >40% 0,0733 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 101,13 

186 20%-40% 0,3108 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 357,35 

187 <20% 0,1414 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE 145,37 1 20,56 

188 <20% 0,2605 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE 145,37 1 37,87 

190 <20% 0,4910 T1 Estassada manual LB 919,82 1 451,63 

193 <20% 0,3793 T1 Estassada manual HE 529,06 1 200,67 

194 <20% 0,3739 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE 145,37 1 54,35 

195 20%-40% 0,0914 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 105,09 

196 20%-40% 0,1210 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 139,12 

198 >40% 0,1077 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 148,60 

200 20%-40% 0,2765 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 317,91 

201 <20% 0,0178 T1 Estassada manual HE 529,06 1 9,42 

204 20%-40% 0,0597 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 68,64 

206 20%-40% 0,4117 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 473,36 

208 <20% 0,1892 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE 145,37 1 27,50 

210 20%-40% 0,1121 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 128,89 

211 <20% 0,2379 T1 Estassada manual HE 529,06 1 125,86 

213 20%-40% 0,2563 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 294,69 

214 >40% 0,3346 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 461,66 

215 20%-40% 0,5129 T2 
Estassada 

mecanitzada 
LB 284,74 1,25 182,55 

216 20%-40% 0,8440 T2 
Estassada 

mecanitzada 
LB 284,74 1,25 300,40 

217 20%-40% 0,9781 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 1.124,59 

218 20%-40% 0,2285 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 262,72 

220 <20% 0,1920 T1 Estassada manual HE 529,06 1 101,58 

221 20%-40% 0,1130 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 129,92 

222 20%-40% 0,5540 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 636,98 

223 >40% 0,1845 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 254,56 

225 20%-40% 0,6605 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 759,43 

228 20%-40% 0,2379 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 273,53 

232 <20% 0,1263 T1 Estassada manual LB 919,82 1 116,17 

235 <20% 0,0181 T1 Estassada manual HE 529,06 1 9,58 

236 20%-40% 0,2357 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 271,00 

237 20%-40% 0,3713 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 426,91 

238 <20% 0,3047 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE 145,37 1 44,29 

240 20%-40% 0,3421 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 393,34 

241 20%-40% 0,2934 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 337,34 

243 20%-40% 0,0565 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 64,96 
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244 20%-40% 0,0355 T1 Estassada manual HE 529,06 1,25 23,48 

245 20%-40% 0,0738 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 84,85 

246 <20% 0,0428 T1 Estassada manual LB 919,82 1 39,37 

247 <20% 0,2475 T1 Estassada manual LB 919,82 1 227,66 

248 <20% 0,1549 T1 Estassada manual LB 919,82 1 142,48 

253 <20% 0,5690 T1 Estassada manual HE 529,06 1 301,04 

254 20%-40% 0,4565 T1 Estassada manual HE 529,06 1,25 301,89 

255 <20% 0,1845 T1 Estassada manual HE 529,06 1 97,61 

256 20%-40% 0,2330 T1 Estassada manual HE 529,06 1,25 154,09 

257 20%-40% 0,3152 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 362,41 

259 20%-40% 0,1727 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 198,57 

261 <20% 0,0604 T1 Estassada manual HE 529,06 1 31,96 

263 20%-40% 0,1682 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 193,39 

264 >40% 0,2938 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 405,36 

265 >40% 0,1146 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 158,12 

266 >40% 0,4243 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 585,42 

267 <20% 0,0482 T1 Estassada manual HE 529,06 1 25,50 

268 >40% 0,1422 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 196,20 

269 >40% 0,4985 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 687,80 

270 >40% 0,0471 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 64,99 

271 20%-40% 0,3076 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 353,67 

272 >40% 0,4302 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 593,56 

273 <20% 0,1198 T1 Estassada manual HE 529,06 1 63,38 

274 20%-40% 0,2860 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 328,84 

275 >40% 0,2066 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 285,05 

276 20%-40% 0,3540 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 407,02 

277 20%-40% 0,1635 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 187,99 

278 20%-40% 0,0847 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 97,39 

279 20%-40% 0,0759 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 87,27 

280 <20% 0,0310 T1 Estassada manual HE 529,06 1 16,40 

281 >40% 0,2965 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 409,09 

282 <20% 0,0798 T1 Estassada manual HE 529,06 1 42,22 

283 >40% 0,0430 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 59,33 

284 <20% 0,0215 T1 Estassada manual HE 529,06 1 11,37 

285 20%-40% 0,4807 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 552,70 

286 >40% 0,5832 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 804,66 

287 20%-40% 0,3909 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 449,45 

288 <20% 0,2294 T1 Estassada manual LB 919,82 1 211,01 

289 <20% 0,2250 T2 
Estassada 

mecanitzada 
LB 284,74 1 64,07 

291 <20% 0,4436 T1 Estassada manual HE 529,06 1 234,69 

292 <20% 0,1430 T1 Estassada manual HE 529,06 1 75,66 

293 20%-40% 0,0856 T1 Estassada manual HE 529,06 1,25 56,61 

295 20%-40% 0,0731 T1 Estassada manual HE 529,06 1,25 48,34 

296 >40% 0,1105 T1 Estassada manual HE 529,06 1,5 87,69 
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297 >40% 0,2952 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 407,30 

298 >40% 0,1770 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 244,21 

299 >40% 0,9149 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 1.262,31 

301 <20% 0,7504 T1 Estassada manual LB 919,82 1 690,23 

302 20%-40% 0,0505 T1 Estassada manual HE 529,06 1,25 33,40 

303 20%-40% 0,8307 T1 Estassada manual LB 919,82 1,25 955,12 

305 >40% 0,3010 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 415,30 

309 <20% 0,2106 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE 145,37 1 30,61 

310 >40% 0,4558 T1 Estassada manual LB 919,82 1,5 628,88 

311 <20% 0,1481 T2 
Estassada 

mecanitzada 
HE 145,37 1 21,53 

312 <20% 0,1648 T1 Estassada manual HE 529,06 1 87,19 

Subtotal (€) 52.181,94 

Superfície total (ha) 55,7617 

 

 
3.14. Pressupost de manteniment per sectors 

Sector Àmbit Subtotal (€) 
Despeses 

generals (13%) 
Benefici 

industrial (6%) 
IVA (21%) Import (€) 

Can Colet - 
(411) 

Manteniment de 
franja 

3.986,54 518,25 239,19 996,24 5.740,22 

Can Font De 
La Perera - 

(403) 

Manteniment de 
franja 

6.677,58 868,09 400,65 1.668,73 9.615,04 

Can Gurri - 
(406) 

Manteniment de 
franja 

870,54 113,17 52,23 217,55 1.253,49 

Can Jorn - 
(400) 

Manteniment de 
franja 

1.754,12 228,04 105,25 438,36 2.525,76 

Can 
Massaguer - 

(402) 

Manteniment de 
franja 

4.996,79 649,58 299,81 1.248,70 7.194,88 

Can Vilalba - 
(404) 

Manteniment de 
franja 

4.782,62 621,74 286,96 1.195,18 6.886,49 

La Pineda - 
(407) 

Manteniment de 
franja 

2.336,21 303,71 140,17 583,82 3.363,91 

La Roca 2 - 
(405) 

Manteniment de 
franja 

1.723,36 224,04 103,40 430,67 2.481,47 

La Roca 
Centre - (412) 

Manteniment de 
franja 

9.173,80 1.192,59 550,43 2.292,53 13.209,35 

La Torreta - 
(409) 

Manteniment de 
franja 

1.234,74 160,52 74,08 308,56 1.777,90 

Sant Carles - 
(408) 

Manteniment de 
franja 

4.574,93 594,74 274,50 1.143,27 6.587,44 

Santa Agnès - 
(401) 

Manteniment de 
franja 

6.024,59 783,20 361,48 1.505,54 8.674,80 

Valldoriolf - 
(410) 

Manteniment de 
franja 

4.046,14 526,00 242,77 1.011,13 5.826,03 
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3.15. Pressupost general de manteniment 

Concepte Import (€) 

Subtotal 52.181,94 

Pressupost execució material (PEM) 52.181,94 

Despeses generals (13%) 6.783,65 

Benefici industrial (6%) 3.130,92 

IVA (21 %) 13.040,27 

Presssupost execució per contracte (PEC) 75.136,78 

 

 

Puja el present pressupost per contracte de manteniment a la franja perimetral de baixa 
combustibilitat, amb una superfície total de 55,76 ha, a la quantitat de SETANTA-CINC MIL 
CENT-TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (75.136,78.-€ ), IVA inclòs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girona, 7 d’Octubre de 2020 

 

 

 

 

Enginyer redactor: 
Jordi Canals Camprubí 
Col·legiat nº 4844 
Àpex Forestal i Ambiental 
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