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1.1 DADES GENERALS

1.1.1 IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE

Títol del projecte:
Projecte de construcció de Pumptrack a la zona de Parc Creu de la Torreta. La Torreta.

Emplaçament: 
CL Sector Vallderiolf (segons cadastre)

Municipi :
08430 – La Roca del Vallès (Barcelona)

Referència cadastral:
1757101DG4015N0001BU

AGENTS DEL PROJECTE

Promotor:
Ajuntament de La Roca del Vallès
NIF P0818000B
Carrer de Catalunya 18-24
08430 La Roca del Vallès (Barcelona)
938 42 20 16

Redactor del projecte: 
Victòria Carré Sencianes 
NIF 40342832G
Col·legiat nº 1405
Carrer Gavarres - 38 - 17258 L’Estartit (Girona) 
670341476
victoria.tecnic@gmail.com
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1.1.2   RELACIÓ  DE  PROJECTES  PARCIALS,  DOCUMENTS  COMPLEMENTARIS  I
ALTRES TÈCNICS

Estudi topogràfic:

S'ha treballat amb la base de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

 
Estudi bàsic de seguretat i  salut:

L'Estudi  Bàsic de  Seguretat  i  Salut  es  pot  utilitzar  per  a  projectes  amb  PEM  menor  o
igual a 280.000€ (2016), per a pressupostos més alts s'ha de realitzar un Estudi de Seguretat
i Salut complert.

Estudi de gestió de residus:

1. No es contempla que l'empresa constructora que executi la pista de Pumptrack realitzi
cap tipus de desbrossament que pugui generar algun tipus de residu.

2. Aquest tipus de construcció es realitza a través d'aportació de terres, per tant, tampoc
es genera cap moviment de terres que pogui donar com a resultat alguna gestió de
residus.

3. L'asfalt col.locat arriba a obra en cuba i es va abocant directament a la pista mentre
els operaris especialitzats en aquests tipus de construccions el van estirant i col.locant. Per
tant, tampoc es genera cap tipus de residu ni d'acopi.

4. Tan sols es pot realitzar algun residu en la partida de pintat de les línies dels carrils, però
quan aquests pots s'acaben se'ls emporta el mateix constructor.

En  el  cas  de  que  arribessin  a  obra  més  terres  o  asfalt  del  necessitat,  l'empresa
constructora s'encarregarà de tornar el sobrant a la pertinent planta d'origen, de manera
que no es traslladessin quantitats sobrants a cap instal·lació de gestió de residus.
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1.2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.2.1 OBJECTE DEL PROJECTE

Redacció del projecte de construcció d'un Pumptrack en la Parc Creu de la Torreta. La
Torreta de la Roca del Vallès. 

1.2.2 ANTECEDENTS

Dades prèvies
L'objectiu és apropar el món de la bicicleta al públic, com un espai lúdic apte pels usuaris
de bicicleta del municipi i de fóra d'ell.
La zona de treball es troba en la zona del Parc Creu de la Torreta. Limitat a l'Est per  la
parcel.la amb referència cadastral núm. 1756303DG4015N0001KU, a Sud amb el sobrant
de parcel.la, a l'Oest amb el sobrant de parcel.la  i Nord amb el carrer Costa Brava.

No es preveu que hi hagi interferència durant l'execució de les obres de serveis existents
atès que els treballs es realitzaran en un espai obert que actualment és un solar. Tot i això,
si  un cop iniciades les  obres,  es  troba la presència d'algun tipus  de canalització a la
parcel·la, s'estudiarà abans de fer-hi cap acció, per comprovar si està en ús o en desús. 
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Requisits  normatius

Urbanisme i  administració pública

. Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme.

. Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’urbanisme.

. Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text refós de la Llei del Sòl.

. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
. Llei 9/2017, de 8 de Desembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/
UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
. Reial Decret 1098/2001, de 12 de Desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les administracions públiques.
. Decret 179/1995, de 13 de Agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i
serveis del ens locals (ROAS).

Urbanització i  vial i tat

. Ordre 2/07/1976, PG-3/88, “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de
carreteres”, i posteriors modificacions.
.  Ordre  Ministerial  de  28/12/1999  per  la  que  s’actualitza  el  “Plec  de  Prescripcions
Tècniques Generals per a les obres de carreteres i ponts” en allò relatiu a senyalització
balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE, 28/1/2000).
. Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats
articles  del  “Plec de Prescripcions  Tècniques  Generals  per  a  les  obres  de carreteres  i
ponts” relatius a la Construcció d’Explanacions, Drenatges i Fonamentacions (BOE, 11 de
Julio).
. Ordre Ministerial FOM 475/2002,  de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats
articles  del  “Plec de Prescripcions  Tècniques  Generals  per  a  les  obres  de carreteres  i
ponts”, relatius a formigons i acers (BOE, 06/03/2002).
.  Ordre  Circular  5/2001,  de  24  de  maig,  sobre  regs  auxiliars,  mescles  Bituminoses  i
paviments de formigó.
. Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, de geotècnia vial en allò referent a materials
per a la construcció d’explanacions i drenatges.
. Ordre FOM/3460/2003, de 28 de Desembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones
defirme”, de la instrucció de Carreteres.
.  Ordre  FOM/3459/2003,  de  28  de  Desembre,  pel  que  s’aprova  la  norma  6.3-IC
“Rehabilitación de firmes”, de la instrucció de Carreteres.
.  Ordre  14/05/1990  per  la  que  s’aprova  la  intrucció  de  carreters  5.2-IC  “Drenaje
superficial”. Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instrucción de carreteras”
.  UNE-EN-124  1995.  Dispositius  de  cobriment  i  tancament  per  a  zones  de  circulació
utilitzades per a vianants i vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i control
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de qualitat.
. EHE-08 “Instrucción del Hormigón Estructural” aprovat per RD 1247/2008 de 18 de juliol.

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

. Llei 13/2014, de 30 d’Desembre, d’accessibilitat.

. Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de
l’Accessibilitat i de supressió de Barreres Arquitectòniques.
. Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
.  Ordre TMA/851/2021,  per  el  que es  desenvolupa el  document  tècnic de condicions
bàsiques d’accessibilitat i  no discriminació per a l’accés i  utilització dels espais públics
urbanitzats.

Seguretat i salut en el treball

. Llei 31/1995, de 8 de Desembre, de prevenció de riscos laborals.

. Reial decret 1627/1997 de 24 d’Desembre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes
de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció.

Residus de la construcció i control de qualitat
. Decret 89/2010, de 29 de Agost, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la
construcció de Catalunya (PROGROC).
. Decret 161/2001, de 12 de Agost, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
.  Decret  375/88,  de  1  de  desembre,  sobre  control  de  qualitat  de  l’edificació.  Ordre
13/09/89 relació mínima de materials a controlar. Ordre 16/04/92 modifica la relació de
materials.

Enllumenat i protecció del medi nocturn
. Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció
del Medi Nocturn.
.  Decret 190/2015,  de 25 d'agost,  de desplegament de la Llei  6/2001,  de 31 de maig,
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn
. Decret 82/2005,  de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei  6/2001
d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.

Soroll
.  Llei  37/2003,  de 17 de Desembre,  del  soroll,  en  referència a la  zonificació  acústica,
objectius de qualitat  i  emissions acústiques i  el  Reglament que la desenvolupa
(RD 1367/2207).
. Llei 16/2002, de 28 de Agost, de protecció contra la contaminació acústica, i annexos
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modificats  segons  el  Decret  176/2009,  de  10  de  Desembre,  pel  qual  s’aprova  el
Reglament de la Llei.
També, si s’escau, la següent normativa relativa a:
. Decret 65/1982, de 9 de març, que regula l’atenció assistencial i educativa dels infants
menors de 6 anys.
.  Decret  1004/1191,  modificació  continguda  a  la  Disposició  Addicional  3ª  del  RD
1487/1994.
. Decret 353/2000, sobre requisits mínims de determinats centres d’educació infantil.
. Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics.
. Decret 297/1997, de 25 de Desembre, reglament de policia sanitària mortuòria.
. Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari
de data 3 de desembre de 2001 i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002.

Normativa federativa

Si bé aquestes instal.lacions tipus o Pumptrack BTT per a entrenament i Escoles de Ciclisme
encara no posseeix  normativa específica, es pren com a referència els  punts  de més
importància de la Real Federación Espanyola de Ciclismo (RFEC) sobre circuits BTT, pistes
de BMXi  zones de Trial.  Aquesta normativa posa especial  atenció sobre el  disseny de
rectes, dubbies i corbes per garantir la seguretat i el bon ús dels usuaris de totes les edats.
Existeix també el Reglament de la Unió Ciclista Internacional on es defineixen les probes
de Pumptrack i que s'adjunta en els annexos del present projecte.

Normativa municipal

PLA PARCIAL VALLDERIOF - 1999

Condicions de l 'emplaçament i  l 'entorn f ís ic

La urbanització de la zona de La Roca del Vallès es basa en un solar extens i amb molt
poc desnivell.
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1.2.3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Descripció general

Des  de  l’Ajuntament  de  La  Roca  del  Vallès es  planteja  la  necessitat  d'oferir  a  la
ciutadania un espai de caràcter lúdic-esportiu tipus Pumptrack.

La  instal·lació  s'enfoca  inicialment  per  a  la  pràctica  esportiva  de  forma  lúdica,  i  no
competitiva,  i  per  a  usuaris  de  totes  les  edats,  que  puguin  aprofitar  la  instal·lació
mitjançant bicicletes. L'emplaçament es planteja en una zona extensa  i sense vegetació
que interfereixi la construcció.

L’espai escollit és una parcel·la pràcticament plana amb un mínim desnivell direcció sud-
est,  amb sòl  de sauló  compactat,  perimetrada amb bordó de formigó  en  forma de
paral·lelogram ubicat dins el Parc Creu de la Torreta. Fruit de l’estudi de la parcel.la que
per les seves mesures i característiques és adequada per la realització d’una instal·lació
d’aquest tipus. És  una parcel·la amplia de poc més de 2.000 m2 dels quals s’ocuparan
uns 1.000 m2 amb un disseny en forma d’òval amb dues corbes de 180º i llargues rectes,
una d’elles desdoblada. 
S’ ubicarà el pumpttrack a la part baixa del parc, amb separació suficient de la font i les
faroles existents i amb espai ampli a la part alta on molt probablement servirà de zona de
descans i d’observació a les persones usuàries del parc, principalment infants i joves. 

Aquesta ubicació, per les seves mides i disseny, permetrà una possible ampliació futura.
En aquest pumptrack infants, joves, famílies i esportistes en bicicleta, patinet, patins, skate,
longboard i qualsevol tipus d’implement d’aquestes característiques no motoritzat. 

El disseny escollit ha tingut en compte la configuració geomètrica de la parcel·la així com
el tipus d’usuaris a qui va destinat. Les corbes i obstacles estan pensats en garantir una
generosa fluïdesa, seguretat i repte per a atendre les diversitats de ritmes, nivells i d’edats
dels diferents usaris. També els marges i espais de seguretat amb la resta d’elements del
terreny. 

En el camp de la seguretat i fluïdesa al rodar per al pumptrack s’ha tingut en compte la
nostra amplia experiència en el disseny d’aquest tipus de circuits. El  disseny marca les
línies  generals  de  com  serà  la  pista,  però  no  inclou  determinades  dades  clau  més
específiques. Només marca les característiques i angles de gir de les corbes, distàncies de
rectes, la col·locació dels obstacles i els espais que ocuparan els talusos. Tot plegat una
combinació  de  figures  ondulades  que  van  des  de  cota  zero  al  metre  d’alçada  en
obstacles i corbes per tal de buscar aquesta fluïdesa i seguretat per a tots els implements.
Tot inspirat en experiències d’èxit que ben segur agradarà als usuaris del municipi de totes
les edats i atraurà un important nombre d’usuaris de les poblacions veïnes. No es detallen
algunes  mesures  específiques  que  fan  referència  al  detall  concret,  com  l’angle  de
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corbatura de ondulacions i corbes, les diferents alçades d’un mateix dubbie quan aquest
serveix  per  encarar  un revolt,  així  com altres  detalls  que malgrat  ser  fonamentals,  els
acabarà determinant la persona encarregada de la supervisió de les obres, professional
experimentat que podrà procedir, si s’escau, de modificar-ne aspectes del disseny si així
ho considera oportú justificats per la millora de la fluïdesa i seguretat del traçat. 
El  traçat  estarà  senyalitzat  com  a  carril  d’un  únic  sentit,  afavorint  la  convivència  i
circulació pel mateix a tota mena d’usuaris que el rodaran a diferents ritmes en un mateix
sentit. Com a bon Pumptrack es podrà rodar en bicicleta amb fluïdesa sense la necessitat

de fer una sola pedalada.

Característiques generals a tots els Pumptracks:

La clau del Pumptrack està en el disseny del circuit, ja que ha de ser d'àmplies dimensions
amb llibertat  de  moviment  i  amb gran  quantitat  d'elements  com dubbies,  altiplans  i
peralts per poder aprofitar les inèrcies. El disseny del circuit de Pumptrack és lliure, no hi ha
una  regulació,  homologació,  ni  unes  directius  a  seguir  al  respecte,  però  per  norma
general cap obstacle del circuit té una alçada superior a 1.20 metres. Per la zona més
rodada i sense dubbies és aconsellable que no hi hagin masses zones on calgui pedalar i
el  circuit  s'ha  de convertir  en  un  bucle  on el  rider  pugui  donar  voltes  sense  parar  a
velocitat relativament constant, en la zona d’inèrcies només impulsant-se amb la inèrcia
del nostre cos sobre de la bicicleta i  en els dubbies pedalejant i  utilitzant les diferents
tècniques de superació de dubbies.
L'objectiu del present projecte és realitzar el disseny atenent a criteris topogràfics, a la
forma  i  mida  de  la  parcel·la,  a  les  seves  possibilitats,  als  condicionants,  l'orientació,
l'assolellament,  la  il·luminació  natural  i  artificial.  També  cal  analitzar  la  grandària  del
municipi i les seves necessitats, les pistes que poden haver en el seu entorn proper, etc... i
qualsevol altre condicionant urbanístic que pogués donar-se.

Els circuits de Pumptrack representen un espai lúdic esportiu adaptable a qualsevol parc
públic o poliesportiu. Cada cop més poblacions aposten per un espai lúdic municipal per
a la  pràctica de la bicicleta en aquest  format.  Buscat  per  l’usuari  com la instal·lació
esportiva on refugiar-se dels senders, camins, descampats urbans, voreres, places i carrils
bici  existents  que  no  estan  dissenyats  per  a  un  ús  lúdic  infantil  o  juvenil,  o  zona
d'entrenament. Es dona també una solució al conflicte entre cotxes, vianants i ciclistes.

Els seus principals avantatges són les següents:
. El seu disseny pot estar enfocat a la pràctica esportiva de forma lúdica.
. Es pot dissenyar en qualsevol espai superior a 600m².
. Un disseny popular és utilitzat per usuaris de totes les edats.
. Qualsevol club pot potenciar la instal·lació amb classes d'aprenentatge i donar-li més
vida.
. La instal·lació d'un Pumptrack és un reclam per atraure usuaris d'altres localitats.
. El seu manteniment és relativament baix si es projecta adequadament.

13

13 de 95



PR O J EC T E D E C O N ST R UC C I Ó D E  PU M T R A C K  P ar c  C r e u  de  l a  T o r r e ta .  L A  T O R R E TA  D E L A  R O C A  DE L  VA L L È S
V IC TÒR IA CAR R É SE NCIAN ES.  ARQU ITEC T E TÈ CNIC n úm .140 5 .  6703414 76

OCTU BRE 20 24

Condicionants  del  disseny

El traçat buscarà la usabilitat per tots els esportistes sense renunciar a la creativitat i el bon
disseny,  per  això  s'han  d'incloure  elements  innovadors  que  donin  al  parc  un  interès
especial.
Es  buscarà  que es  puguin  utilitzar  zones  determinades  segons  l'edat,  modalitat,  nivell
tècnic.  De manera que es  pugui  utilitzar  tant  per  un usuari  experimentat  com per  un
principiant que pugui evolucionar i progressar al següent nivell.

El disseny està pensat dins de les possibilitats físiques de la seva ubicació per aprofitar al
màxim la il·luminació natural, evitant els possibles enlluernaments o les zones d'ombra tant
de  dia  com  de  nit.  Per  treure  el  màxim  rendiment  possible  a  l'equipament  esportiu,
s’haurà de preveure que el seu ús no es limiti només a les hores de sol, també s'utilitzi amb
il·luminació artificial.

Un dels problemes recurrents en aquests tipus de pistes esportives és el provocat per la
pluja. Un mal disseny i una mala construcció pot generar el problema que tota la pista
estigui  seca  excepte  els  tolls  que  es  creen  a  les  zones  planes  o  còncaves  que  no
desaigüen correctament i  que es mantenen durant dies impedint,  en alguns casos,  el
correcte ús del parc. Per aquesta raó és molt important un correcte disseny i una correcta
execució de les pendents dels plans i de la col·locació dels embornals o evacuacions
d'aigües  a  l'exterior.  Aquests  circuits  estan  construïts  amb  una  base  de  terres
seleccionades que conformen els pendents dels dubbies i corbes peraltades.

Disseny del traçat

El disseny realitzat ha tingut en compte la configuració geomètrica de la parcel·la:
. Un traçat llarg i molt complert que permet rodar amb velocitat pel carril marcat.
.  Corbes i obstacles pensats per garantir  una generosa fluïdesa, seguretat els diferents
ritmes, nivells i edats dels diferents usaris. 
.  Marges i  espais  de seguretat  amb la resta d’elements  del  terreny,  la  durabilitat  i  la
correcta evacuació de les aigües. 

El  disseny  preveu  admetre  el  nombre  màxim  d’usuaris  ja  siguin  infantils,  de  nivell
principiant, juvenils o nivell superior. Està pensat tant per l’ús amb bicicletes com per a la
resta de modalitats i així arribar al màxim nombre d'aficionats entre totes les disciplines
que poden aprofitar una instal·lació d'aquest tipus.
El circuit té un recorregut ampli destinat a obtenir més velocitat en tenir la recta major
amplitud,  dissenyat  per  poder  donar  l'alçada  d'obstacles  i  corba  peraltada  amb les
mesures i les inclinacions adequades segons el reglament de BMX de la R.F.E.C. enfocat
principalment al col·lectiu ciclista.
El recorregut consta de diverses rectes i corbes, cadascuna amb un disseny d'obstacles
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diferents per donar més varietat i opcions als usuaris de les diferents modalitats esportives
que el poden utilitzar.
S'han dissenyat plataformes de descans a diversos punts del circuit fent-les coincidir amb
les  corbes  peraltades perquè els  practicants  puguin  sortir  ocasionalment  a descansar
sense molestar la resta dels usuaris.
El Pumptrack conjuga corbes a esquerres i dretes amb un disseny d'obstacles diferents per
fer més versàtil i divertida la instal·lació.

Disseny de dubbies i  corbes

És una de les parts més importants  ja que un circuit  de Pumptrack amb els  dubbies i
corbes  mal  dissenyats  o  amb els  pendents  mal  executades  conduirà  al  fracàs  de la
instal·lació i  a preguntar-se per què una instal·lació d'aquest  tipus és plena en alguns
casos i buida en d'altres. Aquest disseny ha de ser l'apropiat perquè els dubbies impulsin a
l’usuari  sense pràcticament  necessitat  de  pedalar  i  que les  corbes  no disminueixin  la
velocitat, realitzant l'activitat còmodament, sense perill. En definitiva, que el circuit tingui
una inèrcia intrínseca i seguretat adients.

Precisament per aconseguir aquesta inèrcia intrínseca pel bon fluir de les bicicletes en la
redacció d'aquest projecte ens acollim al dret de modificar el traçat o les pendents si en
el moment de les proves in situ realitzades pel nostre equip de pilots experimentats es
detectés que és necessària alguna millora. Prioritzarem sempre que el resultat sigui el més
fluid i rodable abans que el compliment del càlcul teòric de la part gràfica del projecte,
assegurant d'aquesta manera, els millors resultats per a un Pumptrack únic i funcional.
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La curvatura dels rollers conjuga diferents factors depenent de la velocitat, nivell o tipus
d'usuari.

El peralt està dissenyat per poder mantenir la velocitat a la recta i així prendre la corba
sense perdre velocitat, una curvatura mal dissenyada o mal executada provocarà risc de
caigudes i accidents.
És  de gran importància en el  disseny el  radi  de curvatura i  la  seva altura.  El  radi  de
curvatura varia depenent de la modalitat esportiva practicada.
D'aquesta manera s'evita en la mesura del possible la sortida de pista o frenades brusques
en passar amb més velocitat i així necessitar una inclinació més gran del peralt o corba a
la seva zona més alta.

Característiques urbanístiques

Planejament general:

PLA PARCIAL VALLDERIOF - 1999

Classificació del sòl: P – Sòl Urbanitzable Programat

Qualificació del sòl:  10a -  Desenvolupament Industrial: Tipus 1 

Sector: SPI1 Vallderiolf

Codi MUC: 7PPU Pla parcial urbanístic
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Fitxa informació urbanística de la parcel.la (RPUC)
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Plànol topogràfic de situació de la parcel.la (RPUC)
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Descripció  del  programa funcional

Pel que fa la secció tipus del vial o espai lliure a urbanitzar se'n fa menció en la memòria
constructiva i la documentació gràfica.

Quadre estadístic

L'espai  que  s'ha  reservat  dins  de  la  parcel·la  per  a  la  construcció  d'un  circuit  de
Pumptrack de 1.000 m2 aproximats en una superfície sense desnivells, totalment planera i
adequada per l'inici dels treballs.

1.2.4 CONNECTIVITAT

No existeixen elements exteriors que incideixin en la definició contructiva del projecte.
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1.3  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

1.3.1 Treballs  prèvis
Per a la construcció del Pumptrack tan sols es requereix tenir la zona vallada per impedir
el pas a persones alienes a l'obra.
Es tracta d'una obra ràpida i senzilla, sense complicacions tècniques ni d'execució.
En el procés de construcció del Pumptrack en distingim tres fases, totes elles supervisades
per  a  especialistes,  per  tal  que  la  empresa  constructora  efectui  una  feina  rigorosa
pensant en la durabilitat de la instal·lació, la fluïdesa i seguretat del traçat i l’harmonia de
tots els seus elements.

Els passos en la construcció d'un Pumptrack són els següents:

1.3.2 Replanteig general  de l 'obra sense moviment de terres prèvi
El terreny sobre el qual es projecta el circuit ha d’estar anivellat. Es marcarà el recorregut
total  del  traçat,  permetent  així  mantenir  les  dimensions  correctes  i  els  límits  de  les
distàncies de seguretat recomanades.

1.3.3 Enderrocs
No es realitzaràn cap tipus d' enderrocs.

1.3.4 Traçat
Es marcarà el recorregut total del traçat, permetent així mantenir les dimensions correctes
i els límits de les distàncies de seguretat recomanades.

1.3.5 Moviments de terres del Pumptrack
Acopi de les terres que es col·locaran i compactaran a les zones pertinents del disseny
del traçat fins a deixar-les perfectament acabades i compactades. El treball manual serà
essencial i  el  test en bicicleta sobre el circuit  de terres ens determinarà el passar a la
següent fase o dedicar-hi els retocs necessaris fins a aconseguir un resultat plenament
satisfactori.
En aquest procés s’aixecaran les cotes del traçat, dubbies i peralts. La forma de treballar
és la de formar capes de 30 cm en el recorregut i anar compactant-les després de donar-
lis el reg adequat. D'aquesta manera s’assegura una compactació molt més efectiva i
s’eviten possibles esquerdes futures produïdes per diferents assentaments. 
Al treballar en una superfície plana, els dubbies i peralts es realitzaran amb aportació de
terres. L'aportació de terres es farà amb:

.  Base del circuit: Sorra artificial, hus ZA(40)/ZA(25), de base i en talussos, amb 50% de
cares de fractures, posada en obra, estesa i  compactada. Inclou la preparació de la
superfície d’assentament en capes de 20/30 cm. de gruix, mesurat sobre perfil. Desgast
dels angles dels àrids < 30.
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1.3.6 Evaquació aigües
En el mateix moment de l’aportació de terres i el seu compactat, es col.locaran els tubs
per l'evaquació de les aigües interiors de la pista del Pumptrack que consistirà en tubs de
PVC que desviaràn les  aigües que es puguin estancar  dins de les  illes  interiors  cap a
l’exterior del Pumptrack:

. Evaquació: Tub de PVC corrugat doble circular ranurat de Ø 200 mm i rigidesa esfèrica SN4
kN/m2.

1.3.7 Perf i lat  de dubbies,  corbes i  talussos
Un cop la base de terres està ben compactada en tot el seu recorregut amb els tubs de
desaigüe col.locats, es procedeix al perfilat dels dubbies i corbes mitjançant maquinària
tipus  mini  carregadora  i/o  retro,  i  en  casos  d'espai  molt  reduït  o  dificultat  d’accés
mecànic es realitzarà de forma manual amb les eines adequades. El talús dels dubbies i
peralts que formen les corbes ha de ser el correcte per a la seguretat dels usuaris en cas
de sortir-se del  recorregut,  evitant  en la mesura del  possible,  que aquesta sortida del
traçat pugui provocar una caiguda important per  la falta de perfilat  d’un talús i  que
aquest sigui molt vertical.

1.3.8 Revisió i  prova del circuit  
És de gran importància realitzar la verificació de mesures i una prova del traçat en terra
per part de pilots experimentats per poder assegurar que seu ús serà l'adequat i del gust
dels usuaris finals.
Precisament per aconseguir aquesta inèrcia intrínseca pel bon fluir de les bicicletes, en la
redacció d'aquest projecte ens acollim al dret de modificar el traçat o les pendents si en
el moment de les proves in situ pel nostre equip de pilots experimentats es detecta que és
necessària alguna millora. Prioritzarem sempre que el resultat sigui el més fluid i rodable
abans que el compliment del càlcul teòric de la part gràfica del projecte, assegurant
d'aquesta manera, els millors resultats per a un circuit únic.

1.3.9 Viali tat,  afermat i  pavimentació
En aquest cas es tracta d'un Pumptrack acabat popular: asfaltat del carril de rodadura i
plà superior de les corbes. 
L’asfaltat  de  la  banda  de  rodadura  es  realitza  manualment  i  de  manera  artesanal.
Mitjançant  la  mescla  bituminosa  descrita  en  els  amidaments  del  present  projecte.
L’empresa constructora haurà de tenir experiència en aquests tipus de treballs ja que s’ha
d’aplicar de manera artesanal amb un treball meticulós. 
La compactació, també manual i en calent, serà determinant per a la llarga durada en
el temps d’aquests rigurosos treballs a realitzar. 

. Asflatat: Els carrils s´asfaltaran amb amb un gruix variable. Els pendents més pronunciats
com a corbes peraltades tindran un gruix de 7 cm i en zones planes de rodament de
menor pendent 5 cm. No s'asfaltaran els talussos resultants de les ondulacions de la pista
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ni tampoc les illes interiors.

Una vegada asfaltat  tot  el  traçat  de la pista  es  procedirà a un segon test  rodat  en
bicicleta per tal d’evaluar la perfecta fluïdesa de tots els  punts i  mirar de detectar,  si
s’escau, algunes zones que puguin ser millorables. 

Un cop es tingui la completa certesa de que el traçat és d’adequat, s’aplicarà una capa
de slurry de color asfalt a tot el traçat. L’ slurry és un material que allarga la durabilitat de
l’asfalt i suavitza la superfície per tal de milorar la circulació de les rodes més petites. 

. Slurry: S'instal·larà una capa de slurry sintètic negre, color asfalt, en les zones asfaltades.

1.3.10 Xarxa de serveis
Aquest projecte no contempla cap tipus d'intervenció en els serveis ni tampoc afecta a
cap servei existent.

1.3.11 Enllumenat públic
Aquest  projecte  no  comtempla  la  col.locació  d'enllumenat  públic  bé  que  seria  una
qüestió a tenir en compte per poder potenciar més el temps d'ús del circuit.

1.3.12 Xarxa de reg
Aquest projecte no contempla cap tipus de reg.

1.3.13 Jardineria
Aquest projecte no contempla cap tipus de treball de jardineria.

1.3.14 Senyalització i  cartel l  informatiu
Es marcaran les entrades i sortides del recorregut, les línies de corba i el  seu sentit de
circulació  perquè  els  usuaris  sàpiguen  el  sentit  del  circuit  i  evitar  d'aquesta  manera
possibles accidents que podrien produir-se de no estar ben senyalitzat. 

Un cartell amb normes d'ús i proteccions per informar els usuaris anirà col·locat en un lloc
visible a l’entrada del Pumptrack (veure article 1.13.1)
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1.4  JUSTIFICACIÓ  TÈCNICA  DEL  DISSENY  I  USABILITAT  AMB  DISSENY  I
QUANTIFICACIÓ D'OBSTACLES

En els plànols adjunts es defineixen els diferents obstacles, la distància entre crestes dels
mateixos i els radis de corba. Un grau de definició més que suficient per tal que l'executi
una  empresa  constructora  sabent  perfectament  com  fer  bé  els  treballs.  De  totes
maneres, fins i tot aquests paràmetres han de ser flexibles a la modificació per part del
constructor experimentat ja que cada paràmetre definit en el present projecte té una
trascendència  clau  en  la  influència  amb la  resta  de  paràmetres.  Els  rollers  (dubbies)
dissenyats són la majoria rollers d'impuls i es definiràn in situ per l'encarregat de construir
l'obra que inevitablement serà algú experimentat amb prou coneixements i experiència
per a crear quelcom fluid, segur i innovador. 
Les  curvatures  hiperbòliques  de  cada  rolller  en  cada  punt  del  mateix  (diferents  per
davant  i  per  darrera del  roller  i  diferents  a la  dreta que a l'esquerra del  roller)  no es
detallen en els plànols donat que son matisos més propis de "l'escultor" que els construeix
ja que tal i com es pretén en una obra d'aquestes característiques, es busca la innovació,
fluidesa i adaptació al màxim nombre de diversitat de nivells i estils d'usuaris. Així doncs
aquests  petits  detalls  però  molt  importants  queden  en  mans  de  la  expertesa  de  la
persona encarregada de la creació in situ dels mateixos. Els rollers tindran unes distàncies,
radis de curvatura i alçada en progressió pensades per facilitar fluir tota mena d'usuaris
amb tota  mena d'implements  amb rodes  sense motor.  Evidentment  els  scooters  molt
baixos tocaran en alguns dels punts si l'usuari no té suficient expertesa amb la coordinació
dels impulsos i compressions alhora que elements com scooters o longboards dissenyats i
construïts  per  anar  pel  pla  o  fer  street  tocaran  més  a  les  crestes  que  els  elements
dissenyats  i  construïts  per  anar  per  circuits  tipus  pumptrack  que  fluiran  de  manera
adequada.

1.5  JUSTIFICACIÓ  TÈCNICA  DE  L'EXECUCIÓ  DE  L'OBRA  I  CÒMPUT  DE  LA
VOLUMETRIA DE TALUSSOS

La justificació tècnica de l'execució de l'obra i el còmput de la volumetria de talussos han
quedat detallats en el procés constructiu.

1.6  COMPLIMENT  CODI  D'ACCESSIBILITAT,  SUPRESSIÓ  DE  BARRERES  
ARQUITECTÒNIQUES

El  present  projecte  justifica  la  no  obligatoreitat  del  compliment  de  barreres
arquitectòniques ja que la finalitat de la instal.lació és la pràctica de la bicicleta en base
a dubbies i peralts queda compromesa la seva utilització per persones amb cadira de
rodes o amb algun tipus de minusvalia.

25

25 de 95



PR O J EC T E D E C O N ST R UC C I Ó D E  PU M T R A C K  P ar c  C r e u  de  l a  T o r r e ta .  L A  T O R R E TA  D E L A  R O C A  DE L  VA L L È S
V IC TÒR IA CAR R É SE NCIAN ES.  ARQU ITEC T E TÈ CNIC n úm .140 5 .  6703414 76

OCTU BRE 20 24

1.7 SEGURETAT I  SALUT

L'Estudi  Bàsic de  Seguretat  i  Salut  es  pot  utilitzar  per  a  projectes  amb  PEM  menor  o
igual a 280.000€ (2016), per a pressupostos més alts s'ha de realitzar un Estudi de Seguretat
i Salut complert.

1.8 TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA

El termini d’execució de l'obra es fixa en un mes a comptar des de la signatura de l'acta
de replanteig i d'inici d'obres, per a absorbir les possibles incidències durant el transcurs de
les obres.
Termini de garantia mínim d'un any des de la data de signatura de l'acta de recepció de
les obres.

1.9 CONTROL DE QUALITAT

Al no ser un tipus d'obra inclosa en el CTE, no és d'obligat compliment presentar el Control
de Qualitat per part de la Direcció Facultativa per a la formalització del Final d'Obra i la
seva Acta de Recepció.
Tot i això, en el transcurs de les obres el contractista demanarà i/o realitzarà els assaigs
necessaris indicats per la Direcció Facultativa de les obres.

1.10 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA I ADSCRIPCIÓ DE MITJANS

Segons l'article 77 de la llei 9/2017, de 8 de Desembre, de contractes del sector públic, i
d’acord amb el Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel que es modifiquen determinats
preceptes  del  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions
Públiques,  aprovat  pel  Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d'Desembre,  no  serà  requisit
indispensable la classificació del contractista en aquest contracte, atès que el seu import
és inferior a 500.000€.

Tot  i  així,  amb independència  de la quantia del  projecte d'obres,  es  proposa que la
classificació del contractista sigui la següent:
Grup A) Moviment de terres i perforacions
Subgrup 2. Explanacions.
Categoria 1. (Quantia inferior a 150.000 €)
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ADSCRIPCIÓ DE MITJANS - CONTROL DE BONA EXECUCIÓ :

Control presencial per part de personal que acrediti haver participat en la construcció
d’un  mínim  de  3  pistes  de  pumptracks  que posteriorment  hagin  sigut  esdeveniments
esportius oficials certificats per part de la RFEC, juntament amb l’acreditació per part de
l’especialista d’haver participat en el disseny i/o construcció dels mateixos. 

1.11  PRESSUPOST  GENERAL  O  PRESSUPOST  PER  CONEIXEMENT  DE
L'ADMINISTRACIÓ

El pressupost d'execució material per a la realització de l'obra és de 33.612,07 €.
El pressupost base de licitació de l'obra és de 39.998,36 + IVA €.

1.12 CONSIDERACIÓ FINAL

El  projecte  s’ajusta  a  les  determinacions  de  la  Llei  9/2017,  de  8 de  Novembre,  de
Contractes del Sector Públic; al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Desembre, de Reglament
de  la  Llei  de  Contractes  de  les  administracions  públiques  i  al  Decret  179/1995,  de
Reglament d’Obres, Activitats i  Serveis i  manifestar que amb el conjunt de documents
que formen el projecte compren tots i cada un dels elements que són necessaris per a la
utilització de l’obra, i que un cop finalitzada la quedarà perfectament dotat i complert, i
serà susceptible de ser lliurada a l'ús públic.

Per tal de minimitzar l'impacte sobre el medi físic de les obres d'urbanització de l'àmbit
objecte  d'aquest  projecte  cal  definir  una  àrea  per  abordar  les  operacions
d'emmagatzematge de maquinària d'O. Públiques, manteniment, etc.
En qualsevol cas, prèvia petició i justificació davant de l'Ajuntament, es podrà modificar
la localització d'aquestes instal·lacions provisionals d'obra.
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1.13 ANNEXES A LA MEMÒRIA

1.13.1 CARTELL D'OBRES

Plànol del tipus de cartell segons model de l’Ajuntament o del mateix contratista.

Les mides del cartell  seràn 1,00 x 0,70m i el seu disseny srà com el que s'adjunta o bé
segons indicacions de l'Ajuntament.

1.13.2 ESTAT ACTUAL, TOPOGRAFIA I REPLANTEIG

Degut  a  la  simplicitat  de  l'obra  i  que l'obra  es  realitzarà  sobre  terreny  planer,  no  és
d'aplicació aquest apartat. 
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1.13.3 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE

La Roca del Vallès té una classificació de zona climàtica C2 III (segons CERMA)
L’evaquació de les aigües de l’interior del Pumptrack es farà a través de tubs de PVC,
dirigint-les  cap a l’exterior.  No es  contempla en aquest  projecte la  possible  connexió
d’aquest punt a la xarxa de clavegueram municipal.

1.13.4 XARXA DE CLAVEGUERAM

No hi haurà xarxa de clavegueram que connecti a la xarxa municipal.

1.13.5 PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

1. No es contempla que l'empresa constructora que executi la pista de Pumptrack realitzi
cap tipus de desbrossament que pugui generar algun tipus de residu.
2. Aquest tipus de construcció es realitza a través d'aportació de terres, per tant, tampoc
es genera cap moviment de terres que pogui donar com a resultat alguna gestió de
residus.
3. L'asfalt col.locat arriba a obra en cuba i es va abocant directament a la pista mentre
els operaris especialitzats en aquests tipus de construccions el van estirant i col.locant. Per
tant, tampoc es genera cap tipus de residu ni d'acopi.
4. Tan sols es pot realitzar algun residu en la partida de pintat de les línies dels carrils, però
quan aquests pots s'acaben se'ls emporta el mateix constructor.

En  el  cas  de  que  arribessin  a  obra  més  terres  o  asfalt  del  necessitat,  l'empresa
constructora s'encarregarà de tornar el sobrant a la pertinent planta d'origen, de manera
que no es traslladessin quantitats sobrants a cap instal·lació de gestió de residus.

1.13.6 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

S'inclou en el capítol  de pressupost corresponent.
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1.13.7 PROGRAMA DE TREBALL

El  termini  d’execució de l'obra es fixa en dues setmanes tot  i  això es contempla una
plannificació  d'un  mes,  per  prudència,  a  comptar  des  de  la  signatura  de  l'acta  de
replanteig i d'inici d'obres, per a absorbir les possibles incidències durant el transcurs de les
obres.
No obstant, en el moment de redacció del present projecte no hi ha una data d'inici de
les obres fixada. No es pot redactar cap tipus de programa de treball per dates, però sí
un  programa de les diferents activitats.

Treballs Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4
1
2
3
4

Treballs 1: 
. Col·locació de cartelleria d'obra. 
. Tancat de l’obra i marcatge del disseny en el terreny.
. Col.locació dels tubs de PVC per a l’evaquació de les aigües que es podrien acumular
en les illes interiors.
. Aportació i descàrrega de les terres. Acopi de les terres  necessàries per cada zona del
circuit i distribució de les mateixes amb mini-carregadora al llarg del traçat.

Treballs 2: 
. Formació de pendents.
. Perfilat i compactat de els terres per part de personal experimentat en construcció de
pumptracks asfaltats. 

Treballs 3: 
.  Capa  de  rodadura  en  asfalt  calent  aplicat  de  manera  artesanal  per  personal
experimentat en asfaltar bandes de rodadura de pumptrack i amplis coneixedors de les
diferents disciplines esportives que rodaran pel pumptrack. Es requereix un elevat nivell
esportiu  que  els  permeti  valorar  en  els  tests  que  haurna  de  realitzar,  la  fluïdesa  del
pumptrack a diferents velocitats. 
. Tractament amb Slurry del carril de rodadura.

Treballs 4: 
. Pintat de línies. 
. Neteja de la zona i col·locació del cartell de normes d'ús. 
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1.13.8 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I  SALUT

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ
2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
4.  RELACIÓ  DE  TREBALLS  MÉS  HABITUALS  QUE  REPRESENTEN  RISCOS  ESPECIALS  I  QUE
COMPORTEN  L'ADOPCIÓ  DE  MESURES  DE  PREVENCIÓ  I  PROTECCIÓ  ESPECÍFIQUES  I
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
6. PRIMERS AUXILIS
7. NORMATIVA APLICABLE
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions  en  el  terreny  de  la  prevenció  de  riscos  professionals,  facilitant  el  seu
desenvolupament  i  d'acord  amb  el  Reial  Decret  1627/1997  pel  qual  s'estableixen  les
"disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut,  el  contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i  Salut en el  treball  en el qual
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador
de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció
Facultativa.  En  cas  d'obres  de  les  Administracions  Públiques  s'haurà  de  sotmetre  a
l'aprovació d'aquesta Administració.

Cal  recordar  l'obligatorietat  de  que  a  cada  centre  de  treball  hi  hagi  un  Llibre
d'Incidències  pel  seguiment  del  Pla de SS.  Les  anotacions  fetes  al  Llibre  d'Incidències
hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 h, quan es produeixin repeticions de la incidència.

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir
que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i
salut a l'obra.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  s'haurà  de  fer  prèviament  a  l'inici  d'obra  i  la
presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció  Facultativa,  en  cas  d'apreciar  un  risc  greu imminent  per  a  la  seguretat  dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció
de  Treball  i  Seguretat  Social,  al  contractista,  sots-  contractistes  i  representants  dels
treballadors.

Les  responsabilitats  dels  coordinadors,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  promotor  no
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eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

2. ANTECEDENTS DE L'OBRA

2.1.-  Identi f icació de l 'obra 
Redacció del projecte per a la creació d'un Pumptrack en la zona verda aprop del Parc
Creu de la Torreta de La Roca del Vallès.

2.2.-  Agents de l 'obra 

Promotor:
Ajuntament de La Roca del Vallès
NIF P0818000B
Carrer de Catalunya 18-24
08430 La Roca del Vallès (Barcelona)
938 42 20 16

Redactor  del  projecte: 
Victòria Carré Sencianes 
NIF 40342832G
Col·legiat nº 1405
Carrer Gavarres 38 - 17258 l'Estartit (Girona)
670341476
victoria.tecnic@gmail.com

2.3.-  Tècnics i  coordinadors 

Director de l’execució obra:
Victòria Carré Sencianes 
NIF 40342832G
Col·legiat nº 1405
Carrer Gavarres 38 - 17258 l'Estartit (Girona)
670341476
victoria.tecnic@gmail.com

Redactor del Estudi Bàsic de seguretat i Salut:  
Victòria Carré Sencianes 
NIF 40342832G
Col·legiat nº 1405
Carrer Gavarres 38 - 17258 l'Estartit (Girona)
670341476
victoria.tecnic@gmail.com
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Coordinador de Seguretat de l'execució: 
Victòria Carré Sencianes 
NIF 40342832G
Col·legiat nº 1405
Carrer Gavarres 38 - 17258 l'Estartit (Girona)
670341476
victoria.tecnic@gmail.com

2.4.-  Termini d'execució de l 'obra i  numero màxim de treballadors
El termini d’execució de l'obra es fixa en quatre setmanes. Degut a l'època de l'any que
es començaran les obres i que els treballs són al 100% de caire exterior, aquest termini es
pot veure modificat per la climatologia.
El número màxim de treballadors que es preveu que poden intervenir a l'hora és de 8, tot i
que  el  nombre  exacte  es  definirà  en  el  moment  de  l'inici  de  les  obres,  segons
climatologia, data de començament dels treballs i la pròpia organització de l'empresa
amb altres obres en curs.

3. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

En  base  als  principis  d'acció  preventiva  establerts  a  l'article  15è  de  la  Llei  31/95  de
"prevenció  de  riscos  laborals",  l'empresari  aplicarà  les  mesures  que  integren  el  deure
general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

. Evitar riscos

. Avaluar els riscos que no es puguin evitar

. Combatre els riscos a l'origen

. Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de
reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut
. Tenir en compte l'evolució de la tècnica
. Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
. Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització
i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el
treball
. Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
. Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com
estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:

. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

.  L'elecció de l'emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de treball,  tenint  en compte les  seves
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condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
.  El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posada  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
. La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.
. La recollida dels materials perillosos utilitzats.
. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.
. L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà
de dedicar a les diferents feines o fases del treball.
. La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'obra o prop de l'obra.

L'empresari  tindrà  en  consideració  les  capacitats  professionals  dels  treballadors  en
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc
greu i específic.

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències
no  temeràries  que  pogués  cometre  el  treballador.  Cal  tenir  en  compte  els  riscos
addicionals  que  poguessin  implicar  determinades  mesures  preventives,  que  només
podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es
volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a
àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels
seus treballadors,  dels treballadors autònoms respecte d'ells  mateixos i  de les societats
cooperatives  respecte els  socis,  l'activitat  dels  quals  consisteixi  en la prestació del  seu
treball personal.

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada
treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria
preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que
dugui  a  terme  el  treballador,  i  per  tant,  l'obliga  a  complir  les  mesures  de  prevenció
adoptades.

En  funció  de  la  formació,  i  seguint  la  informació  i  instruccions  del  contractista,  els
treballadors han de:
.  Fer  servir  adequadament  les  màquines,  aparells,  eines,  equips  de transport  i  tots  els
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mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.
. Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista.
.  No  posar  fora  de  funcionament  i  utilitzar  correctament  els  dispositius  de  seguretat
existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball.
. Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats
de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la
seguretat i salut dels treballadors.
. Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i
que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

4. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense  perjudici  de  les  disposicions  mínimes  de  Seguretat  i  Salut  aplicables  a  l'obra
establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot
el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i  maquinària
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques

Treballs  prèvis
Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebot
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos  derivats  de  l'emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions
químiques)
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Moviments  de terres i  excavacions
Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Sobre esforços per postures incorrecte
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

Instal· lacions
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre-esforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

5. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I
QUE  COMPORTEN  L'ADOPCIÓ  DE  MESURES  DE  PREVENCIÓ  I  PROTECCIÓ
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

.  Treballs  amb riscos  especialment  greus  de quedar  soterrat,  enfonsament  o  caiguda
d'altura,  per  les  particulars  característiques  de  l'activitat,  els  procediments  aplicats  o
l'entorn del lloc de treball.
.  Treballs  en els quals  l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.
. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a
la delimitació de zones controlades o vigilades.
. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
.  Obres  d'excavació  de túnels,  pous  i  altres  treballs  que suposin  moviments  de  terres
subterranis.
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. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.

. Treballs que impliquin l'ús d'explosius.

. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

6. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri  general  primaran les  proteccions  col·lectives  en front  de les  individuals.
S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les
eines de treball. Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual,  hauran d'estar
homologats segons la normativa. Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir
en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col· lectiva
. Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i
circulacions dins l'obra.
. Senyalització de les zones de perill.
. Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de
l'obra com en relació amb els vials exteriors.
. Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
. Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega.
. Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.
. Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
. Fonamentar correctament la maquinària d'obra.
.  Muntatge de grues  fet  per  una  empresa  especialitzada,  amb revisions  periòdiques,
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
. Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
. Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
. Comprovar  l'adequació  de les  solucions  d'execució  a  l'estat  real  dels  elements
existents  (subsòl, edificacions veïnes).
.  Comprovació  dels  estintolaments,  les  condicions  dels  estrebats  i  les  pantalles  de
protecció de les rases.
. Utilització de paviments antilliscants.
. Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
. Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials.
. Col·locació de xarxes en forats horitzontals.
. Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
. Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.
. Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades.
. Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.
. Instal·lació de serveis sanitaris.
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Mesures de protecció individual
. Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules.
. Utilització de calçat de seguretat.
. Utilització de casc homologat.
.  A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció
col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i
als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades.
. Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
. Utilització de mandils.
. Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en
els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire.

Mesures de protecció a tercers
. Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està
situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi
la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa.
. Preveure el sistema de circulació de vehicles a l'interior de l'obra i en relació amb els vials
exteriors.
. Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques
de càrrega i descàrrega.
. Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes).
. Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

7. PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible,
d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies,
taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

8. NORMATIVA APLICABLE

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben  aplicarse en  las  obras de construcción
temporales o móviles
Directiva 92/57/CEE 24 junio (DOCE: 26/08/92)
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Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcció
RD 1627/1997. 24 Desembre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE

Ley de prevención de riesgos laborales
Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003)

Reglamento de los servicios de prevención
RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) i les seves modificacions.
Modificación RD 39/1997; RD 1109/2007, y el RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades
en los centros de trabajo
Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo en materia de trabajos temporales en altura
RD 2177/2004, de 12 de noviembre (BOE: 13/11/2004)

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de
mà. Modifica i  deroga alguns capítols  de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el  trabajo” (O.
09/03/1971) RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997)

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006)

Modificación del rd 39/1997, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención y el RD
1627/97  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  obras  de
construcción RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006)

Disposiciones mínimas de seguridad i salud aplicables a los trabajos con riesgo de amianto
RD 396/2006 (BOE 11/04/2006)

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido
RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores
RD 487/1997 (BOE 23/04/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización
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RD 488/1997 (BOE: 23/04/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo
RD 664/1997 (BOE: 24/05/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo
RD 665/1997 (BOE: 24/05/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección  individual
RD 773/1997 (BOE: 12/06/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo

RD 1215/1997 (BOE: 07/08/97)
Protección contra riesgo eléctrico
RD 614/2001 (BOE: 21/06/01)

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes químicos durante el trabajo
RD 374/2001 (BOE: 01/05/2001). mods posteriors (30/05/2001)
Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construcción
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors.
Distàncies reglamentàries d’obres i construccions a linies elèctriques
R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica
O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció
d'errades: BOE: 17/10/70

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

Instrucción  técnica  complementaria  mie-aem  2  del  reglamento  de  aparatos  de  elevación  y
manutención referente a grúas-torre desmontables para obras.
RD 836/2003. 27 Agost (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d’Desembre de 2003. (deroga la O. de 28 de
junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo
O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE:
02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997,
RD 773/1997 I RD 1215/1997

S'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construcció
O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)
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Equips de protecció individual

Cascos no metalicos
R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

Protectores auditivos
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

Pantallas para soldadores
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75

Guantes aislantes de electricidad
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75

Banquetas aislantes de maniobras
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75

Equipos de protección personal de vias respiratorias. normas comunes y adaptadores faciales
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75

Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75

Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75

Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75
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PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
DE PUMPTRACK

Parc Creu de la Torreta. LA TORRETA
DE LA ROCA DEL VALLÈS

Victòria Carré Sencianes
Arquitecte tècnic Col. núm. 1405

Octubre 2024 
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DOCUMENT NÚM.2 - PLÀNOLS

ÍNDEX

1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
2. PUMPTRACK - EMPLAÇAMENT DINS DE LA PARCEL.LA
3. PUMPTRACK - PLANTA
4. PUMPTRACK - COTES
5. PUMPTRACK - SECCIONS
6. PUMPTRACK - DETALLS
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DATA: ESCALA:

OCTUBRE
2024

VÀRIES

PLÀNOL:

PUMPTRACK
(A4)

DADES:

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
01LA ROCA DEL VALLÈSCARRIL: 2m d'amplada

ÀREA GLOBAL: 1.000 m2

EMPLAÇAMENT  1/3000SITUACIÓ 1/10.000

Tècnic redactor: VICTÒRIA CARRÉ SENCIANES
arquitecte tècnic núm.1405

victòriacarré
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1758404DG4015N

08180A02600034

08180A02600035

001702100DG40E
1756303DG4015N

1756302DG4015N

1757101DG4015N

62.00

29.00

10.40

2.80

DATA: ESCALA:

OCTUBRE
2024

1/1000

PLÀNOL:

PUMPTRACK
(A4)

DADES:

EMPLAÇAMENT DINS DE LA PARCEL.LA
02LA ROCA DEL VALLÈSCARRIL: 2m d'amplada

ÀREA GLOBAL: 1.000 m2

Tècnic redactor: VICTÒRIA CARRÉ SENCIANES
arquitecte tècnic núm.1405

victòriacarré
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DATA: ESCALA: PLÀNOL:DADES:

PLANTA
03

Asfaltat carrils, dubbies i peraltes
Dubbies

Talussos

Tub PVC evaquació aigües

OBSERVACIONS:
Podem parlar d'una execució artesanal que requereix el coneixement de l'ofici i alhora conèixer l'esport que es
practica en aquest tipus d'instal·lacions, per garantir l'èxit i la seguretat dels usuaris.
Les diferents mesures a les rampes i coronacions de les ondulacions com les distàncies que han de tenir entre
elles, són dades adquirides per les experiències rebudes a les construccions i el posterior ús de les anomenades
pistes. Aquesta informació ha d'haver estat assajada i contrastada en la pràctica per evolucionar els dissenys,
millorant les curvatures i ràdis d'obstacles i corbes.
Amb això entenem que la construcció d'aquests particulars carrils és molt precissa i al la correcta execució
amb personal i maquinària especialitzada.
És indispensable l'experiència del personal especialitzat i amb solvència tècnica acreditada per la RFEC ja sigui
amb un certificat d'aptitud personal o amb la demostració que aquesta persona ha participat en el disseny i/o
construcció d'un circuit tipus BMX certificat com a "apte" per la RFEC per a garantir la resolució de les
indefinicions a les superfícies hiperbòliques no resoltes als plànols.
Això és degut a que les corbes peraltades i els encontres amb els diferents salts, formats per superfícies
hiperbòliques, són molt difícils de reflectir en els plànols.

OCTUBRE
2024

1/300 PUMPTRACK
(A4) LA ROCA DEL VALLÈSCARRIL: 2m d'amplada

ÀREA GLOBAL: 1.000 m2

Tècnic redactor: VICTÒRIA CARRÉ SENCIANES
arquitecte tècnic núm.1405

victòriacarré
47 de 95



16.00

62.00

4.00

2.00

2.00

4.00

4.00 2.00

2.00

2.00

R4.00

R4.00 5.00 4.00 4.00 4.005.964.005.004.00

4.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 3.35 4.65

DATA: ESCALA: PLÀNOL:DADES:

COTES GENERALS
04

OBSERVACIONS:
Podem parlar d'una execució artesanal que requereix el coneixement de l'ofici i alhora conèixer l'esport que es
practica en aquest tipus d'instal·lacions, per garantir l'èxit i la seguretat dels usuaris.
Les diferents mesures a les rampes i coronacions de les ondulacions com les distàncies que han de tenir entre
elles, són dades adquirides per les experiències rebudes a les construccions i el posterior ús de les anomenades
pistes. Aquesta informació ha d'haver estat assajada i contrastada en la pràctica per evolucionar els dissenys,
millorant les curvatures i ràdis d'obstacles i corbes.
Amb això entenem que la construcció d'aquests particulars carrils és molt precissa i al la correcta execució
amb personal i maquinària especialitzada.
És indispensable l'experiència del personal especialitzat i amb solvència tècnica acreditada per la RFEC ja sigui
amb un certificat d'aptitud personal o amb la demostració que aquesta persona ha participat en el disseny i/o
construcció d'un circuit tipus BMX certificat com a "apte" per la RFEC per a garantir la resolució de les
indefinicions a les superfícies hiperbòliques no resoltes als plànols.
Això és degut a que les corbes peraltades i els encontres amb els diferents salts, formats per superfícies
hiperbòliques, són molt difícils de reflectir en els plànols.
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ÀREA GLOBAL: 1.000 m2
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arquitecte tècnic núm.1405
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PLÀNOL:

PUMPTRACK
(A4)

DADES:

SECCIONS
05LA ROCA DEL VALLÈSCARRIL: 2m d'amplada

ÀREA GLOBAL: 1.000 m2

Tècnic redactor: VICTÒRIA CARRÉ SENCIANES
arquitecte tècnic núm.1405

victòriacarré

OBSERVACIONS:
Podem parlar d'una execució artesanal que requereix el coneixement de l'ofici i alhora conèixer l'esport que es
practica en aquest tipus d'instal·lacions, per garantir l'èxit i la seguretat dels usuaris.
Les diferents mesures a les rampes i coronacions de les ondulacions com les distàncies que han de tenir entre
elles, són dades adquirides per les experiències rebudes a les construccions i el posterior ús de les anomenades
pistes. Aquesta informació ha d'haver estat assajada i contrastada en la pràctica per evolucionar els dissenys,
millorant les curvatures i ràdis d'obstacles i corbes.
Amb això entenem que la construcció d'aquests particulars carrils és molt precissa i al la correcta execució
amb personal i maquinària especialitzada.
És indispensable l'experiència del personal especialitzat i amb solvència tècnica acreditada per la RFEC ja sigui
amb un certificat d'aptitud personal o amb la demostració que aquesta persona ha participat en el disseny i/o
construcció d'un circuit tipus BMX certificat com a "apte" per la RFEC per a garantir la resolució de les
indefinicions a les superfícies hiperbòliques no resoltes als plànols.
Això és degut a que les corbes peraltades i els encontres amb els diferents salts, formats per superfícies
hiperbòliques, són molt difícils de reflectir en els plànols.
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OCTUBRE
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DETALLS
06LA ROCA DEL VALLÈSCARRIL: 2m d'amplada

ÀREA GLOBAL: 1.000 m2

Tècnic redactor: VICTÒRIA CARRÉ SENCIANES
arquitecte tècnic núm.1405

victòriacarré

OBSERVACIONS:
Podem parlar d'una execució artesanal que requereix el coneixement de l'ofici i alhora conèixer l'esport que es
practica en aquest tipus d'instal·lacions, per garantir l'èxit i la seguretat dels usuaris.
Les diferents mesures a les rampes i coronacions de les ondulacions com les distàncies que han de tenir entre
elles, són dades adquirides per les experiències rebudes a les construccions i el posterior ús de les anomenades
pistes. Aquesta informació ha d'haver estat assajada i contrastada en la pràctica per evolucionar els dissenys,
millorant les curvatures i ràdis d'obstacles i corbes.
Amb això entenem que la construcció d'aquests particulars carrils és molt precissa i al la correcta execució
amb personal i maquinària especialitzada.
És indispensable l'experiència del personal especialitzat i amb solvència tècnica acreditada per la RFEC ja sigui
amb un certificat d'aptitud personal o amb la demostració que aquesta persona ha participat en el disseny i/o
construcció d'un circuit tipus BMX certificat com a "apte" per la RFEC per a garantir la resolució de les
indefinicions a les superfícies hiperbòliques no resoltes als plànols.
Això és degut a que les corbes peraltades i els encontres amb els diferents salts, formats per superfícies
hiperbòliques, són molt difícils de reflectir en els plànols.
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PC PLEC DE CONDICIONS

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

Preliminar 

01. Objecte del Plec de condicions
02. Documentació del contracte de l'obra
03. Disposicions legals que s'hauran de tenir en compte
04. Interpretacions

Delimitació general de les funcions tècniques

05. Direcció de l'obra
06. Facultats generals
07. Tècnics Directors
08. Règim jurídic
09. Contractista
10. Llibre d'obres

Obligacions i drets generals del contractista

11. Verificació dels documents del Projecte
12. Pla de seguretat
13. Oficina d'obra
14. Representació del contractista
15. Presència del contractista a l'obra
16. Responsabilitat del contractista
17. Treballs no estipulats expressament
18. Reclamacions contra els tècnics directors
19. Recusació pel contractista del personal nomenat per la Direcció Facultativa
20. Faltes del personal
21. Vigilància a l'obra

Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

22. Camins i accessos
23. Replanteig de l'obra
24. Començament de l'obra i del pla de treball
25. Ampliació del projecte per causes imprevistes
26. Pròrroga per causa de força major
27. Responsabilitat de la Direcció Facultativa
28. Condicions generals en l'execució dels treballs
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29. Obres ocultes
30. Vicis amagats
31. Condicions que han de reunir els materials
32. Materials i aparells
33. Materials no utilitzables
34. Control de qualitat
35. Neteja de les obres
36. Treballs defectuosos
37. Mitjans auxiliars
38. Obres en període estival
39. Supòsits de modificacions
40. Partides alçades
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Preliminar 

Article 1.  OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS
Les obres objecte d'aquest projecte són totes les necessàries i suficients per a les obres de
Construcció de Pumptrack a la zona del  Parc Creu de la Torreta, La Torreta de La Roca del
Vallès, amb estricta subjecció a la documentació de l'obra gràfica i estricta del projecte, a
les condicions que s'assenyalen en els Plec de condicions i a les ordres que, en cada cas
particular, puguin dictar els tècnics directors de l'obra.

Aquesta documentació es completa amb l'estat d’amidaments i el pressupost de l'obra, on
s'inclou una referència de tots els treballs detallats en el projecte, sense que es pugui
al·legar errades en els amidaments -que haurà de revisar i ratificar, o fer seves el
contractista-, interpretació del projecte o dels preus unitaris que hauran servit per
compondre el pressupost total.

Article 2.  DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA
Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació quant al
valor de les seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció:
1r Les condicions fixades en el document de contracte d'empresa o arrendament de

l'obra si existeix.
2n El present Plec de condicions particulars.
3r El Plec de condicions general.
4t La resta de la documentació del projecte.

Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s'incorporen al projecte com
a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, i en els plànols, la cota preval sobre la
mesura a escala.

Article 3.  NORMES D’APLICACIÓ GENERAL I DISPOSICIONS LEGALS A TENIR EN
COMPTE
En l'execució d'aquesta obra, s'hauran de tenir en compte les disposicions que resultin de
l'aplicació de la normativa concreta d'obres d'edificació i urbanització, que inclou:

Urbanisme i administració pública
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme
Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’urbanisme.
Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text refós de la Llei del Sòl.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
Llei 9/2017, de 8 de Desembre, de contractes del Sector Públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les administracions públiques.
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Decret 179/1995, de 13 de Agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis
del ens locals (ROAS).

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DEL MUNICIPI DE LA ROCA DEL VALLÈS 1994.

Urbanització i vialitat
Ordre 2/07/1976,  PG-3/88,  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals  per a les obres de
carreteres”, i posteriors modificacions.
Ordre Ministerial de 28/12/1999 per la que s’actualitza el “Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a les obres de carreteres i ponts” en allò relatiu a senyalització balissament i
sistemes de contenció de vehicles (BOE, 28/1/2000)
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats articles
del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres i ponts” relatius a
la Construcció d’Explanacions, Drenatges i Fonamentacions (BOE, 11 de Julio).
Ordre Ministerial FOM 475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles
del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres i ponts”, relatius
a formigons i acers (BOE, 06/03/2002).
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig, sobre regs auxiliars, mescles Bituminoses i paviments de
formigó.
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, de geotècnia vial en allò referent a materials per a
la construcció d’explanacions i drenatges.
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de Desembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de
firme”, de la instrucció de Carreteres.
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de Desembre, pel que s’aprova la norma 6.3-IC “Rehabilitación
de firmes”, de la instrucció de Carreteres.
Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la intrucció de carreters 5.2-IC “Drenaje superficial”
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instrucción de carreteras”
UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació utilitzades
per a vianants i vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i control de qualitat.
EHE-08 “Instrucción del Hormigón Estructural” aprovat per RD 1247/2008 de 18 de juliol.
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Llei 13/2014, de 30 d’Desembre, d’accessibilitat.
Decret 135/1995,  de 24 de març, de Desplegament de la Llei  20/1991 de Promoció de
l’Accessibilitat i de supressió de Barreres Arquitectòniques.
Reial  Decret  505/2007,  pel  qual  s’aproven  les  condicions  bàsiques  d’accessibilitat  i  de
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais
públics urbanitzats

Seguretat i salut en el treball
Llei 31/1995, de 8 de Desembre, de prevenció de riscos laborals.
Reial decret 1627/1997 de 24 d’Desembre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de
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Seguretat i Salut en les Obres de Construcció.
Residus de la construcció i control de qualitat
Decret 89/2010, de 29 de Agost, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC).
Decret  161/2001,  de 12 de Agost,  de modificació del  Decret  201/1994,  de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 375/88, de 1 de desembre, sobre control de qualitat de l’edificació. Ordre 13/09/89
relació mínima de materials a controlar. Ordre 16/04/92 modifica la relació de materials. 
Enllumenat i protecció del medi nocturn
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del
Medi Nocturn.
Decret  190/2015,  de  25  d'agost,  de  desplegament  de  la  Llei  6/2001,  de  31  de  maig,
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Decret  82/2005,  de  3  de  maig  de  Reglament  de  desenvolupament  de  la  Llei  6/2001
d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.

Control ambiental de les activitats
Llei 20/2020, de 4 de desembre de 2012, de prevenció i control ambiental de les activitats
(PCAA)
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l'Administració de
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica 
Soroll
Llei 37/2003, de 17 de Desembre, del soroll, en referència a la zonificació acústica, objectius
de qualitat i emissions acústiques i el Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2207).
Llei  16/2002,  de 28 de Agost,  de protecció contra la  contaminació acústica,  i  annexos
modificats segons el Decret 176/2009, de 10 de Desembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei.

També, si s’escau, la següent normativa relativa a:
Decret 65/1982,  de 9 de març, que regula l’atenció assistencial  i  educativa dels  infants
menors de 6 anys.
Decret 1004/1191, modificació continguda a la Disposició Addicional 3ª del RD 1487/1994. 
Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari de
data 3 de desembre de 2001 i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002.

Article 4.  INTERPRETACIONS
És  obligatori  per  part  del  contractista  l'acompliment  exacte  de  totes  les  prescripcions
contingudes en aquest document i en els documents oficials referents a la indústria de la
construcció  vigent,  i  si  sortissin  dubtes  o  interpretacions  diferents,  l'esmentat  contractista
haurà de consultar i acomplir exactament les ordres donades pels tècnics directors, havent
d'informar-los durant tota l'execució de l'obra.
D'una  manera  general  es  considera  complementari  del  present  document,  el  Plec  de
condicions generals de la Direcció General d'Arquitectura, 1960 (O.M. 4 de Agost de 1973).
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Delimitació general de les funcions Tècniques

Article 5.  DIRECCIÓ DE L'OBRA
La direcció facultativa dels treballs l'assumeixen els tècnics municipals als quals l’Ajuntament
ha nomenat com a Directors de les obres.

Article 6.  FACULTATS GENERALS
A més de totes les facultats particulars que corresponguin als tècnics directors, és missió
específica seva la direcció dels treballs que es realitzen a les obres, tant per ell mateix, com
per mitjà dels seus representants tècnics, i per això amb autoritat tècnica legal completa i
indiscutible, fins i tot el previst específicament en el Plec de condicions de l'edificació i
urbanització, sobre les persones i les coses situades a l'obra, i en relació amb els treballs que,
per l'execució dels edificis i obres annexes, duguin a terme.

Article 7.  TÈCNICS DIRECTORS
Correspon als tècnics directors:
a) Comprovar l'adequació del projecte a les característiques del  sòl.
b) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar a l'acte corresponent.
c) Redactar els complements o rectificacions del projecte que siguin necessàries.
d) Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi de resoldre les contingències

que es produeixin i impartir les instruccions complementàries que siguin necessàries per
aconseguir la correcta solució arquitectònica.

e) Coordinar la intervenció en l'obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la
direcció en funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.

f) Planificar, a la vista del projecte urbanístic del contracte i de la normativa tècnica
d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres.

g) Realitzar o disposar de les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra
segons les freqüències programades en el Pla de control, així com efectuar les demés
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord
amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Informarà al constructor dels resultats
donant les ordres oportunes; si no es resol la contingència adoptarà les mesures que
corresponguin.

h) Redactar quant es requereixi l'estudi dels sistemes adequats als perills del treball per la
realització de l'obra i aprovar el Pla de seguretat i salut per l'aplicació del mateix.

i) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en
el treball, controlant la seva correcta execució.

j) Realitzar els amidaments de l'obra executada i donar conformitat, segons les relacions
establertes a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.

k) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en
l'acte de recepció.

l) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure el certificat final d'obra.
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Article 8.  RÈGIM JURÍDIC
El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives generals pels contractes d’obres
aprovat per l’Ajuntament  de  La Roca  del  Vallès, el plec de clàusules administratives
particulars, el present plec de condicions particulars i el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions públiques aprovat per R.D.1098/2001 de 12 de Desembre.

Article 9.  CONTRACTISTA
Correspon al contractista:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que siguin necessaris i

projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
b) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de seguretat i salut de l'obra en aplicació de l'estudi

corresponent, i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu
acompliment i per l’observança de la normativa vigent en matèria de seguretat del
treball.

c) Fer subscriure amb els tècnics directors l'acta de replanteig de l'obra.
d) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, a les normes tècniques i a

les regles de la bona construcció. Ostentarà la direcció de tot el personal que intervingui
en l'obra i coordini les intervencions dels sots-contractats.

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que
s'utilitzin, comprovant els preparats a l'obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per
prescripció de la direcció facultativa, els subministraments o prefabricats que no contin
amb les garanties o documents idoneïtat  requerits per les normes d'aplicació.

f) Custodiar el llibres d'ordres i seguiment de l'obra i donar el vist-i-plau a les  anotacions
que es practiquin.

g) Facilitar a la direcció facultativa amb antelació  suficient, els materials necessaris per dur
a terme els assaigs que li corresponguin.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
k) És obligació del contractista la col·locació dels cartells informatius de les obres a realitzar,

d’acord amb el model inclòs en el projecte subministrat per la Direcció Facultativa, tant
pel que fa al de l’Administració Municipal com d’altres Administracions que intervinguin
en el projecte. La col·locació dels cartells esmentats serà preceptiva i previ a la
tramitació i presentació de la primera certificació d’obres.

l) És a càrrec del contractista la col·locació de cartells, senyals de trànsit i altres sistemes
indicatius de les obres que s’estan realitzant a la via pública, així com la realització i
pagaments dels tràmits administratius necessaris per a l’ocupació d’aquesta via pública,
sempre que no sigui sota llicència municipal.
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Article 10. LLIBRE D’OBRES
S’entregarà per part del promotor un llibre d’obres que el contractista haurà de custodiar, i
servirà per recollir les ordres que dicti la direcció facultativa i les incidències i comunicacions
que tant la direcció com el contractista puguin formular, les quals hauran de ser
assabentades per ambdues parts.

Obligacions i drets generals del contractista:

Article 11. VERIFICACIÓ DEL DOCUMENT DEL PROJECTE
Previ  a  l’inici  de  les obres, el contractista consignarà per escrit que la documentació
aportada li resulta suficient per a la comprensió de l'obra contractada. En cas contrari,
sol·licitarà els aclariments pertinents.

Article 12. PLA DE SEGURETAT
El contractista es compromet a complir i fer complir la Llei 31/1995 de 8 de Desembre, de
prevenció de riscos laborals, l'Ordenança general de seguretat i higiene en el treball segons
l'ordre del Ministeri del Treball 9/03/1971 i tota la normativa que complementa, i les ordres
demanades de la Direcció Facultativa en aquest sentit. Així mateix complirà el que
estableix el Real Decreto 1627/1997 de 24 d’Desembre pel que s’estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, incidint en la presentació del Pla
de seguretat i el compliment de l’article 11 del RD 1627/1997.

També es prendran les mesures que calguin per evitar danys als béns públics i privats,
evitant també la caiguda de materials de l'obra i col·locant les proteccions i senyalitzacions
necessàries per al pas de vianants. De l'acompliment d'aquests punts, en serà responsable
directe al contractista. La Direcció Facultativa es reserva el dret de modificar i/o
complementar les proteccions esmentades.

Article 13. OFICINA A L'OBRA
El contractista habilitarà a l'obra una oficina en la qual s’instal·lin unes taules adequades on
es pugui estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el contractista tindrà sempre
una còpia de tots els documents del projecte que li hagin estat facilitats pels tècnics
directors, i també el llibre d'ordres. 

Cada ordre haurà d'estar feta i signada per la Direcció Facultativa, i se subscriurà
l'assabentat en representació del contractista pel cap de l'obra o encarregat. La còpia de
cada ordre quedarà en poder de la Direcció Facultativa, mentre que l’original restarà en el
llibre.

Article 14. PERSONAL DEL CONTRACTISTA
El contractista restarà obligat a tenir un tècnic titulat de grau mig o superior responsable
dels treballs, i si no en té cap serà el mateix contractista qui portarà l'obra, la qual cosa serà
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comunicada per escrit a l'Ajuntament abans de començar els treballs.

Tant el contractista com el tècnic titulat seran responsables dels accidents, perjudicis o
infraccions que puguin passar a cometre's per l'execució anòmala de les obres o
l'incompliment de les disposicions, en especial, la normativa de seguretat i salut en el treball
i les de seguretat de vianants, vehicles i neteja de la via pública.

Article 15. PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA
El contractista per ell mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats estarà present
durant la jornada legal de treball i acompanyarà la Direcció Facultativa, en les visites que
facin a les obres, posant a la seva disposició la pràctica dels reconeixements que es
considerin necessaris subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels
amidaments i liquidacions.

Article 16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
El contractista s'obliga a complir exactament els preceptes continguts en les disposicions
vigents de caràcter oficial que regulin en el treball, o que successivament, entrin en vigor.
Queda també obligat a l'acompliment de tot el que es prescriuen les ordenances
municipals, reglaments de policia urbana, legislació vigent respecte al treball, i serà
responsable dels perjudicis que sobrevinguessin per incompliment d'aquests requisits d'una
manera especial s'obliga a complir amb tot rigor l'Ordenança de seguretat i higiene del
treball en la indústria de la construcció. El contractista vigilarà, doncs, de traslladar aquesta
responsabilitat degudament a tots els sots-contractistes que puguin auxiliar-lo en l'execució
de l'obra contractada. Serà també responsable, jurídica i econòmicament, de tots els mals
que per causa seva es produïssin a les vies públiques o finques contigües.
El contractista és responsable del bon funcionament i de l'execució de les obres i ordenarà
la demolició i reconstrucció de les que, a criteri de la Direcció de l'obra, no reuneixin les
degudes condicions, sense que pugui considerar-se factor eximint el fet d'haver estat ja
examinades amb anterioritat. En cap cas podran al·legar-se aquestes circumstàncies com
a factors que poguessin afectar la data d'acabament de les obres.

Es fa especial menció, si així s’estableix en el Pla de seguretat, de l'obligació del
contractista de constituir en l'obra el Comitè de Seguretat del Treball previst en les
disposicions vigents, el qual estarà presidit pel cap de l'obra designat per l'empresa
constructora, i de subscriure una assegurança que cobreixi el risc de danys i enfonsament
de l'obra, al de responsabilitat civil, el risc de maquinària i els riscs extraordinaris.

Article 17. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT
És l'obligació del contractista executar tot el que sigui necessari per a la construcció i
aspecte de les obres, encara que no estigui expressament estipulat, sempre que, sense
separar-se de l'esperit d'aquest plec i de la seva correcta interpretació, ho disposi la
Direcció Tècnica de l'obra.
És a càrrec del contractista la realització de xarxes provisionals per garantir el
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subministrament dels diferents serveis que s’afecten o que cal reposar. Així mateix haurà
d’abonar les reparacions realitzades per els instal·ladors autoritzats per avaries en serveis
existents a causa de l’execució de les obres, omitint el cas que l’existència del servei no
hagués estat definida pel projecte o les companyies concessionàries.

És l’obligació del contractista el tancament perimetral de l’àmbit de l’obra a judici de la
Direcció Tècnica o del Coordinador de Seguretat i Salut. Tanmateix és a càrrec seu els
diferents tancaments o passeres provisionals que fossin necessaris per garantir la seguretat
dels vianants i permetre un recorregut peatonal necessari a judici de la Direcció Tècnica.

Article 18. RECLAMACIONS CONTRA ELS TÈCNICS DIRECTORS
Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres que li manen els tècnics
directors, solament podrà presentar-les per mitjà d'ells mateixos, davant l'Ajuntament, i si són
d'ordre econòmic directament a l'Ajuntament. Contra disposicions d'ordre tècnic o
facultatiu dels tècnics directors, no s'admetrà cap reclamació i el contractista podrà salvar
la responsabilitat, si així ho creu oportú, mitjançant una exposició raonada dirigida als
tècnics directors, als quals podran limitar les seves respostes al justificant de recepció, que
en tot cas serà l'obligatori per a aquest tipus de reclamacions.

Article  19.  REPOSICIÓ  PEL  CONTRACTISTA  DEL  PERSONAL  NOMENAT  PER  LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA
La Direcció de les obres podrà no admetre el personal que, segons el seu criteri, no reuneixi
les condicions d'aptitud per al bon desenvolupament de l'obra, essent substituït per altre
personal apte sense dret a reclamació per part del contractista.

El contractista no podrà recusar els arquitectes, enginyers, aparelladors o personal
encarregat per aquests de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de
l'Ajuntament es designin uns altres facultatius per als reconeixements i amidaments. Quan es
cregui perjudicat pel treball d'aquests procedirà d'acord a l'estipulat en l'article precedent,
però sense que per aquesta causa pugui interrompre's la marxa dels treballs.

Article 20. FALTES DEL PERSONAL
La Direcció Tècnica, en el supòsit de desobediència a les seves instruccions, incompetència
manifesta o negligència greu que comprometi o destorbi la marxa dels treballs, podrà
requerir el contractista perquè aparti de l'obra els operaris causants de la pertorbació.

Article 21. VIGILÀNCIA A L'OBRA
El contractista està obligat, un cop començada l'obra, a abonar l'import de la vigilància
diürna i nocturna que puguin fer falta; aquest import es considerarà inclòs en les despeses
generals d'obra.

Article 22. CAMINS I ACCESSOS
El constructor disposarà a càrrec seu dels accessos a l'obra i al seu tancament. La Direcció
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Tècnica podrà exigir la seva modificació o millora.

Article 23. REPLANTEIG DE L'OBRA
Abans d'iniciar-se les obres, tindrà lloc el replantejament general del projecte. L'esmentat
replantejament el farà la Direcció Tècnica junt amb un representant legal del contractista
adjudicatari.

S'hi farà constar, expressament, les contradiccions, errors i omissions que s'hagin observat en
els documents contractuals del projecte, no podent-se procedir a cap reclamació per part
de l'adjudicatari, entenent-se que abans de fer l'oferta s'ha de procedir a un detallat estudi
de projecte.

El replantejament es farà d'acord amb els plànols del projecte i es deixaran sobre el terreny
els senyals i referències, amb suficient garantia de permanència per tal de poder fer
referència els treballs que s'executin.

Es faran replantejaments parcials que la Direcció Facultativa determini, i s'aixecarà acta en
cada ocasió. Les despeses dels replantejaments seran a càrrec del contractista. L'absència
del contractista o del seu representant legal als replantejaments no implicarà el
reconeixement que en resulti.

Article 24. PROGRAMA DE TREBALL. Planning
El contractista estarà obligat a presentar un programa de treball en el termini d'un mes,
llevat de causa justificada des de la notificació de l'autorització per iniciar les obres, quan
s'estableixi expressament en el Plec de clàusules administratives particulars. Aquesta
clàusula haurà de figurar sempre que la total execució de l'obra estigui prevista en més
d'una anualitat. L'administració resoldrà sobre ell, dins els 30 dies següents a la seva
presentació. La resolució pot imposar al programa de treball presentat la introducció de
modificacions o acompliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin
les clàusules de la contracta.

El programa de treball especificarà dins l'ordenació general, els períodes i imports
d'execució de les diferents unitats d'obra compatibles amb els terminis parcials establerts en
el Plec de clàusules administratives particulars per a l'acabament de les diferents parts
fonamentals en què s'hagi considerat l'obra.
En el cas que l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es
reserva el dret d'aturar les obres des del 30 de Agost fins el 15 de setembre per raons
d'interès públic donat que es tracta d'una població turística, els costos que això suposi
aniran a càrrec del contractista i sense que aquest tingui cap dret d'indemnització. Durant
aquest espai de temps en que les obres s'hagin d'aturar es podrà acordar una suspensió de
les  obres  essent  a  càrrec  del  contractista  el  manteniment  de  la  senyalització,  obra
executada, instal·lacions, ...
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La Direcció Tècnica podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que el
contractista hagi presentat en la forma deguda el programa de treball quan aquest sigui
obligatori, sense dret a interessos de demora, en el seu cas, per retard en el pagament de
les certificacions.

Article  25.  AMPLIACIÓ  DEL  PROJECTE  PER  CAUSES  IMPREVISTES  O  DE  FORÇA
MAJOR
Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el projecte, no
s’interromprà els treballs, es continuarà segons les instruccions donades per la Direcció
Tècnica mentre es formula o es tramita el projecte modificat, d’acord amb el que disposa
el vigent Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. El
contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials el que la Direcció
de les obres disposi per a apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra
de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, ja que el seu import li serà
consignat en un pressupost addicional.

Article 26. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR
Si per causa de força major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no
pogués començar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els
terminis fixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per a acompliment de la
contracta, després de l'informe favorable de l'arquitecte. 

El contractista exposarà, per escrit dirigit a la Direcció Tècnica, la causa que impedeix
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis
acordats, raonant degudament la pròrroga que sol·liciten per aquesta.

Article 27. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
El contractista no podrà excusar-se de no haver acomplert els terminis de les obres
estipulats, al·legant com a causa la mancança de plànols o ordres de la Direcció
Facultativa, a excepció del cas que havent-lo sol·licitat per escrit no se li haguessin
proporcionat.

Article 28. CONDICIONS GENERALS DE L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
Els treballs s'ajustaran exactament als plànols del projecte d'execució, a aquest Plec de
condicions i a l'estat d'amidaments. Els tècnics directors de l'obra resoldran qualsevol
discrepància que pogués existir. Si per qualsevol circumstància fos necessari efectuar
alguna variació a l'obra, es redactaran els corresponents plànols modificats, als quals es
consideraran des del dia de la seva data part integrant del projecte primitiu i, per tant,
subjectes a les especificacions de cadascun dels documents d'aquests, sempre i que no se
li oposi.

Qualsevol ordre donada pels tècnics no s'oposarà cap alteració en el pressupost del
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projecte si no es redacta el corresponent projecte modificat.

Article 29. OBRES OCULTES
De tots els treballs i unitats que hagin de quedar amagats a l'acabament de l'obra,
s'aixecaran els plànols necessaris perquè quedin perfectament definits; aquests documents
s'estendran per duplicat, i s'entregarà: un, a la Direcció Tècnica; i el segon, al contractista,
signats tots ells pels tres. Aquests hauran d'anar suficientment acotats i es consideraran
documents indispensables per efectuar els amidaments.

Article 30. VICIS AMAGATS
Si la Direcció Facultativa tingués raons fonamentades per creure en l'existència de vicis de
construcció amagats en les obres executades, ordenarà en qualsevol moment i abans de
la recepció definitiva els enderrocs que cregui necessaris per al reconeixement dels treballs
que suposi que són defectuosos. Les despeses seran a càrrec del constructor sempre que la
Direcció Tècnica tingui raó en els supòsits.

Article 31. CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS MATERIALS
Qualsevol material que fos necessari emprar haurà de reunir les qualitats que es requereixin
per la seva funció a judici de la Direcció Tècnica de l'obra i d'acord amb els Plecs generals
de condicions.

Els productes industrials d'utilització a l'obra que, per les seves especials peculiaritats es
determinin excepcionalment en el document contractual per referència a la marca, model
o denominació específica, solament podran substituir-se per uns altres de similars per part
del contractista, si així ho autoritza expressament la Direcció Tècnica de l'obra, en el
corresponent llibre d'ordres. S'entendrà que un producte és similar si compleix les mateixes
característiques tècniques quant a funcionalitat, qualitat i disseny.

Si el producte similar autoritzat és de menor preu, es certificarà la partida corresponent de
conformitat amb aquest menor preu, i s'acompanyarà la certificació de l'obra amb el
document que acrediti la conformitat de la Direcció Facultativa i del contractista amb el
preu. Si no s’arriba a un acord en la fixació del preu del material similar, aquest no podrà
autoritzar-se.

Article 32. MATERIALS I APARELLS.  LA SEVA PROCEDÈNCIA
El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts
que li sembli convenient, excepte en els casos en què el Plec particular de condicions
tècniques preceptuï una procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprenent o arreplegament, el constructor
haurà de presentar a la Direcció Tècnica una llista completa dels materials i aparells a
utilitzar en la qual s'especifiquen totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència
i idoneïtat de cadascun d'ells.
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Article 33. MATERIALS NO UTILITZABLES
El contractista, al seu càrrec, transportarà i col·locarà agrupant-los ordenadament i en lloc
adequat, els materials procedents d'excavacions i enderrocs. Es retiraran de l'obra i es
portaran a l'abocador quan així estigui establert en el pressupost.

Article 34. CONTROL DE QUALITAT
En les ofertes per a la construcció de l'obra es consideraran incloses totes les despeses
necessàries per procedir als assaigs previstos en les normes i disposicions generals i d'una
manera especial quan facin referència al control de qualitat de l'obra, d’acord al  nivell
d’exigència definit en el Pla de Control de Qualitat.

Aquest control de qualitat haurà de contractar-se amb un laboratori degudament
homologat, que ofereixi garanties suficients a judici de la Direcció Tècnica. El seu cost està
inclòs en el pressupost, tant si es troba formant part d’un percentatge del P.E.M. o bé com
a capítol independent.

Article 35. NETEJA DE LES OBRES
És obligació del contractista mantenir les obres netes tant de runes com de materials
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, adoptar les
mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi un bon
aspecte.

Article 36. TREBALLS DEFECTUOSOS
Fins que hi hagi la recepció definitiva de les obres, el contractista és l'únic responsable de
l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en
aquests, per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials utilitzats o
aparells col·locats, sense que puguin servir d'excusa, ni li concedeixi cap dret la
circumstància que els tècnics directors o els seus subalterns no li hagin estat valorats en les
certificacions particulars d'obres, que sempre se suposa que s'estenen i abonen a bon
compte.

Com a conseqüència de tot això, quan els tècnics municipals directors o el seu
representant en l'obra se n'adonin de vicis i defectes en els treballs executats, o que els
materials utilitzats o els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui
en el curs de l'execució dels treballs o una vegada s'hagin acabat, i abans de verificar-se la
recepció definitiva de l'obra, que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes
d'acord amb el contractat i tot això a càrrec de l'adjudicatari de les obres.
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Article 37. MITJANS AUXILIARS
Seran a càrrec del contractista les bastides, cintes, màquines i altres mitjans auxiliars que es
necessitin per al funcionament i execució dels treballs, i les connexions de servei i
instal·lacions necessàries per a la correcta execució de les obres, no tenint la Direcció
Facultativa cap responsabilitat per qualsevol avaria o accident personal que pugui passar
a les obres per insuficiència dels esmentats mitjans auxiliars.
El contractista està obligat, a criteri de la Direcció Tècnica, a disposar en cada moment de
la maquinària necessària per poder portar l'obra al ritme fixat en el contracte d'acord amb
el calendari de l'obra.

Article 38. OBRES EN PERÍODE ESTIVAL
En cas que l’execució de les obres coincideixi amb el mesos d’estiu, l’ajuntament es reserva
el dret d’aturar-les des del 20 de Juny fins el 15 de setembre per raons d’interès públic. Els
costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i sense que aquest tingui cap dret
d’indemnització. Durant aquest espai de temps en que les obres s’hagin d’aturar es podrà
acordar la suspensió de les obres essent a càrrec del contractista el manteniment de la
senyalització, l’obra executada, instal·lacions, etc.

Article 39. SUPÒSITS DE MODIFICACIONS
El projecte es pot modificar en base a uns supòsits, els quals s'entenen referits a la condició
de no haver sigut  previsibles amb anterioritat a la contractació i  havent aplicat tota la
diligència  requerida  d'acord  amb  una  bona  pràctica  professional  en  l'elaboració  del
projecte  o  en  la  redacció  de les  especificacions  tècniques,  essent  aquests  supòsits  els
següents:

1. Aparició de serveis  afectats ocults no  detectats o per causes objectives de tipus
geològic, hídric o arqueològic.

2. Modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat i
de gas, en les seves respectives xarxes i per incorporar millores en les instal·lacions
municipals com ara enllumenat públic, sanejament i reg.

3. Per causes d’impossibilitat de plantar espècies previstes per qüestions de període de
plantació, estucatge del viver i altres aspectes derivats de la climatologia, plagues,
etc.

Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà
afectar a les partides incloses o per incloure en el capítol d'enderrocs i moviments de terres,
de clavegueram, d'aigua potable, de baixa tensió, d'enllumenat públic.

Aquesta modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el
contracte.

Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: 10%
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Article 40. PARTIDES ALÇADES
D’acord amb l’article 154.3  del  RD 1098/2001,  de 12 d’Desembre,  pel  qual  s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques, RGLCSP, les
partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista un cop executades en la
seva totalitat.

Tot i això i d’acord amb aquest article, determinades partides alçades d’abonament íntegre
que s’inclouen en el  pressupost d’aquest projecte es liquidaran de forma proporcional a les
certificacions d’obra executades o a l’evolució pròpia de la mateixa partida a justificar.
Aquestes  partides  a  liquidar  proporcionalment  a  l’obra  realitzada  són,  bàsicament,  les
següents:

 Partida alçada a justificar per despeses del compliment del Pla de seguretat i salut
durant l’execució de les obres.

 Altres  partides  alçades  a  justificar  per  obres  de  modificació,  desplaçament,
modificació i/o millora d’instal·lacions de les companyies de serveis públics.

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

Sobre els components 
Sobre l'execució
Sobre el control de l'obra acabada 
Sobre normativa vigent

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

NETEJA DEL TERRENY

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de
rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de la capa superior dels terrenys conreables o
amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular
definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions.

Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 julio , modificada per la llei 15/2003, de 13 de Agost i  per la llei
16/2003,  de  13  Agost.  Operaciones  de  valorización  y  eliminación  de residuos  y  la  lista
europea de residuos. O. MAM/304/2002, de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador  dels  enderrocs  i  altres  residus  de  construcció.  D.201/1994,  26  juliol,
(DOGC:08/08/94), modificat pel D.161/2001, de 12 Agost D.259/2003 (DOGC: 30/10/2003)
correcció  d’errades:  (DOGC:6/02/04)  Ecoeficiència.  Regulació  criteris  ambientals  i
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ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Components
Qualsevol material de rebuig o no aprofitable. Terra vegetal. Subproductes forestals.

Execució

Condicions prèvies
La seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de
l'esbrossada. Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que
sobre el particular inclou la
D.T. i les ordres de la D.F.

Fases d’execució. Execució dels materials objecte de l'esbrossada
Les  operacions  d’extracció  i  retirada s'efectuaran amb les  precaucions  necessàries  per
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en
les edificacions veïnes existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la
D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes.Per a evitar
el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de
tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar
danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres
s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests
arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o
utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular,
ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats;
tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts
no aprofitables.  Els  treballs  es  realitzaran  de manera  que produeixin  la  menor  molèstia
possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt
de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada,
fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi
aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar
la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones
on indiqui la DF.

Retirada dels materials objecte de l’esbrossada
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per un
agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la
D. F.

Amidament i abonament
m² d’esbrossats  i  preparats,  el  preu inclou la càrrega i  transport  a dipòsit  autoritzat,  de
l’esbrossada i  altres  materials  de rebuig,  i  totes  les  operacions  esmentades en l'apartat
anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de
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fonamentació.
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor
haurà visitat i estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que
haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic
definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment.

EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS

Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les
zones  on  hauran  d'asseure's  les  construccions,  incloent  plataformes,  talussos  i  cunetes
provisionals o definitives. Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny.
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de
les parts baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions.
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi
d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert.

Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75.

Components
Terres de préstec o pròpies.
Característiques tècniques mínimes
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els
assaigs necessaris per a la seva aprovació segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les
explanacions  tindran  forma  regular  per  afavorir  l’escorrentia  d’aigües  i  per  evitar
esfondraments i perill per a les construccions annexes.

Control i acceptació
A la recepció de les terres tant  pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin
expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.

Execució
Condicions prèvies
Es  comprovaran  i  rectificaran  les  alineacions  i  rasants,  així  com  l'amplada  de  les
explanacions, refinament de talussos en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de
cunetes i  explanacions,  en les  coronacions  de desmuntatges i  en el  començament  de
talussos.
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Fases d’execució
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol
causa, s'executaran els treballs que ordeni la D.F., i es consideraran inclosos en els preus
d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de
zones  de  desmuntatge,  així  com  el  seu  refinat  i  l'execució  de  cunetes  provisionals  o
definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB
SE-C punt 7.2.2.2.

Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del
terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. Es
realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Dimensions
del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2
de terreny.

Amidament i abonament
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels
treballs d’excavació.
m3  realment  excavats,  amidats  per diferència  entre els  perfils presos  abans i després dels
treballs d’excavació.
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament
s'hagin fixat en aquesta D.T.
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació,
el  volum corresponent  a  aquesta  unitat,  referida  al  terreny,  tal  com es  trobi  on  s'hagi
d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de
terres.
S'entén  per  volum  de  terraplè  o  reblert,  el  que  correspon  a  aquestes  obres  després
d'executades i consolidades.
En tots  els  casos,  els  buits  que quedin entre les  excavacions  i  les  fàbriques,  inclosos  els
resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que
indiqui  la  D.F.,  sense  que  el  Contractista  i/o  constructor  rebi  per  això  cap  quantitat
addicional, sense increment de cost.
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses
indicades:  instal·lacions,  subministrament  i  consum  d'energia  per  a  enllumenat  i  força,
subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les
seves despeses i  amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,...
que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol
altre motiu.
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar
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l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran
inclosos en el  preu unitari  de l'excavació.  Si  l'esplanada no compleix  les  condicions de
capacitat portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà
amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions.
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a
qualsevol tipus de
terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació.
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen
en el concepte d'excavació tot tipus de terreny.

REBLERTS I  TERRAPLENS

Reblerts i  terraplens són les masses de terra o d'altres materials  amb els quals s'omplen i
compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars.
Les diferents capes o zones que els componen són:
Fonament,  zona  que  està  per  sota  de  la  superfície  neta  del  terreny.  Nucli,  zona  que
comprèn des del fonament fins a la coronació. Coronació, capa superior amb un gruix de
50 cm.

Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
O.  06.02.1976.  Pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de  carreteras  y
puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75

Components
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.
Control i acceptació
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada
per a evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE
DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor.

El suport
L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu,  amb fons nets  i  perfilats,
segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3.
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les
característiques del material  a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el  subsòl
natural, segons el CTE DB SE-C punt
7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà
l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.

Execució
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de
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discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de
tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles,
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions
de la D.F. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són,
s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats.
No  s'estendrà  cap  tongada  mentre  no  s'hagi  comprovat  que  la  superfície  subjacent
compleix  les condicions exigides i,  per  tant, sigui autoritzada la seva estesa per la D. F,
segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat
excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material  de reblert es tindran en
compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2.

Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del
terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:   
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2

Amidament i abonament
m3  realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre
perfils presos abans i després dels treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el material a
utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà la
càrrega, compactació i  transport.  En cas que el material  provingui de préstecs, el  preu
corresponent  inclou  l'excavació,  càrrega,  transport,  estesa,  humectació,  compactació,
anivellació i cànon de préstec corresponent.
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al
polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol
distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del
terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els
permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de
sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels
sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser
objecte de sobrecost.
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i
reblerts,  s’extrauran i  es  transportaran a dipòsit  autoritzat,  sense que això sigui  motiu de
sobrecost.

EXCAVACIÓ DE RASES I  POUS

Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució
del clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així
com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.
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Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a
la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985.
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de
Seguridad Minera. O. 20.03.1986.

Components
Apuntalaments  amb  taulons  i  puntals  col·locats  a  les  parets  per  a  sostenir  i  evitar
l’esfondrament de l’excavació.
Maquinària:  pala  carregadora,  compressor,  retroexcavadora,  martell  pneumàtic,
motoanivelladora, etc. Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc.

Control i acceptació
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada
per a evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE
DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor.
El suport.
L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu,  amb fons nets  i  perfilats,
segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3.
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les
característiques del material  a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el  subsòl
natural, segons el CTE DB SE-C punt
7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà
l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.

Execució
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig
general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F.
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques
mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es
convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3.
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol
tipus de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran
al preu únic definit d'excavació.
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Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del
terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics.

Amidament i abonament
m3  realment  excavats;  el  preu  corresponent  inclou  el  subministrament,  transport,
manipulació i  ús  de tots  els  materials,  maquinària,  mà d'obra necessària per  a la seva
execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per
a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin,
els  transports  dels  productes  extrets  al  lloc d'ús,  dipòsits  autoritzats,  indemnitzacions  que
calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també,
els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les
terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible,
l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums
sobre-excavats  no  seran  objecte  d'abonament.  Quan,  durant  els  treballs  d'excavació
apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els
treballs  s'executaran  amb  mitjans  manuals  per  no  fer  malbé  aquestes  instal·lacions,
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades
d'aigua,  gas,  clavegueram,  instal·lacions  elèctriques,  telefòniques,  etc.  o  qualsevol  altre
servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a
pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions
de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la
D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu.

TRANSPORT DE TERRES

Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que
es generen durant el procés de moviment de terres. Així  com les operacions de tria de
materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra.

Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol, modificada per la llei 15/2003, de 13 de Agost i  per la llei
16/2003,  de  13  Agost.  Operaciones  de  valorización  y  eliminación  de residuos  y  la  lista
europea de residuos. O. MAM/304/2002, de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador  dels  enderrocs  i  altres  residus  de  construcció.  D.201/1994,  26  juliol,
(DOGC:08/08/94), modificat pel D.161/2001, de 12 Agost D.259/2003 (DOGC: 30/10/2003)
correcció  d’errades:  (DOGC:6/02/04)  Ecoeficiència.  Regulació  criteris  ambientals  i

74

74 de 95



PR O J EC T E D E C O N ST R UC C I Ó D E  PU M T R A C K  P ar c  C r e u  de  l a  T o r r e ta .  L A  T O R R E TA  D E L A  R O C A  DE L  VA L L È S
V IC TÒR IA CAR R É SE NCIAN ES.  ARQU ITEC T E TÈ CNIC n úm .140 5 .  6703414 76

OCTU BRE 20 24

ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)  Sobre la prevención y reducción de
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991.
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996.

Components
Terres.  Es  considera  un  increment  per  esponjament  d'acord  amb  els  criteris  següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en
terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%.
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Execució
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els
transportarà el contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha
de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

Amidament i abonament
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre
acceptat prèviament i  expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses
d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 PUMPTRACK - EXECUCIÓ PISTA                                      

01.01 m³ SORRA ARTIFICIAL BASE 50% TRITURADA                             

Modelació i compactació de la estructura subbase del traçat. Aprofitant algu-
nes de les terres ja existents. Retirant a abocador les que no siguin adequa-
des. Aportant tota la terra subbase necessària per a la contrucció complerta
del circuit pumptrack. Disseny i perfilació modulat amb criteris tècnics per a
que el traçat pugui albergar competicions oficials. L'aportació de terres serà
de sorra artificial, hus ZA(40)/ZA(25), de base i en talussos, amb 50% de ca-
res de fractures, posada en obra, estesa i compactada. Inclou la preparació
de la superfície d’assentament en capes de 20/30 cm. de gruix, mesurat so-
bre perfil. Desgast dels angles dels àrids < 30.

1 1.000,00 0,50 500,00

500,00

01.02 m² PAV. MICROAGL. ASF. CALI. SILI. e=7 cm.                         

Paviment realitzat amb microaglomerat bitumiós dens en calent tipus D8,
(densitat 2,67T/m3), amb àrid amb marcat CE y DdP (Declaració de Presta-
cions), segons Reglament (UE) 305/2011, en capa uniforme de 7 cm de
gruix, perfectament estès, perfilat, compactat i planificat. Totalment acabat.

1 1.000,00 0,59 590,00

590,00

01.03 u   TUB DRENATGE PVC CORRUGAT DOBLE CIRCULAR SN4 200 mm           

Canonada de drenatge enterrada de PVC corrugat doble circular ranurat de
diàmetre nominal 200 mm. i rigidesa esfèrica SN4 kN/m2 (amb maneguet
incorporat). Col·locada sobre llit de sorra de riu de 10 cm. de gruix, revestida
amb geotèxtil de 125 g/m2 i omplerta amb grava filtrant 25 cm. per sobre del
tub amb tancament de doble solapa del paquet filtrant (realitzat amb el propi
geotextil). Amb p.p. de mitjans auxiliars.

1 1,00

1,00

01.04 u   PLAFÓ DIBOND VINILAT                                            

Subministre i col·locació de plafó Dibond informatiu, de dimensions
1,00x0,75 m, inclosos postes de subjecció en fusta tractada, adequats a la
superficie del cartell, amb base de subjecció d’asfalt o cimentació de formi-
gó. Mesurat unitat instal.lada.

1 1,00

1,00

CAPITOL 02 PUMPTRACK - ACABATS SUPERFICIALS                                

02.01 m² TRACTAMENT SUPERFICIAL SLURRY COLOR ASFALT 4Kg./m2              

Recobriment de superfícies peatonals pavimentades de formigó o asfalt
amb Slurry negre de color asfalt, estès a mà, en capa uniforme amb rasclets
de banda de goma en dues capes. Invertint en total una mitja de 4Kg/m2 de
producte color negre rematat, net i acabat.

1 536,00 536,00

536,00

02.02 m   MARCA VIAL DISCONTINUA PINTURA 10 cm                            

Marca vial reflexiva discontinua blanca o de color, de 10 cm. d’ample, execu-
tada amb pintura exterior d’aplicació manual amb una dotació de 3000
gr./m2 realment pintat, inclòs premarcatge.

Marca vial 1 90,25 90,25

90,25

CAPITOL 03 PUMPTRACK - ALTRES                                              
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT

03.01 u   SEGURETAT                                                       

Seguretat i salut durant el transcurs dels treballs, incloent els equips de pro-
tecció individuals i col·lectius, necessaris i suficients per a cadascuna de
les tasques del procés constructiu.

1 1,00

1,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 PUMPTRACK - EXECUCIÓ PISTA                                      

01.01 m³ SORRA ARTIFICIAL BASE 50% TRITURADA                             

Modelació i compactació de la estructura subbase del traçat. Aprofitant algu-
nes de les terres ja existents. Retirant a abocador les que no siguin adequa-
des. Aportant tota la terra subbase necessària per a la contrucció complerta
del circuit pumptrack. Disseny i perfilació modulat amb criteris tècnics per a
que el traçat pugui albergar competicions oficials. L'aportació de terres serà
de sorra artificial, hus ZA(40)/ZA(25), de base i en talussos, amb 50% de ca-
res de fractures, posada en obra, estesa i compactada. Inclou la preparació
de la superfície d’assentament en capes de 20/30 cm. de gruix, mesurat so-
bre perfil. Desgast dels angles dels àrids < 30.

1 1.000,00 0,50 500,00

500,00 33,40 16.700,00

01.02 m² PAV. MICROAGL. ASF. CALI. SILI. e=7 cm.                         

Paviment realitzat amb microaglomerat bitumiós dens en calent tipus D8,
(densitat 2,67T/m3), amb àrid amb marcat CE y DdP (Declaració de Presta-
cions), segons Reglament (UE) 305/2011, en capa uniforme de 7 cm de
gruix, perfectament estès, perfilat, compactat i planificat. Totalment acabat.

1 1.000,00 0,59 590,00

590,00 22,43 13.233,70

01.03 u   TUB DRENATGE PVC CORRUGAT DOBLE CIRCULAR SN4 200 mm           

Canonada de drenatge enterrada de PVC corrugat doble circular ranurat de
diàmetre nominal 200 mm. i rigidesa esfèrica SN4 kN/m2 (amb maneguet
incorporat). Col·locada sobre llit de sorra de riu de 10 cm. de gruix, revestida
amb geotèxtil de 125 g/m2 i omplerta amb grava filtrant 25 cm. per sobre del
tub amb tancament de doble solapa del paquet filtrant (realitzat amb el propi
geotextil). Amb p.p. de mitjans auxiliars.

1 1,00

1,00 292,86 292,86

01.04 u   PLAFÓ DIBOND VINILAT                                            

Subministre i col·locació de plafó Dibond informatiu, de dimensions
1,00x0,75 m, inclosos postes de subjecció en fusta tractada, adequats a la
superficie del cartell, amb base de subjecció d’asfalt o cimentació de formi-
gó. Mesurat unitat instal.lada.

1 1,00

1,00 500,00 500,00

TOTAL CAPITOL 01 PUMPTRACK - EXECUCIÓ PISTA................................................... 30.726,56

CAPITOL 02 PUMPTRACK - ACABATS SUPERFICIALS                                

02.01 m² TRACTAMENT SUPERFICIAL SLURRY COLOR ASFALT 4Kg./m2              

Recobriment de superfícies peatonals pavimentades de formigó o asfalt
amb Slurry negre de color asfalt, estès a mà, en capa uniforme amb rasclets
de banda de goma en dues capes. Invertint en total una mitja de 4Kg/m2 de
producte color negre rematat, net i acabat.

1 536,00 536,00

536,00 2,75 1.474,00

02.02 m   MARCA VIAL DISCONTINUA PINTURA 10 cm                            

Marca vial reflexiva discontinua blanca o de color, de 10 cm. d’ample, execu-
tada amb pintura exterior d’aplicació manual amb una dotació de 3000
gr./m2 realment pintat, inclòs premarcatge.

Marca vial 1 90,25 90,25 80 de 95



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

90,25 8,84 797,81

TOTAL CAPITOL 02 PUMPTRACK - ACABATS SUPERFICIALS...................................... 2.271,81

CAPITOL 03 PUMPTRACK - ALTRES                                              

03.01 u   SEGURETAT                                                       

Seguretat i salut durant el transcurs dels treballs, incloent els equips de pro-
tecció individuals i col·lectius, necessaris i suficients per a cadascuna de
les tasques del procés constructiu.

1 1,00

1,00 613,70 613,70

TOTAL CAPITOL 03 PUMPTRACK - ALTRES................................................................. 613,70

TOTAL.......................................................................................................................... 33.612,07
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01 PUMPTRACK - EXECUCIÓ PISTA                                      
01.01 m³  SORRA ARTIFICIAL BASE 50% TRITURADA                             

Modelació i compactació de la estructura subbase del traçat. Aprof itant algunes de les terres ja
existents. Retirant a abocador les que no siguin adequades. Aportant tota la terra subbase neces-
sària per a la contrucció complerta del circuit pumptrack. Disseny i perf ilació modulat amb criteris
tècnics per a que el traçat pugui albergar competicions of icials. L'aportació de terres serà de sorra
artif icial, hus ZA(40)/ZA(25), de base i en talussos, amb 50% de cares de fractures, posada en
obra, estesa i compactada. Inclou la preparació de la superfície d’assentament en capes de 20/30
cm. de gruix, mesurat sobre perfil. Desgast dels angles dels àrids < 30.

O01A090      0,500 h   Quadrilla A                                                     52,00 26,00

P01AF060     0,318 m³  Sorra artif icial base 50% triturada                             6,99 2,22

.            0,050 h   Motoanivelladora 200CV                                          45,00 2,25

M08RN020     0,200 h   Rodillo vibrador autoprop. mixte 7 t.                           11,86 2,37

M08CA110     0,020 h   Cisterna aigua s/camió 10.000 l.                                28,00 0,56

Ma d`obra............................................................. 26,00
Maquinaria............................................................ 5,18
Materials............................................................... 2,22

TOTAL PARTIDA................................................ 33,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

01.02 m²  PAV. MICROAGL. ASF. CALI. SILI. e=7 cm.                         
Paviment realitzat amb microaglomerat bitumiós dens en calent tipus D8, (densitat 2,67T/m3), amb
àrid amb marcat CE y DdP (Declaració de Prestacions), segons Reglament (UE) 305/2011, en capa
uniforme de 7 cm de gruix, perfectament estès, perfilat, compactat i planificat. Totalment acabat.

O01A010      0,030 h   Encarregat                                                      30,33 0,91

O01A030      0,030 h   Oficial primera                                                 24,26 0,73

O01A070      0,060 h   Peó ordinari                                                    17,11 1,03

M05PN010     0,020 h   Pala carregadora neumàt. 85CV / 1.2 m3                          57,35 1,15

M03MC110     0,020 h   Pta. asfalt.calent disc. 160 t/h                                180,00 3,60

M07CB020     0,020 h   Camió basculant 4x4                                             52,09 1,04

M08RV020     0,020 h   Compact. asfalt. neum. aut. 12 / 22t.                           86,03 1,72

M08CA110     0,010 h   Cisterna aigua s/camió 10.000 l.                                28,00 0,28

P01PC010     3,800 kg  Fuel-oil                                                        0,32 1,22

P01AF200     0,379 t   Àrid matxaca 0/6 D.A. <20                                       7,21 2,73

P01PL021     0,070 t   Betum B60/70 pigmentable                                        114,52 8,02

Ma d`obra............................................................. 2,67
Maquinaria............................................................ 7,79
Materials............................................................... 11,97

TOTAL PARTIDA................................................ 22,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

01.03 u   TUB DRENATGE PVC CORRUGAT DOBLE CIRCULAR SN4 200 mm             
Canonada de drenatge enterrada de PVC corrugat doble circular ranurat de diàmetre nominal 200
mm. i rigidesa esfèrica SN4 kN/m2 (amb maneguet incorporat). Col·locada sobre llit de sorra de riu
de 10 cm. de gruix, revestida amb geotèxtil de 125 g/m2 i omplerta amb grava f iltrant 25 cm. per
sobre del tub amb tancament de doble solapa del paquet f iltrant (realitzat amb el propi geotextil).
Amb p.p. de mitjans auxiliars.

O01A060      0,100 h   Peó especialitzat                                               20,02 2,00

O01A070      0,100 h   Peó ordinari                                                    17,11 1,71

MT11TDV015G 1,020 m   Tub drenatge                                                    283,48 289,15

Ma d`obra............................................................. 3,71
Materials............................................................... 289,15

TOTAL PARTIDA................................................ 292,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-SIS
CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.04 u   PLAFÓ DIBOND VINILAT                                            
Subministre i col·locació de plafó Dibond informatiu, de dimensions 1,00x0,75 m, inclosos postes
de subjecció en fusta tractada, adequats a la superf icie del cartell, amb base de subjecció d’asfalt
o cimentació de formigó. Mesurat unitat instal.lada.

SOM100       0,250 h   Peó                                                             18,20 4,55

SVSS80       1,000 u   Cartell de Dibón 1,00 x 0,75 m.                                 454,53 454,53

SPOC250      2,000 u   Poste 2,40 de fusta tractada                                    20,46 40,92

Altres.................................................................... 500,00

TOTAL PARTIDA................................................ 500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 02 PUMPTRACK - ACABATS SUPERFICIALS                                
02.01 m²  TRACTAMENT SUPERFICIAL SLURRY COLOR ASFALT 4Kg./m2              

Recobriment de superfícies peatonals pavimentades de formigó o asfalt amb Slurry negre de color
asfalt, estès a mà, en capa uniforme amb rasclets de banda de goma en dues capes. Invertint en
total una mitja de 4Kg/m2 de producte color negre rematat, net i acabat.

P25VB110     0,700 m²  Suplem. aplic. aglome. asf. àrees peatonals                     0,21 0,15

O01A100      0,080 h   Quadrilla B                                                     30,00 2,40

P25VB010-2   0,070 m3  Slurry sintètic negre                                           2,91 0,20

Ma d`obra............................................................. 2,40
Materials............................................................... 0,35

TOTAL PARTIDA................................................ 2,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

02.02 m   MARCA VIAL DISCONTINUA PINTURA 10 cm                            
Marca vial ref lexiva discontinua blanca o de color, de 10 cm. d’ample, executada amb pintura exte-
rior d’aplicació manual amb una dotació de 3000 gr./m2 realment pintat, inclòs premarcatge.

O01A030      0,100 h   Oficial primera                                                 24,26 2,43

O01A070      0,100 h   Peó ordinari                                                    17,11 1,71

M13F070      0,010 h   Barredora autopropulsada de 20CV                                65,72 0,66

M10S9020     0,010 h   Equip pintabanda aplic. convencional                            41,74 0,42

M07CB005     0,010 h   Camió basculant de 8t.                                          48,17 0,48

P27EH070     0,120 kg  Pintura acrílica en base aquosa                                 16,24 1,95

P27EH080     0,148 kg  Microesferes vidre tractades                                    8,04 1,19

Ma d`obra............................................................. 4,14
Maquinaria............................................................ 1,56
Materials............................................................... 3,14

TOTAL PARTIDA................................................ 8,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03 PUMPTRACK - ALTRES                                              
03.01 u   SEGURETAT                                                       

Seguretat i salut durant el transcurs dels treballs, incloent els equips de protecció individuals i
col·lectius, necessaris i suf icients per a cadascuna de les tasques del procés constructiu.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................ 613,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRETZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM EUROS %
1 PUMPTRACK 33.612,07 100,00

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 33.612,07
13,00% Despeses Generals 4.369,57

6,00% Benefici industrial 2.016,72

                  TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA (PEC) 39.998,36
21,00% I.V.A 8.399,66

TOTAL PRESSUPOST 48.398,02

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb DOS 
CÈNTIMS
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TÍTULO IV - PRUEBAS DE MOUNTAIN BIKE  
(Versión a  1.01.22)  

 
 
SUMARIO 
 

CAPÍTULO I REGLAS GENERALES                                                                       
1 Tipos de pruebas                                                                                            
2 Categorías de edad de participación                                                            
3 Calendario    
4 Delegado técnico 
5 Señaladores 
6 Desarrollo de una prueba 
7 Equipamiento 
8 Instalaciones 
9 Recorrido 

  
CAPÍTULO II PRUEBAS DE CROSS-COUNTRY 

1 Características de las pruebas 
2 Recorridos  
3 Señalización y marcaje del recorrido 
4 Zonas de salida y llegada 
5 Zonas de avituallamiento/asistencia técnica 
6 Asistencia técnica 
7 Seguridad 
8 Desarrollo de una prueba  
9 Pruebas por etapas 

  
CAPÍTULO III PRUEBAS DE DESCENSO 

1 Organización de la competición 
2 Recorridos 
3 Equipamiento y accesorios de protección 
4 Señaladores 
5 Primeros auxilios (exigencias mínimas) 
6 Entrenamientos 
7 Transporte 

  
CAPÍTULO IV PRUEBAS DE FOUR CROSS (4X) 

1 Naturaleza 
2 Organización de la competición 
3 Recorridos 
4 Transporte 
5 Equipamiento y accesorios de protección 
6 Primeros auxilios (exigencias mínimas) 
7 Entrenamientos-competición 
8 Utilización de tarjetas 

  
CAPÍTULO  V PRUEBAS DE ENDURO 

1 Características de la prueba 
2 Asistencia técnica 
3 Equipamiento 
4 Recorrido 
5 Señalización del circuito 
6 Organización de la prueba 
7 Resultados 
8 Penalizaciones 
9 Señaladores móviles  
10 Servicios médicos 
  88 de 95



 

 

REGLAMENTO UCI DEL DEPORTE CICLISTA 

 

 

 

F0122                                                                                 2                                                             IV –MOUNTAiN BIKE 

CAPÍTULO  VI PRUEBAS DE PUMP TRACK 
1 Definición y naturaleza 
2 Categorías 
3 Material 
4 Recorrido 
5 Formato de competición 

  
CAPÍTULO  VII PRUEBAS SNOW BIKE 

1 Generalidades 
  
CAPÍTULO  VIII PRUEBAS  E-MOUNTAIN BIKE (ELECTRICAS) 

1 Generalidades 
  
CAPÍTULO IX COPA DEL MUNDO MTB UCI 

1 Generalidades 
2 Reglas particulares para las pruebas de cross-country 
3 Reglas particulares para las pruebas de descenso 
4 Baremo de puntos 

  
CAPÍTULO X SERIES MARATÓN MTB UCI 

1 Generalidades 
2 Reglas particulares para las Series Maratón MTB UCI 

  
CAPÍTULO XI CLASIFICACIÓN MOUNTAIN BIKE UCI 
  
CAPÍTULO XII CAMPEONATOS DEL MUNDO MÁSTER 
  
CAPÍTULO XIII EQUIPOS ÉLITE MTB UCI 

1 Identidad 
2 Estatus jurídico y financiero 
3 Registro 
4 Contrato de trabajo 
5 Disolución del equipo 
6 Sanciones 
7 Contrato-tipo entre un corredor y un equipo élite MTB UCI 

  
CAPÍTULO XIV EQUIPOS MTB UCI 

1 Identidad 
2 Estatus jurídico y financiero 
3 Registro 
4 Contrato de trabajo 
5 Disolución del equipo 
6 Sanciones 
7 Contrato-tipo entre un corredor y un equipo MTB UCI 

  
CAPÍTULO XV TABLA DE SANCIONES DE CARRERA 
  
ANEXO 1 Contrato tipo entre un corredor y un equipo élite MTB UCI/MTB UCI 
ANEXO 2 Puntos UCI MTB XCO / UCI MTB XCC 
ANEXO 2 b Puntos UCI MTB XCM 
ANEXO 3 Puntos UCI MTB DHI 
ANEXO 4 Puntos UCI MTB 4X 
ANEXO 5 XCE PROGRAMA (36 corredores, 6 por manga) 
ANEXO 6 XCE PROGRAMA (32 corredores, 4 por manga) 
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Capítulo VI.  PUMP TRACK 
(Capitulo incorporado el 1.01.19) 
 

 1.  Definición y naturaleza 
 

4.6.001  Una pista de pump track es una pista formada por baches y giros cerrados de varios tamaños y 

formas. Los baches y giros se utilizan para generar velocidad bombeando la bicicleta (movimientos de 
flexión y empuje), no pedaleando.  Se construye una pista de pump track para promover las habilidades 
técnicas. La velocidad en una pista de pump track se genera al bombear la bicicleta, no al pedalear ni a la 
gravedad. Deben evitarse las grandes secciones planas que favorecen el pedaleo. 
 

 2.  Categorías 
 

4.6.002   Las categorías internacionales son “hombres y mujeres”. Los corredores deben tener 17 años de 

edad para poder competir. 
 

Todas las pruebas de Pump Track se considerarán como pruebas de Clase 3. 
 

Los organizadores de la prueba son libres de tener categorías de edad o habilidad para otros corredores. 
 

Las categorías para niños deben cumplir con los límites de edad establecidos por las leyes locales. 
 

Para la participación en pruebas en el calendario internacional, las categorías de los corredores están 
determinadas por la edad de los participantes, según lo definido por la diferencia entre el año de la prueba 
y el año de nacimiento del corredor. 
(Texto modificado el 1.01.20) 
 

 3.  Material 
 

Bicicleta 
4.6.003    

-   Se requiere un tamaño mínimo de rueda de 20 pulgadas para las categorías “hombres y mujeres”. 
Las categorías infantiles pueden usar ruedas más pequeñas. 

-    La bicicleta debe tener al menos 1 freno trasero. 
-    No se permiten bicicletas con ningún tipo de transmisión automática, motor de asistencia de pedal o 

motor. 
-   No se permiten partes sobresalientes en la bicicleta, que pueden lesionar a otros ciclistas (como las 

clavijas o extensiones de eje). 
- Los corredores no pueden usar pedales compuestos de un sistema de fijación automática a las 

zapatillas. Solo se autorizan pedales de plataforma planos. 
(Texto modificado el 1.01.21) 
 

Vestimenta y accesorios de protección 
4.6.004   Todos los corredores deben usar la siguiente ropa y equipo de protección: 

-   Se debe usar un casco adecuado tanto en las carreras como cuando se entrena en la pista. Un 
casco de cara abierta es obligatorio, mientras que un casco integral es fuertemente recomendable. 

-    Un maillot es obligatorio mientras que se recomiendan maillots de manga larga y coderas. 
-    Las zapatillas normales son obligatorios, no se permiten sandalias u otras zapatillas abiertas. 
-    Se recomiendan guantes completos. 
- Se recomiendan pantalones largos y/o protección para las rodillas. 

(Texto modificado el 1.01.21) 
 

 4.  Recorrido 
 

4.6.005  Un pump track se puede definir por un inicio y un final, o por un diseño de circuito cerrado. Se 

recomienda que una pista de pump track tenga una superficie compacta, dura que resista el clima y la 
erosión. 
 

Generalmente, el pump track debe estar en un terreno plano o en una pendiente moderada. Debe incluir 
una mezcla de rodillos y curvas peraltadas.  El diseño es libre y puede incluir subidas y bajadas, siempre 
que el "bombeo" sea más eficiente que pedalear. Pedalear no deberá ser una ventaja. 
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 5.  Formato de competición 
 

Formato de prueba 
4.6.006  Una competición consiste en una sesión de entrenamiento libre, mangas de calificación y 

mangas eliminatorias. 
 

En la salida, los corredores se sitúan al menos a 10 metros de la línea de salida/llegada y se preparan con 
un pie en el suelo. La distancia entre el punto de salida y la línea de salida/llegada deberá contener un 
número adecuado de rodillos y giros para ganar la máxima velocidad (sin pedalear). El punto de partida 
debe ser un área rectangular marcada, adecuada para que quepa una bicicleta en largo y ancho. 
Alternativamente, se puede utilizar una puerta de salida tipo BMX. Si es así, debe usarse sin el 
procedimiento de inicio automatizado (sin luces ni sonido) y aún con un pie en el suelo para el ciclista. La 
única notificación del procedimiento de inicio debe ser un "Riders Ready" verbal del iniciador. 
(Texto modificado el 1.01.21; 1.01.22) 
 

Sesión de entrenamiento libre 
4.6.007  Una sesión de entrenamiento libre puede tener lugar el día anterior o el mismo día de la 

competición. La duración de la sesión de entrenamiento dependerá del programa de carrera. 
(Texto modificado el 1.01.21) 
 

Mangas de calificación 
4.6.008   La calificación consistirá en una o varias carreras cronometradas por cada corredor que se 

ejecutarán en un formato de vuelta rápida: el corredor acelera, el tiempo comienza a correr tan pronto 
como el corredor cruza la unidad de cronometraje de salida/llegada, el tiempo se detiene cuando el 
corredor cruza la unidad de nuevo. 
(Texto modificado el 1.01.21) 
 

Manga cronometrada 
4.6.009     Las mangas cronometradas pueden ser carreras en solitario o un formato de sesión abierta 
 

El orden de inicio de la manga cronometrada se determina: 
 

A.  según el orden en que los corredores se inscribieron para la carrera en el lugar, o 
B.  por la clasificación general de las mangas. 
C.  la categoría femenina se correrá primero, seguida por los hombres. 
D.  cada corredor beberá realizar al menos una manga cronometrada. Es obligatorio tomar la salida en   

todas las mangas cronometradas. 
 

Se permiten otros formatos de calificación. Los formatos de calificación deben ser descritos en la guía 
técnica 
 

Si un corredor ataja en la pista, el corredor es clasificado como DNF. Los parámetros de la pista serán 
definidos por el comisario y se comunicarán a todos los corredores el día de la competición. Esto es 
especialmente importante en las pistas que tienen diferentes opciones de línea. 
 

Si un corredor no completa una manga completa, el corredor será clasificado DNF y colocado último en 
esa fase de la competición. 
 

El comisario tiene la decisión final sobre la descalificación del corredor. 
 

Las clasificaciones de las mangas cronometradas pueden determinarse por el tiempo de la manga más 
rápida de un corredor o por la suma de todos los tiempos de las mangas, si se llevan a cabo varias 
mangas cronometradas. 
 

-    los 32 corredores más rápidos por categoría se clasifican para las mangas eliminatorias. 
-    si hay 31 corredores y menos en una categoría, los 16 corredores más rápidos avanzan para las 

mangas  eliminatorias. 
-    si hay 15 corredores y menos en una categoría, los 8 corredores más rápidos avanzan para las 

mangas eliminatorias. 
-    si hay 7 corredores y menos en una categoría, los 4 corredores más rápidos avanzan para las 

mangas eliminatorias. 
(Texto modificado el 1.01.21) 
 

Mangas eliminatorias 
4.6.010  La prueba principal comprende de mangas eliminatorias. Los corredores que avancen de la 

clasificación pasarán a disputar las siguientes rondas eliminatorias de la competición principal. 
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Las mangas eliminatorias se pueden ejecutar en todos los tipos de formatos de carrera que se explican a 
continuación. 
 

Los emparejamientos de corredores se determinarán en función de su clasificación después de la fase de 
clasificación. El corredor más rápido (1º clasificado) se enfrentará al corredor más lento (8º / 16º / 32º). 
 

El corredor más rápido de cada manga avanza a la siguiente, hasta que solo quedan 2 corredores que 
participarán en la final. 
 

Las mangas de las principales pruebas se pueden ejecutar en 4 formatos: 
-   cara a cara - Persecución 
-   cara a cara - Dual 
-   Individual 
.   Sesión abierta 

(Texto modificado el 1.01.21) 
 

4.6.011  Cara a cara – persecución 
La pista debe estar equipada con 1 o 2 dispositivos de cronometraje (según el recorrido).  Los dispositivos 
de cronometraje se colocarán en cooperación con el comisario. 

-  Los corredores correrán cara a cara en la pista al mismo tiempo, partiendo de diferentes posiciones 
y rodando en la misma dirección 

-    El corredor con el tiempo de calificación más rápido tiene prioridad en su posición de inicio (1 ó 2). 
- El corredor se colocará en la línea de salida con un pie en contacto con el suelo. 
-   El tiempo comienza a correr tan pronto como los corredores cruzan su línea de cronometraje de 

inicio / final y se detienen cuando la cruzan nuevamente. 
-    El corredor más rápido se clasificará para la siguiente ronda. 
- Si un corredor no realiza una carrera completa, se calificará DNF sin posibilidad de volver a competir 

 

Ejemplo de trazado y configuración de pista y de cronometraje. 
 

 
(Texto modificado el 1.01.21) 
 

4.6.012   Cara a cara – dual 
La pista debe estar equipada con 1 unidad de cronometraje y 2 mecanismos de arranque 
(preferiblemente). Las unidades de cronometraje se colocarán en cooperación con el comisario. 

-   Los corredores se enfrentarán a la vez 

-   El corredor con el tiempo de calificación más rápido tiene prioridad sobre su posición de partida (1 ó  
2) 

 

-   El corredor se colocará en la línea de salida con un pie en el suelo. 
 

-  La carrera comienza tan pronto como el mecanismo de salida pone en marcha el cronómetro y se 
detiene cuando los corredores cruzan la línea de meta. 

 

-   El corredor que cruza la línea de meta con el 1er tiempo pasa a la siguiente vuelta 
 

-    Dependiendo de la configuración de la pista, este formato requiere 2 mangas por serie eliminatoria 
(a definir por el comisario). 

 

-   Manga 1: el corredor con la manga cronometrada más rápida comenzará en la línea izquierda, al 
mismo tiempo que el otro corredor comienza en la línea derecha.  Los corredores van cara a cara y 
ambos marcan un tiempo. La diferencia en tiempo / penalización máxima es de 1.5 segundos (por 
ejemplo, si un corredor cae), 92 de 95
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-   Manga 2: Los 2 corredores cambian de línea. Los corredores van cara a cara por segunda vez y 
ambos establecen un segundo tiempo. 

 

-   La combinación de ambos tiempos (líneas derecha e izquierda) por corredor determina el tiempo  
total de los corredores. 

 

-   El ganador de la manga es el corredor con el tiempo combinado más rápido y se clasifica para la 
siguiente ronda. 

 

Ejemplo de trazado y distribución de cronometraje 
(Texto modificado el 1.01.21) 
 

 
 

4.6.013   Individual 
La pista debe estar equipada de un dispositivo de cronometraje. Las unidades de cronometraje se 
colocarán en cooperación con el comisario. 
 

- 2 corredores competirán entre sí, en una carrera separada exactamente en la misma pista. 
-   El corredor se colocará en la línea de salida con un pie en contacto con el suelo. 
-  El corredor con el tiempo de calificación más lento comienza siempre el primero en cada una de las 

eliminatorias hasta la final. 
-   Los corredores solo tienen 1 manga para fijar un tiempo. 
-   El corredor con el tiempo más rápido se clasifica para la siguiente ronda. 
- Si un corredor no realiza una carrera completa, se calificará DNF sin posibilidad de continuar en 

carrera. 
(Texto modificado el 1.01.21) 
 

4.6.014   (artículo derogado el 1.01.21) 
 

4.6.015  Orden de carrera 
-   Rondas femeninas seguidas de rondas masculinas con 32º corredores. 
-   Comenzando con rondas del 32º corredores. 
-   Ronda de 16 corredores, ronda de 8 corredores 
-   Semifinal 
-   “Small Final” femenina. 
-   “Small Final” masculina. 
-   Gran final femenina. 
-   Gran final masculino. 

 
Ejemplo de cuadrícula de competición. 
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4.6.016  Sesión abierta 
Se requiere un sistema de cronometraje de transponder y una pantalla para ejecutar este formato. 
 

Sesión de calificación 
-  La pista está abierta por una duración predeterminada de sesión (la duración de la sesión se basa 

en el tiempo promedio de la vuelta, el recorrido y el número de corredores). 
-  Orden de salida de la primera carrera (en sesión) determinado por el número de placa. 
-  Los corredores pueden hacer tantas vueltas como quieran durante la sesión. 
-  Cuenta la vuelta más rápida de cada piloto. 
-  Tras la sesión abierta, los 32 corredores más rápidos avanzan a la sesión eliminatoria. 
-  Si hay 31 corredores o menos en la sesión abierta, los 16 más rápidos pasan a la sesión de 

eliminación. 
-  Si hay 15 corredores o menos en la sesión abierta, los 8 más rápidos pasan a la sesión de 

eliminación. 
-  Si hay 7 corredores o menos en la sesión abierta, los 4 más rápidos pasan a la sesión de 

eliminación. 
 

Mangas eliminatorias 
-  La pista está abierta para una duración de sesión predeterminada durante la ronda eliminatoria (la 

duración de la sesión se basa en el promedio de vuelta y el recorrido). 
-  Orden de salida de la primera carrera (en sesión) determinado por los resultados de la sesión de 

calificación. El clasificado más rápido comienza primero en cada ronda y sesión. 
-  Top32: los 16 corredores más rápidos avanzan a la siguiente vuelta. 
-  Top16: los 8 ciclistas más rápidos pasan a la siguiente vuelta. 
-  Cuartos de final: los 4 corredores más rápidos avanzan a la semifinal. 
-  Semifinal: los 2 corredores más rápidos en sus respectivas semifinales avanzan a la gran final: los 2 

corredores más lentos en sus respectivas semifinales a la pequeña final o “Small final” 
-  “Small final” o Final pequeña - 2 corredores, una carrera cada uno - el corredor más rápido termina 

tercero en la general. 
-  Gran final - 2 corredores, una carrera cada uno - el corredor más rápido gana la general. 
(texto modificado el 1.01.21). 
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