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I. MEMÒRIA 
 
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1.1. DADES GENERALS 
 
1.1.1. IDENTIFICACIÓ i OBJECTE DEL PROJECTE 
 
TÍTOL DEL PROJECTE 
 
“Rehabilitació de l’edifici la Antiga Escola de Santa Agnès de Malanyanes”.  
 
OBJECTE DE L’ENCÀRREC:  
 
L’objecte d’aquest encàrrec es la rehabilitació del Casal de Joves de Santa Agnès de Malanyanes (ubicat a 
l’edifici de l’antiga escola) per tal que compleixi amb la normativa vigent i es pugui reobrir  
 
SITUACIÓ:  
 
Edifici de titularitat municipal situat al carrer Jaume Cuyàs 23. La Roca del Vallès. Barcelona. CP: 08430  
 
Referència cadastral: 6062008DG4066S0001EY.  
 
 
1.1.2. AGENTS DEL PROJECTE 
 
PROMOTOR:  
 
Ajuntament de la Roca del Vallès 
Direcció: C/ Catalunya 18-24.  
CIF: P0818000B 
 
PROJECTISTA:  
 
ARQUITECTURA: 
 
TDA Arquitectura y Urbanismo 2002 SLP 
CIF: B-35448125 
Direcció: Gran de Gracia 1. 08012 Barcelona.  
Telèfon: 93 444 90 40  
 
Arquitecta redactora: 
Elena Nedelcu.  
NIF: X2221808P. Nº col·legiada: 55375-1 
 
Arquitecte col·laborador: 
Carlos Alejandro Yunta.  
DNI: 40955192N. Nº col·legiat: 18569-8 
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INSTAL·LACIONS: 
 
Phi Partners 22 SL 
CIF: B09659392 
Direcció: Passatge Montornès, 12, 08023 Barcelona  
Joan Figueras, Enginyer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, setembre de 2024 
 
TDA Arquitectura y Urbanismo 2002 SLP 
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1.2. INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
El projecte de rehabilitació de l’edifici la Antiga Escola de Santa Agnès de Malanyanes s’ubica en unes 
antigues dependències municipals i actualment te un ús de Casal de Joves.  
 
És rep per part de l’Ajuntament de la Roca del Vallès l'encàrrec de la redacció de l’avantprojecte per la 
rehabilitació del Casal de Joves de tal manera que compleixi la normativa vigent d’Accessibilitat i de 
Protecció contra incendis entre d’altres. 

DADES DE LA PARCEL LA
 
En el carrer Jaume Cuyàs 23 es troba una parcel·la de 844 m2 (segons dades del cadastre) de forma  
trapezoidal, que limita al nord i est amb unes parcel·les veïnes, al sud amb el carrer Jaume Cuyàs i a l’oest 
amb el carrer Quico Sabatè. 
La topografia de la parcel·la és sensiblement plana amb pendents lleugeres. 
 
 
DADES DE L’EDIFICI
 
L’edifici es una construcció de l’any 1960 i te una superfície construïda de 136 m2 segons dades cadastrals 
i de 133,28 m2 segons amidaments més 37,61 m2 del porxo. Està format per planta baixa amb coberta a 
dos aigües i actualment té una activitat per Casal de Joves. 
 
L’estructura vertical està formada per panells de fibra vegetal i ciment (no s’ha pogut realitzar cales per 
comprovar aquesta estructura) en totes les façanes a excepció de la façana principal on l'estructura vertical 
es resol amb pilars, sembla ser, prefabricats de formigó / morter de ciment de secció 10x7,5cm. 
 
Estructura de coberta de encavallades de fusta recolzades directament en façana posterior sobre mur de 
fàbrica de blocs i sobre façana principal sobre element d'arriostrament de fusta recolzat sobre els pilars de 
formigó / morter de ciment. 
 
Façana de fulla única de panell de fibra vegetal i ciment a totes les façanes amb diferents gruixos, de 8 cm 
i de 18 cm aproximadament. 
 
Coberta d’encadellat ceràmic sobre corretges de fusta i acabat de teula corba. 
 
En el tancament de façana oest s'ha identificat l'existència d'una esquerda vertical a la cantonada N-O que 
creua la secció del tancament. Com a possible causa s'apunta a l'assentament del terreny, recentment 
consolidat pel nou mur de formigó. 
 
 
S'ha realitzat un Diagnosi sobre les patologies de les estructures de fusta. Les conclusions son les següents: 
 
Tipologia dels forjats 
 
Encavallades compostes de tipus doble Fink. Els elements que conformen les encavallades estan formats 
per la unió de diferents taulons de secció reduïda.  
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Incidències  
 
Les resistografies s'han fet a una profunditat mitjana de 5 cm. La secció reduïda dels elements en l’amplada, 
no permet fer-ho a més profunditat.  
 
Equips i assaigs emprats  
 
El resistògraf per a mesurar la resistència a la perforació de la fusta i per a comprovar la secció útil 
representativa de cada forjat o crugia.  
 
L’higròmetre de resistència per a obtenir una idea del contingut d’humitat de la fusta analitzada.  
L’audiotermes per auscultar possible activitat xilòfaga. 
 
CONCLUSIONS 
 
Malgrat les evidències de degradacions causades per tèrmits subterranis als bastiments i altres fustes 
secundàries en servei de la construcció, no s’han trobat patologies significatives en la fusta de les 
encavalles.  
 
Aquesta circumstància s’explica per la seva configuració constructiva en el recolzament de les encavalles, 
ja que els extrems dels tirants estan ventilats pel fet que es constitueixen com els alers de la coberta. 
  
Per aquesta qüestió els tèrmits subterranis troben en aquest escenari, unes condicions ambientals adverses 
per degradar la fusta.  
 
Durant els dies que va durar la inspecció no s’han trobat tèrmits actius en el immoble però això no significa 
que podem descartar que la colònia o colònies continuïn actives als voltants del immoble. 
 
Respecte a les singularitats  
 
No es detecten singularitats significatives. Els elements pintats poden dificultar l'apreciació visual de les 
singularitats, havent pogut passar algun defecte de la fusta desapercebut.  
 
Respecte a la degradació que resulta de l’observació visual i de l’anàlisi resistogràfica  
 
Dels 20 elements inspeccionats del forjat, 20 no presenten incidències a ressenyar, per tant, NO hi ha cap 
element que necessiti algun tipus de reparació parcial —reforç o consolidació—, i cap element que 
requereixi una intervenció completa.  
 
Respecte a la caracterització de la fusta  
 
Identifiquem la fusta emprada en l’estructura, com un pi normalitzat al nostre país, es tracta segurament 
d’un pi silvestre:  
 
Arbre que pot arribar als 40 metres d’alçada. El color de la albeca es groguenc i del duramen vermellenc, 
acusant més la diferenciació a la secció transversal. Els anells de creixement estan molt marcats a la fusta 
d’estiu, amb un espessor de1,5 a 3 mm. 
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RECOMANACIONS  
 
Recomanacions estructurals  
 
Recomanem, en la mesura que sigui possible, mantenir el disseny constructiu en els extrems de les 
encavalles, ja que afavoreix la ventilació de la fusta.  
 
Recomanacions de protecció de la fusta  
 
Es recomana, aplicar un tractament de protecció als elements per augmentar-ne la durabilitat, mitjançant 
la polvorització de protectors insecticides i fungicides en base gelatinosa en tota la seva superfície.  
 
Altres consideracions  
 
Per a una conservació òptima de la fusta com a element estructural, és necessari deixar els elements lliures 
de pintures o vernissos que impedeixin la lliure transpiració dels porus.  
En cas que l’estructura quedi oculta, es convenient deixar registres practicables per a futures inspeccions.  
S’aconsella fer revisions periòdiques de l’estructura d’acord amb les bones pràctiques de la conservació 
preventiva. 
 
 
ANTECEDENTS

Els serveis tècnics de l’Ajuntament de la Roca del Vallès han determinat la restauració de les patologies de 
l’edifici, el condicionament de l’aïllament tèrmic, així com adaptar l’edifici a la normativa vigent 
d’Accessibilitat i Seguretat en cas d’incendi entre d’altres. 
 
 
PROGRAMA D’USOS DE L’EDIFICI 
 

Les actuacions generals en l’edifici són la rehabilitació de l’edifici així com l’adaptació a la normativa vigent 
d’Accessibilitat i Seguretat en cas d’incendi. 
El programa d’usos, s’assemblarà a l’existent , amb la nova creació de dos lavabos adaptats, la nova ubicació 
del magatzem interior, l’eliminació del magatzem exterior i la construcció d’un nou porxo.  
La sala del Casal de Joves mantindrà la seva superfície i es crearà un nou porxo com a continuació de 
l’existent. 
 
 Planta Baixa 

Vestíbul d’accés 
Distribuïdor 
Magatzem 
Lavabo adaptat nois 
Lavabo adaptat noies 
Sala Casal de Joves 
 

Espais exteriors 
Porxo exterior. 
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1.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
1.3.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE  
 
L'objectiu del projecte consisteix en la rehabilitació de l’edifici i en l’ampliació del porxo per tal d’adequar-
se a unes condicions de confort conforme a la normativa vigent  
 
 
1.3.2. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI. PROGRAMA FUNCIONAL  
 
El projecte de rehabilitació es realitzarà en les següents parts: 
 
 Redistribució de la zona de serveis 
  
 Eliminació del magatzem exterior 
 
 Creació de nova rampa d’accés a l’edifici  
 
 Reparació de la coberta mes aïllament. 
 
 Restauració de les façanes més aïllament 
 
 Conservació de l’estructura vista d’encavallades de fusta en la sala del Casal  
 
 Construcció d’un nou porxo 
 
Redistribució zona de serveis 
 
Modificació de la zona de serveis existents i el vestíbul d’accés adaptant-los per a persones amb mobilitat 
reduïda (PMR) i complint el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, Decret 209/2023. 
 
Creació de dos nous lavabos adaptats, un per nois i altre per noies, amb un rentamans i un inodor cadascun, 
amb parets de guix laminat 
 
Redistribució del distribuïdor d’accés i la reubicació del magatzem. 
 
Substitució de portes de fusta existents per noves portes de fusteria de fusta a excepció de la porta d’accés 
a la sala del Casal que es restaurarà 
 
Eliminació del magatzem exterior 
 
Enderrocament del volum adossat a l’edifici d’ús de magatzem amb accés des de l’exterior de l’edifici. 
 
Retirada de la coberta de fibrociment (residus d’amiant) 
 
Creació de nova rampa d’accés a l’edifici 
 
Construcció d’una nova rampa adaptada a persones amb mobilitat reduïda d’accés a l’edifici amb 
compliment del Decret 209/2023.  
Estarà constituïda per dos trams de rampes amb pendents del 10% i longitud dels trams de 3 m 
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Reparació de la coberta 
 
Reparació d’humitats i teules en mal estat, amb col·locació d’aïllament tèrmic acabat amb guix laminat per 
sota de l’encadellat ceràmic 
 
Restauració de les façanes 
 
Aplicació d’una capa d’arrebossat amb morter de ciment a les parets exteriors. 
 
Reparació de les esquerdes existents i construcció d’un trasdossat interior de lamines de cartró guix amb 
aïllament tèrmic de llana de roca. 
 
Substitució de les fusteries exteriors per noves finestres i nova porta de fusteria d’alumini amb doble vidre 
i càmera d’aire. 
 
Conservació de l’estructura 
 
Conservació i restauració de l’estructura d’encavallades de fusta de la sala del Casal. 
 
L’estructura es protegirà contra els xilòfags amb insecticides i es protegirà contra el foc amb pintures 
ignifugues 
  
Construcció d’un nou porxo 
 
Construcció d’un nou porxo amb estructura metàl·lica amb fonaments de formigó armat i coberta de teula 
ceràmica seguin el mateix pendents. 
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1.3.3. RELACIÓ DE SUPERFICIES ÚTILS I CONSTRUÏDES 

SUPERFÍCIE D’ACTUACIÓ

QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIES. ESTAT ACTUAL. PLANTA BAIXA
QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIES. ESTAT ACTUAL

PLANTA BAIXA
SÚP. ÚTIL SÚP. CONS.

EDIFICI
Lavabos 10,45 m2
Magatzem 1 10,02 m2
Distribuïdor 5,24 m2
Vestíbul d'accés 11,74 m2
Sala Casal De Joves 81,74 m2
Magatzem 2 exterior 6,56 m2

TOTAL SÚP. ÚTIL EDIFICI 125,75 m2

SÚP. CONSTRUÏDA EDIFICI 139,84 m2

SUPERFÍCIES EXTERIORS
Porxo Exterior 10,68 m2

TOTAL SÚP. EXTERIORS 10,68 m2

ESTAT ACTUAL. Quadre resum de superfícies totals:
 
La superfície construïda total és de 139,84 m2.

La superfície útil total és de 125,75m2.
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PROPOSTA DE REHABILITACIÓ

QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIES. PLANTA BAIXA
QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIES. PROPOSTA DE REHABILITACIÓ

PLANTA BAIXA
SÚP. ÚTIL SÚP. CONS.

EDIFICI
Lavabo Adaptat noies 5,21 m2
Lavabo Adaptat nois 4,61 m2
Distribuïdor 8,05 m2
Vestíbul d'accés 10,90 m2
Magatzem 7,33 m2
Sala del Casal De Joves 78,45 m2

TOTAL SÚP. ÚTIL EDIFICI 114,55 m2

SÚP. CONSTRUÏDA EDIFICI 133,28 m2

SUPERFÍCIES EXTERIORS
Porxo Exterior 37,61 m2

TOTAL SÚP. EXTERIORS 37,61 m2

La superfície construïda total de l’edifici objecte de la intervenció és de 133,28 m2.
 
La superfície útil total de l’edifici objecte de la intervenció es de 114,55 m2.

La superfície total dels espais exteriors objecte d’actuació és de 37,61 m2.
 
 

11. SERVEIS AFECTATS  
 
La reforma tindran una afectació en els serveis actuals, concretament serà aquesta:  
 

 - L’escomesa i comptador elèctric no tindran cap modificació, la modificació serà en el quadre 
elèctric de dins de l’edifici.  

 
 - En fontaneria es farà picatge a la xarxa existent dins l’edifici i es mantindrà el comptador.  
 
 - Per l’evacuació d’aigües, els serveis pluvials no tindran afectació ja que ens connectem a la xarxa 

existent. Els fecals aniran a buscar la sortida existent, no serà necessari fer una rasa fins al carrer, 
ja que l’edifici disposa de fecals i ens hi connectarem.  
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1.4. PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
 
1.4.1 REQUISITS BÀSICS 
 
SEGURETAT 
 
Seguretat estructural DB-SE. Prestacions segons el CTE en projecte de tal forma que no es produeixin en 
l'edifici, o parts del mateix, danys que tinguin el seu origen o afectin la fonamentació, suports, bigues, 
forjats, murs de càrrega o altres elements estructurals que comprometin directament la resistència 
mecànica i l'estabilitat de l' edifici. 
 
Seguretat en cas d incendi DB-SI. Prestacions segons el CTE en projecte de tal forma que els ocupants 
puguin desallotjar l'edifici en condicions segures, es pugui limitar l'extensió de l'incendi dins del propi edifici 
i dels confrontants i es permeti l'actuació dels equips d'extinció i rescat. 
 
Seguretat d'utilització DB-SUA. Prestacions segons el CTE en projecte de tal forma que l'ús normal de 
l'edifici no suposi risc d'accident per a les persones. 
 
 
HABITABILITAT 
 
Salubritat DB-HS. Prestacions segons el CTE en projecte d' higiene, salut i protecció del medi ambient, de 
tal forma que s' assoleixin condicions acceptables de salubritat i estanquitat en l' ambient interior de l' 
edifici i que aquest no deteriori el medi ambient en el seu entorn immediat, garantint una adequada gestió 
de tota classe de residus. 
 
Protecció davant el soroll DB-HR. Prestacions segons el CTE en projecte de tal forma que el soroll percebut 
no posi en perill la salut de les persones i els permeti realitzar satisfactòriament les seves activitats. 
 
Estalvi d' energia i aïllament tèrmic DB-HE. Prestacions segons el CTE en projecte de tal forma que s' 
aconsegueixi un ús racional de l' energia necessària per a l' adequada utilització de l' edifici. 
 
 
FUNCIONALITAT 
 
Utilització. Prestacions en projecte de tal forma que la disposició i les dimensions dels espais i la dotació de 
les instal·lacions facilitin l' adequada realització de les funcions previstes a l' edifici.  
Accessibilitat. Prestacions en projecte de tal forma que es permeti a les persones amb mobilitat i 
comunicació reduïdes l' accés i la circulació per l' edifici en els termes previstos en la seva normativa 
específica. 
 
 
1.4.2 LIMITACIONS 

 
Limitacions d' ús de l' edifici: L' edifici només podrà destinar-se als usos previstos en el projecte. La dedicació 
d' algunes de les seves dependències a ús diferent del projectat requerirà d' un projecte de reforma i canvi 
d' ús que serà objecte de llicència nova. Aquest canvi d' ús serà possible sempre que la nova destinació no 
alteri les condicions de la resta de l'edifici ni sobrecarregui les prestacions inicials del mateix quant a 
estructura, instal·lacions, etc.  
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

2.0. TREBALLS PREVIS 

DEMOLICIONS , DESMUNTATGE I EXTRACCIONS 

1. Muntatge de bastides per actuació en coberta i façanes

2. Demolició del magatzem exterior i extracció de l’amiant de la coberta de planxa de fibrociment

3. Demolició d’envans i revestiments per formació de nova distribució

4. Extraccions de fusteries interiors i exteriors

5. Extracció de la barana metàl lica lateral del porxo

5. Extracció dels canalons pluvials

DESMUNTATGE I EXTRACCIONS D' INSTAL LACIONS 

1. Desmuntatge de la instal lació de fontaneria en zones de lavabos existents.

2. Desmuntatge de la instal lació d’enllumenat i xarxa d’electricitat

2.1. SISTEMA ESTRUCTURAL 

Pilars metàl lics quadrats de 80,5x80,5x4 mm

Estructura inclinada de bigues metàl liques de 80x120x4 mm

Dintell metàl lic 80x120x4 mm

Llistons metàl lics 100 mm

Sabata correguda de formigó armat de 40x90 cm

2.2. SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS 

MURS DE FAÇANA, SOLS I COBERTA

1. Reposició de teules en mal estat de la coberta inclinada.

2. Reparació de les patologies detectades a la coberta. Aïllament tèrmic de poliestirè extruit XPS de
12 cm de gruix interior acabat amb placa de guix

3. Restauració de l’estructura d’encavallades de fusta, neteja i aplicació d’olis o vernissos de
protecció. Pintura ignifuga sobre la fusta estructural resistent al foc R 30.
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4. Nova coberta inclinada sobre porxo. Llistons de fusta sobre estructura metàl lica, encadellat
ceràmic, placa asfàltica ondulada (Onduline sota teula) i teules ceràmiques sobre capa de morter
de ciment.

5. Reparació de totes les patologies observades de les façanes: humitats, desconxaments, neteja i
protecció d’elements de fusta, etc

6 Restauració de les façanes amb arrebossat de morter de ciment a l’exterior .

7. Substitució dels canalons de desguàs de la coberta per canalons i baixants d’acer galvanitzat.

PAVIMENTS EXTERIORS

1. Col locació de sòcol de peces ceràmiques sobre morter de ciment de mida variable a tot el voltant
de l’edifici a excepció de la façana sud de la sala.

2. Col locació de paviment exterior en porxo amb peces ceràmiques sobre morter de ciment,
similars al paviment existent.

FUSTERIES EXTERIORS

1. Finestra corredissa de dos fulles i part fixa superior per forat aproximat de 138 x 205 cm amb
fusteria d’alumini extrusionat de Cortizo o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, doble
envidrament i càmera d’aire de 3+3/16/3+3 mm. Acabat lacat, color segons mostra. Sense persiana.
Fitxa numero 1. 3 ut.

2. Finestra corredissa de dos fulles i part fixa superior per forat aproximat de 134 x 205 cm amb
fusteria d’alumini extrusionat de Cortizo o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, doble
envidrament i càmera d’aire de 3+3/16/3+3 mm. Acabat lacat, color segons mostra. Sense persiana.
Fitxa numero 2. 2 ut.

2. Finestra practicable d’una fulla per forat aproximat de 116 x 125 cm i de 95 x 125 cm amb fusteria
d’alumini extrusionat de Cortizo o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, doble envidrament i
càmera d’aire de 3+3/16/3+3 mm. Acabat lacat, color segons mostra. Sense persiana.
Fitxa numero 3 i 4. 1 ut +1 ut.

3. Finestra fixa per forat aproximat de 350 x 155 cm amb fusteria d’alumini extrusionat de Cortizo o
equivalent, amb trencament de pont tèrmic, doble envidrament i càmera d’aire de 3+3/16/3+3 mm.
Acabat lacat, color segons mostra. Sense persiana.
Fitxa numero 5. 1 ut.

4. Finestra practicable d’una fulla per forat aproximat de 70 x 80 cm i de 55 x 80 cm amb fusteria
d’alumini extrusionat de Cortizo o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, doble envidrament i
càmera d’aire de 3+3/16/3+3 mm. Acabat lacat, color segons mostra. Sense persiana.
Fitxa numero 6 i 7. 2 ut. + 2 ut.

5. Porta practicable vidriada de dos fulles i part fixa de 134 x 280 cm amb fusteria d’alumini
extrusionat de Cortizo o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, doble envidrament i càmera
d’aire de 3+3/16/3+3 mm. Acabat lacat, color segons mostra.
Fitxa numero 6. 1 ut.
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6. Reparació de porta metàl lica d’accés a l’edifici. Raspallat i escatat, imprimació antioxidant de
protecció i acabat amb pintura Oxiron color segons mostra

7. Emmarcat de xapa d’acer de totes les finestres i portes exteriors

SERRALLERIA EXTERIOR

Recuperació de la barana metàl lica exterior. Raspallat i escatat, imprimació antioxidant
de protecció i acabat amb pintura Oxiron color segons mostra

Barana en rampa amb passamans d'acer inoxidable AISI 316L, a dues alçades, amb sòcol de 
platina d'acer de 10mm fixada sobre del paviment, muntants de perfil d’acer laminat en “T” per 
fixació de passamans  tubulars  50x50x8  deixant  l’ala  més  alta  per  fixar  el  passamà,  passamà  inferior  
d’acer inoxidable fixat als muntants amb pipeta  en “L”, soldadura acer/inox directa  amb argó, 
passamà superior  d’acer  inoxidable  fixat  als  muntants  amb  soldadura  acer/inox  directa  amb  argó.  
Rampa planta baixa

Conjunt d’accessoris i barres fixe, horitzontal i abatible d’acer inoxidable Aisi 304, acabat setinat. 
Inodors adaptats. Plantes baixa, primera i segona.

PINTURES EXTERIORS

1. Pintura al silicat sobre arrebossat de ciment exterior amb una capa d'imprimació i dues d'acabat

2. Pintura amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat tipus Oxiron o equivalent en
elements metàl liques exteriors color segons mostra.

2.3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS 

DIVISIÓ D'INTERIORS I TRASDOSATS

1. Envà de guix laminat (25+70+25 mm) format per estructura senzilla reforçada en H amb perfilaria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de
70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, tipus estàndard (A) (1.25+1.25 mm) a cada cara
de 25 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca
de 70 mm de gruix.

2. Trasdosat de plaques de guix laminat (25+90mm) format per estructura senzilla normal amb
perfilaria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total del trasdosat de 115mm, muntants cada
400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, dos plaques tipus estàndard (A)
(1.25+1.25 mm) a una cara de 25 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de 90 mm de gruix.

FUSTERIA INTERIOR

1. Porta de fusteria de fusta practicable de una fulla de 80x210 cm de pas, amb premarc de fusta de
pi i marc batent de DM hidròfug adaptat al gruix de la paret, tapetes i accessoris, fulla exterior amb
taulell de 5 mm a dues cares i acabat amb xapa de fusta de faig envernissada.
Fitxa numero 1. 2 ut.
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2. Porta de fusteria de fusta corredissa d’una fulla de 85 cm de pas, amb premarc de tac de fusta de 
pi, contramarc d’estructura d’acer galvanitzat per revestir, marc de DM hidròfug amb gals per fixació 
de guia, fulla exterior amb taulell de 5 mm a dues cares i acabat amb xapa de fusta de faig 
envernissada, guia superior de rodament tipus krona.  
Fitxa numero 2. 2 ut.  
 
3. Restauració de porta de fusteria de fusta de dos fulles, amb acabat similar a les noves portes 

REVESTIMENTS

1. Enrajolat en parament vertical interior en zona de lavabos, amb peces ceràmiques, de dimensions 
aproximades de 20x20 cm, col·locat amb adhesiu aplicat amb llana dentada a tota la superfície, a 
junta correguda fins a una alçada de 2,20 m. Color segons mostra. 

2. Enguixat i pintat en parets de fabrica ceràmica. 
 

PAVIMENTS

1. Paviment de peces ceràmiques en zones de lavabos adaptats, distribuïdor, magatzem i vestíbul
d’accés, model i marca a escollir.

2. Reparació i manteniment del paviment de terratzo de la sala del Casal de Joves.

FALSOS SOSTRES

1. Col·locació de fals sostre continu horitzontal en plaques de guix laminat de 15 mm de gruix recolzat 
amb entramat d’estructura senzilla d’acer galvanitzat en vestíbul d’accés, distribuïdor i magatzem  
 
2. Col·locació de fals sostre hidròfug continu horitzontal en plaques de guix laminat de 15 mm de 
gruix recolzat amb entramat d’estructura senzilla d’acer galvanitzat perfils perimetrals en lavabos 
adaptats.  
 

PINTURES

1. Pintat de paraments verticals i horitzontals interiors acabat llis, amb dues mans d'acabat de pintura 
amb copolímers acrílics, colors a escollir 
 
2. Envernissat amb dues capes sobre xapat de fusta natural de faig. 
 
3. Insecticides i fungicides en l’estructura d’encavallades vista de fusta. 
 
4.Vernís intumescent de protecció al foc R-30 sobre encavallades estructurals de fusta 
 
 

2.4. INSTAL·LACIONS  
 
Veure Document III Instal lacions
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2.5. EQUIPAMENTS 
 

1. Instal·lació d’equips sanitaris en lavabos adaptats: inodor i rentamans. Marca Roca. Model Acces 
 
2. Instal·lació de conjunt de barres PMR d’acer inoxidable AISI 304 en inodors 
 
3. Mobiliari d’office d’aglomerat laminat estratificat amb calaixos i portes. 
 
4. Porta obertura nevera d’aglomerat laminat estratificat 
 
5. Persiana enrotllable de fusta de tancament office 
 
6.Taulell de Silestone en office 
 
7. Pica rentaplats d’acer inoxidable encastada inferiorment. Marca Franke 
 
8. Nevera i microones. Marca Bosch 
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3. COMPLIMENT DEL CTE i ALTRES NORMATIVES  
 
3.1. SEGURETAT ESTRUCTURAL CTE-SE 
 
L’estructura s’ha projectat, dimensionat i deurà construir-se i mantenir de manera que acompleixi amb 
adequada fiabilitat les següents exigències bàsiques: 
 
Resistència i estabilitat: El dimensionament i la comprovació de tots els elements estructurals s’ha realitzat 
d’acord amb la Teoria de l’Estat Límit Últim, situació que, de ser superada, provocaria un risc per les 
persones, ja sigui per una posta fora de servei o per col·lapse parcial o total de l’estructura per pèrdua de 
l’equilibri, deformació excessiva, transformació de l’estructura en un mecanisme, trencament d’elements 
estructurals o de les seves unions o inestabilitat d’elements estructurals. 
 
Aptitud de servei: El dimensionament i la comprovació de tots els elements estructurals s’ha efectuat 
d’acord amb la Teoria de l’Estat Últim de Servei, situació que, de ser superada, quedarien afectats el nivell 
de confort dels usuaris, el correcte funcionament dels edificis o la aparença de la construcció. 
 
S’ha comprovat, tal com indica el CTE, que tant els elements estructurals horitzontals com els elements 
estructurals verticals compleixen amb les limitacions establertes en el Document Basic de Seguretat 
Estructural al punt 4.3.3 Deformacions. 
 
El compliment de les exigències del DB SE-2: Aptitud de servei s'ha comprovat contrastant els estats límits 
de servei amb els valors límit establerts a SE 4.3 d'acord amb el tipus d'edifici, els elements implicats en la 
deformació i el tipus d'intervenció en mateix. 
 
Quan es consideri la integritat dels elements constructius, s'admet que l'estructura horitzontal d'un pis o 
coberta és suficientment rígida si, per a qualsevol de les seves peces, davant de qualsevol combinació 
d'accions característica, considerant només les deformacions que es produeixen després de la posada en 
obra de l'element, la fletxa relativa és menor que: 
 
Forjats amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes:     L/500 (1)    L/1000 + 0,5 cm (2) 
Forjats amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes:         L/400 (1)(3)            1 cm (3) 
Forjats sense envans:          L/300  (1) 
Sent: (1)DB SE 4.3,  (2) EFHE-2002,art. 15.2.1 i (3) EHE, art. 50 
També es considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total màxima a termini 
infinit compleix el criteri següent: 
 
Tots els forjats:        L / 250 (2) (3)             L / 500 + 1 cm (2) 
Sent: (2) EFHE-2002, art. 15.2.1 i (3) EHE, art. 50 
 
Quan es consideri el confort dels usuaris, s'admet que l'estructura horitzontal d'un pis o coberta és 
suficientment rígida si, per a qualsevol de les seves peces, davant de qualsevol combinació d'accions 
característica, considerant només les accions de curta durada, la fletxa relativa, és menor que 1/350. 
 
Quan es consideri l'aparença de l'obra, s'admet que l'estructura horitzontal d'un pis o coberta és 
suficientment rígida si, per a qualsevol de les seves peces, davant de qualsevol combinació d'accions quasi 
permanent, la fletxa relativa és menor que 1/300. 
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3.1.1 – Accions en l’edificació 
Les accions que poden actuar sobre una estructura es classifiquen en: 
 
Accions permanents (G) – Aquelles que actuen en tot moment, amb posició i valor constants o amb 
variacions menyspreables, (accions reològiques): 
Pes propi de l’estructura 
Càrregues mortes (paviments, envans, etc.) 
Pes propi d’envans pesats i murs de tancament 
Empentes del terreny 
 
Accions variables (Q) – Aquelles que poden actuar o no sobre l’estructura: 
Sobrecàrregues d’ús, incloent forces sobre baranes i elements divisoris 
Accions climàtiques (vent, temperatura, neu, supressió, etc.) 
Accions químiques, físiques o biològiques (corrosió d’elements metàl·lics, etc.) 
 
Accions accidentals (A) – Aquelles amb una probabilitat d’ocurrència petita però de gran importància en 
cas de que es produeixin, (sisme, incendi, impacte, explosió, etc.). 
 
 
3.1.1.1 – Accions gravitatòries 
Les accions gravitatòries i sobrecàrregues d’ús a adoptar en els càlculs s’han determinat d’acord amb el 
quadre 3.1 del document DB SE-AE Accions en l’edificació. La sobrecàrrega d’ús esta fixada per la categoria 
d’ús B “zones administrativas” es de 200 Kg/m2.  
 
3.1.1.2 – Accions del vent 
Es tracta d’una rehabilitació d’un edifici existent, on els murs que actuen contra vent es mantenen intactes, 
com son les façanes, mitgeres i els murs interiors, inclús els nous murs que conformant el nou ascensor. 
 
La reforma no comporta un increment en l'alçada total actual de l'edifici. 
 
És per aquestes raons que no s'ha considerat necessària considerar l'acció del vent ja que les condicions de 
l'edifici davant d'aquesta acció no varien. 
 
 
3.1.1.3 - Accions sísmiques 
Per les mateixes raons esmentades anteriorment, la intervenció que contempla el present projecte té molt 
poca influència en el comportament global de l'edifici enfront de les accions sísmiques. 
 
 
3.1.1.4 - Accions tèrmiques 
Atenent al tipus d’estructura projectada, a les seves dimensions inferiors a 40 metres en els dos sentits i 
d’acord amb l’article 3.4.1 del document DB SE-AE, no s’han considerar accions tèrmiques sobre 
l’estructura.  
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3.2. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI CTE-SI 
 
PROPAGACIÓ INTERIOR. DB SI 1 

En aplicació de la taula 1.1 Condicions de compartimentació en sectors d’incendi, en edificis de publica 
concurrència la superfície de cada sector d’incendi no te que excedir de 2.500 m2. Per tant l’edifici es un 
únic sector d’incendis. 
 
En aplicació de la taula 1.2 Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d'incendi 
del CTE-SI.1, per a un edifici amb una alçada d'evacuació <15 m la resistència al foc d’un edifici de pública 
concurrència haurà de ser EI-90 
 
Les parets que defineixen l’edifici tindran una resistència al foc REI-60. 

En aplicació de la taula 4.1 Classes de reacció al foc dels elements constructius, la reacció al foc serà el 
següent: 
 
 Zones Ocupables: 

Sostres i parets: C-s2,d0 
Terres: EFL 
 

 Passadissos:  
Sostres i parets: B-s1,d0 
Terres: CFL-1 

 
 
PROPAGACIÓ EXTERIOR. DB SI 2 

La proposta d'intervenció no modifica les condicions de l'edifici en quant a la propagació exterior 
horitzontal ni vertical. 
 
 
EVACUACIÓ D' OCUPANTS. DB SI 3 
 
CÀLCUL DE L'OCUPACIÓ 
 
En aplicació de l' apartat 2. Càlcul de l'ocupació del CTE-SI.3, en planta baixa en la sala del Casal de Joves es 
de 2 m2/persona (publica concurrència, zones d’ús públic). 
 
El quadre següent resumeix el càlcul de l’ocupació de planta baixa en zona d’intervenció: 
 

 m2/pers. s. útil TOTAL
Ús Publica concurrència

Sales d’ús públic 2 77,90 39
Total 39

 
Ocupació planta baixa:  39 persones 
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NÚMERO DE SORTIDES. PLANTA BAIXA 
 
En aplicació de l'apartat 3. Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació del CTE-SI.3, per a 
una ocupació en planta baixa que no excedeixi de 50 persones es permet una única sortida de planta. 
L’edifici disposa de dos sortides de planta 
 
DIMENSIONAMENT DELS MITJANS D' EVACUACIÓ 

En aplicació de l' apartat 4. Dimensionat dels mitjans d' evacuació del CTE-SI.3, les portes d' evacuació 
compliran amb el que determina la taula 4.1 Dimensionat dels elements d' evacuació. 

Les portes d'accés a les diferents dependències no seran menor de 0,60 m i no podran excedir de 1,23 m. 
Tindran les següents dimensions: 

Porta existent d’accés a l’edifici
- Ample porta 0,94 m  

  - Capacitat d' evacuació 188 persones. (A>P/200>0,80 m) 
  - Màxim de persones que evacuen: 39 persones  
 
Porta nova d’accés a l’edifici

- Ample porta 1,28 m  
  - Capacitat d' evacuació 256 persones. (A>P/200>0,80 m) 
  - Màxim de persones que evacuen: 39 persones  
 
 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. DB SI 4 

En compliment de la taula 1.1 de l' apartat 1 Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis del CTE 
SI 4, en edificis de pública concurrència, s’instal·larà: 

Extintor: Un cada 15 m de recorregut en cada planta.

Boca d' Incendis: Si la superfície construïda excedeix de 500 m2.  No es d’aplicació.

Sistema d’alarma: Si la superfície construïda excedeix de 500 persones. No es d’aplicació.

Sistema de detecció d’incendis: Si la superfície construïda excedeix de 1.000 m2. No es d’aplicació.  

INTERVENCIÓ DE BOMBERS. DB SI 5 

En compliment de l’apartat 1. Condicions d’aproximació i entorn del CTE SI 5, els vials d’aproximació de 
vehicles de bombers les condicions següents: 
 

Amplada mínima lliure: 3,50 m
Alçada mínima lliure: 4,50 m
Capacitat portant del vial: 20KN/m2

Per tractar se d´un projecte en planta baixa els apartats 1.2 Entorn dels edificis i 2. Accessibilitat per
façana, no son d’aplicació
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RESISTÈNCIA AL FOC DE L' ESTRUCTURA. DB SI-6.  

En compliment de l’apartat 3.2 Elements estructures principals. L’estructura de les cobertes lleugeres no 
previstes per a ser utilitzades en l’evacuació del ocupants serà R-30. 

SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D' EVACUACIÓ 

Sortida d' emergència.
La porta de sortida de l’edifici disposarà d' un senyal indicatiu de sortida d' emergència. 
 

Recorregut d' evacuació.
Es disposaran de senyals indicatius de direcció dels recorreguts d' evacuació. 
 

Extintor.
Es disposarà d' un senyal indicatiu d' extintor on es localitzi l' extintor. 
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3.3. SEGURIDAD D’UTILITZACIÓ i ACCESSIBILITAT CTE-SUA i DECRET 209/2023 
 
CTE SUA 1 
 
SUA 1.1. Relliscositat dels sòls 
 

Classe exigible als sòls en funció de l a la seva localització  
 CTE-Classe Projecte 
   
Zones interiors seques amb pendent < 6% 1 1 
Zones interiors seques amb pendent ≥ 6% i escales 2 - 
Zones interiors humides (entrada a l'edifici) amb pendent <6% 2 - 
Zones interiors humides (entrada a l'edifici) amb pendent ≥6% i escales 3 - 
Zones exteriors, garatges i piscines 3 3 

 
La creació de nous paviments en la rampa exterior compliran el que disposa la taula 1.2. Classe exigible als 
sòls en funció de la seva localització de l'apartat 1. Relliscositat dels sòls del SUA 1. 
 
1. Zones interiors seques amb pendent inferior al 6%. Classe de sòl 1.  
2. Zones exteriors. Classe de sòl 3 a la rampa exterior.  
 
 
SUA 1.3. Desnivells 
 
Característiques de les barreres de protecció 

 CTE Projecte 
Altura: 
diferencies de cota ≤ 6 m. ≥ 900 mm Compleix 
resta de casos ≥ 1.100 mm No procedeix 
forats d'escales d'amplada menor de 400 mm ≥ 900 mm No procedeix 

Resistència: (Veure taules 3.1 i 3.2 del Document Bàsic SE-AE Accions en l'edificació) 
 

Característiques constructives: No seran escalables 
No existiran punts de suport a l'altura accessible (Ha). 

 

200≥Ha≤700 mm Compleix 
Limitació de les obertures al pas d' una esfera Ø ≤ 100 mm No procedeix 
Límit entre part inferior de la barana i línia d' inclinació ≤ 50 mm No procedeix 

La creació de les escales exteriors del porxo modificació de l’escala 1 compliran el que disposa l' apartat 3. 
Desnivells del SUA 1 
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SUA 1.4. Escales i rampes. Decret 209/2023 
 
Escales de nova execució (modificació de l’escala 1) 
 

Norma Projecte 

Número màxim de graons seguits sense replà intermedi 12 4 
Dimensions graons 30 x 16cm Compleix 
Llargada mínima replans 1,20m No procedeix 

Passamans 
 

Necessitat de passamans  CTE Projecte 
Segon diferencia d’altura d ≥ 0,55 m. Compleix 
Pendent ≥ 6%  
Passamans continus CTE Projecte 

a banda i banda de l' escala 
 

Un costat No procedeix 
Altura dels passamans 0,90 m ≤ H ≤ 1,10m No procedeix 

 

En itineraris accessibles es complirà el que determina l' apartat 4.3.1 Pendent de les rampes del SUA 1 

Rampa de nova execució 
 

CTE Proyecto 

Pendents: 
Màxima  12% 10% complex 
longitud menor de 3 m 10% 10% complex 
longitud de 3 m a 6 m 8% - 
longitud superior a 6 m 6% - 

Passamans 
 

Necessitat de passamans  CTE Projecte 
Segon diferencia d’altura d ≥ 1,55 m. Compleix 
Pendent ≥ 6% 10% 
Passamans continus CTE Projecte 

a banda i banda de l' escala 
 

Dos costats Dos costats 
Altura dels passamans 0,90 m ≤ H ≤ 1,10m Complex  

 

En itineraris accessibles es complirà el que determina l' apartat 4.3.1 Pendent de les rampes del SUA 1 
La rampa exterior te una diferencia de cota de 58 cm, es realitza amb dos trams amb pendents del 10% i 
trams de 3 m, per tant es tracta d’un itinerari accessible. 
Amb una amplada de la rampa superior a 1,50 m, superior a 1,20 m, cal la disposició de passamans a tots 
dos costats.  
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CTE SUA 2 
 
SUA 2.1 Impacte
 

Altura llibre de pas en zones de circulació 
 

CTE Projecte 
ús restringit ≥ 2,10 m No procedeix 
resta de zones ≥ 2,20 m ≥ 2,50 m 
Altura llibre en llindars de portes ≥ 2,00 m 2,10 m 
Altura dels elements fixos que sobresurten de las façanes i que estan 
situats sobre las zones de circulació. 

2,20 m No procedeix 

Vol dels elements en las zones de circulació amb respecte a las parets 
en la zona compres entre 0,15 m y 2,20 m mesurats a partir del sòl 

≤ 150 mm No procedeix 

Restricció de impacte d’elements volats amb altura menor de 2.000 
mm 

 

 
La proposta d'intervenció als passadissos i vestíbuls previstos tindran una alçada de superior a 2,50 m, per 
tant es superior a la mínima que determina la normativa. 
 
 

CTE SUA 9. ACCESSIBILITAT. CTE SUA. ANNEX A. DECRET 209/2023 
 
L'accés a l'edifici en planta baixa té un itinerari accessible.  
 
ITINERARI ACCESSIBLE 
 
L'itinerari accessible compleix amb les condicions següents: 
 
Desnivells:  

- Itinerari exterior adaptat a peu pla que connecta amb l’entrada principal de l’edifici. 
  
Espai de gir: 

- Diàmetre d' 1,50 m lliure d' obstacles als dos costats de les portes del recorregut accessible. 
 
Passadissos: 

- L'amplada de les zones de pas és superior a 1,20 m  
 
Portes: 

- L'amplada lliure de pas de les portes d'accés és igual o superior a 80 cm.  
- Els mecanismes d' obertura es troben a una alçada entre 80 i 120 cm. 

 

LAVABO ADAPTAT 
 
Els lavabos adaptats compliran el que determina l’Annex A Terminologia del SUA i el Decret 209/2023 
 
Espai de gir: 

- Diàmetre d' 1,50 m lliure d’obstacles als dos costats de la porta d’accés.  
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Aparells sanitaris accessibles: 
- Lavabo: Espai inferior mínim 70 cm d’alçada i 50 cm de profunditat. Sense pedestal.  
 Alçada de la cara superior ≤ 85 cm 
- Inodor: Alçada de la cara superior entre 45-50 cm. Amb alarma de caiguda 

Barres de suport: 
- Fàcils d’agafar, secció circular de diàmetre 30-40 mm.  
- Fixació i suport, suportaran una força de 1 KN.  
- Barres horitzontals.  

Es situaran a una alçada entre 70-75 cm.  
Longitud ≤ 70 cm 
Abatibles al costat de transferència 
En inodors. Una barra horitzontal a cada costat, separades entre sí 65-70 cm 

Mecanismes i accessoris: 
- Mecanismes de descàrrega a pressió o palanca amb polsadors de gran superfície.  
- Aixeta automàtica dotada d’un sistema de detecció de presencia o manual de tipus 
monocomandament amb palanca de tipus gerontològic. Abast horitzontal de del seient < 60 cm  
- Mirall, alçada inferior del mirall < 0,90 m, o es orientables fins al menys 10º sobre la vertical. 
- Alçada d’ús de mecanismes i accessoris entre 0,70-1,20 m 

Espai de transferència lateral en inodors 
- L’espai de transferència lateral tindrà una amplada de ≥ 80 cm fins a la paret o qualsevol element 
que obstaculitzi la transferència. 
- El fons fins a la vora frontal serà ≥ 75 cm 
- S’admet que el fons de l’inodor es redueixi a 65 cm 
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.4. SALUBRITAT DB-HS 
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3.5. PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL DB-HR 
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3.6. ESTALVI D’ENERGIA DB-HE 
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4. MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 
 
4.1. ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

 
El present projecte preveu la Rehabilitació del Casal de Joves de Santa Agnès de Malanyanes a La Roca del 
Vallès.  
 
L'objectiu del projecte consisteix en la rehabilitació de l’edifici i en l’ampliació del porxo per tal d’adequar-
se a unes condicions de confort conforme a la normativa vigent  
 
El projecte de rehabilitació es realitzarà en les següents parts: 
 
Redistribució zona de serveis 
 
Modificació la zona de serveis existents i el vestíbul d’accés adaptant-los per a persones amb mobilitat 
reduïda (PMR) i complint el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, Decret 209/2023. 
 
Creació de dos nous lavabos adaptats, un per nois i altre per noies, amb un rentamans i un inodor cadascun, 
amb parets  
 
Redistribució del distribuïdor d’accés i la reubicació del magatzem. 
 
Substitució de portes de fusta existents per noves portes de fusteria de fusta 
 
Eliminació del magatzem exterior 
 
Enderrocament del volum adossat a l’edifici d’ús de magatzem amb accés des de l’exterior de l’edifici. 
 
Retirada de la coberta de fibrociment (residus d’amiant) 
 
Creació de nova rampa d’accés a l’edifici 
 
Construcció d’una nova rampa adaptada a persones amb mobilitat reduïda d’accés a l’edifici amb 
compliment del Decret 209/2023. Amb dos trams amb pendents del 10% i longitud dels trams de 3 m 
 
Reparació de la coberta 
 
Reparació d’humitats i teules en mal estat, amb col·locació d’aïllament tèrmic acabat amb guix laminat per 
sota de l’encadellat ceràmic 
 
Restauració de les façanes 
 
Aplicació d’una capa d’arrebossat amb morter de ciment a les parets exteriors. 
 
Construcció d’un trassdosat interior de lamines de cartró guix amb aïllament tèrmic de llana de roca. 
 
Substitució de les fusteries exteriors per noves finestres i nova porta de fusteria d’alumini amb doble vidre 
i càmera d’aire. 
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Conservació de l’estructura 
 
Conservació i restauració de l’estructura d’encavallades de fusta de la sala del Casal. 
 
L’estructura es protegirà amb pintures ignifugues 
  
Construcció d’un nou porxo 
 
Construcció d’un nou porxo amb estructura metàl·lica 
 
 
MESURES MEDIAMBIENTALS DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
Durant l’execució de les obres s’adoptaran mesures per aconseguir que les afectacions tant interiors a 
l’edifici com a tercers, al trànsit i al medi ambient, siguin les mínimes possibles, mantenint un entorn 
ordenat i net.  
 
S’adoptaran de forma general mesures mediambientals sobre els següents aspectes: 
 

 avaluació del consum d’aigua de les diferents unitats d’obra i minimitzar-ne el consum 
 programar els volums excavats per minimitzar els sobrants de terra, buscant el seu reaprofitament 

dins o fora de la pròpia obra. 
 gestió de la neteja de canaletes de cubes de formigó 
 planificació de les activitats complementàries en punts on l’efecte sigui mínim: accessos, dipòsits 

de materials 
 no alterar la qualitat i la composició del sòl per abocaments incontrolats, olis, greixos, gas-oils i 

altres residus de l’obra 
 fer ús de lavabos químics, o bé impermeabilitzar les foses sèptiques, quan no es puguin connectar 

amb la xarxa de clavegueram 
 gestionar adequadament els préstecs i els abocadors 
 fomentar la reutilització i el reciclatge de materials a l’obra 
 segregar i gestionar els residus de l’obra: especials i no especials 
 disminuir la pols generada per l’obra 
 fer un seguiment, una programació i una avaluació de les tasques per tal de minimitzar els consums 

energètics 
 disminuir les molèsties per vibracions, sorolls, pols, olors produïts per l’obra 
 mantenir canals de comunicació amb la població propera a l’obra 
 interferir el mínim possible en l’accessibilitat de la població afectada 
 tenir cura de no embrutar a l’entorn de l’obra 

 
S’adoptaran de forma particular mesures mediambientals sobre els següents aspectes: 
 

 Utilització de materials que incorporin algun material reciclat. 
 Tots els elements de fusta descrits seran elaborats amb productes certificats oficialment (FSC, PEFC 

o equivalents) 
 Utilització de materials sense components tòxics. No utilització de materials que continguin 

creosota. 
 identificació de fonts de soroll externes durant les obres, preveient mesures per disminuir-l 
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4.2. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució previst per l’execució de les obres projectades s’estima en 3 mesos. 
 
 
4.3. PLA DE TREBALLS 

S’acompanya a continuació el Diagrama de Barres  
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4.4. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

El present projecte es refereix a una obra completa, en el sentit definit per l’art. 125 del R.D. 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el “Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas”. 
 
 
4.5. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Donades les característiques de l’obra es proposa la següent classificació: 
 
GRUP C: Edificacions 
SUBGRUP Cap 
CATEGORIA 3 
 
GRUP I: Instal·lacions  
SUBGRUP 9 
CATEGORIA 2 
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5. NORMATIVA APLICABLE 
 

NORMATIVA TÉCNICA GENERAL DE LA EDIFICACIÓN
  
 

Aspectos generales 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificación: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada por los Presupuestos generales del 
estado para el año 2003. art. 105 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 por el que se modifica el 
Código técnico de la edificación, en materia de accesibilidad y no discriminación a personas con discapacidad. (BOE 
11.03.10) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificado por RD 1329/1995. (marcaje CE de los productos, equipos y sistemas) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificado por RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) corrección de errores (BOE: 6/7/71) modificada por l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de marzo 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Ley de la Obra pública 

Ley 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

 
REQUISITOS BÁSICOS DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
 

Uso del edificio  

Vivienda 
Ley de la vivienda                                              

Ley 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) y correcciones (DOGC 7/2/2008) 

Condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condiciones de accesibilidad para los edificios de vivienda, tanto elementos 
comunes como en el interior de la vivienda. 

Acreditación de determinados requisitos previamente al inicio de la construcción de las viviendas 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisitos documentales para iniciar las obras. 
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Lugares de trabajo 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga algunos capítulos de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en 
el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Otros usos 

Según reglamentaciones específicas 
 

Accesibilidad  

CTE Parte I Exigencias básicas de seguridad de utilización i accesibilidad, SUA  

CTE DB Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad                               

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 por lo que se modifica el 
Código técnico de la edificación, en materia de accesibilidad y no discriminación a personas con discapacidad. (BOE 
11.03.10) 

 

Seguridad de utilización y accesibilidad 
 

CTE Parte I Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad, SUA  

CTE DB SUA Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 

SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o enganchadas 

SUA-3 Seguridad frente al riesgo “de aprisionamiento” 

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 por lo que se modifica 
el Código técnico de la edificación, en materia de accesibilidad y no discriminación a personas con discapacidad. (BOE 
11.03.10) 

NORMATIVA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DEL EDIFICIO 

Sistemas constructivos 

CTE DB HS 1 Protección frente a la humedad  

CTE DB HR Protección del ruido  

CTE DB HE 1 Limitación de la demanda energética 

CTE DB SE AE Acciones en la edificación  

CTE DB SE F Fábrica y otros 

CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio, SI 1 i SI 2, Anexo F  

CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad, SUA 1 y SUA 2  

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 por lo que se modifica el 
Código técnico de la edificación, en materia de accesibilidad y no discriminación a personas con discapacidad. (BOE 
11.03.10) 

Código de accesibilidad de Cataluña, de la Ley20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) y D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionamientos, instalaciones y servicios 

Instalaciones de recogida y evacuación de residuos 

CTE DB HS 2 Recogida y evacuación de residuos  

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Ordenanzas municipales 

Instalaciones de agua 

CTE DB HS 4 Suministro de agua 

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Se regula la adopción de criterios ambientales y da ecoeficiencia en los edificios   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condiciones higiénico-sanitarias para la prevención y el control de la legionelosis  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Medidas para fomentar el ahorro de agua en determinados edificios y viviendas (de aplicación obligatoria en los 
edificios destinados a servicios públicos de la Generalitat de Catalunya, así como en las viviendas financiadas con ayudas 
otorgadas o gestionadas por la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenanzas municipales 

Instalaciones de evacuación 

CTE DB HS 5 Evacuación de aguas  

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Se regula la adopción de criterios ambientales y da ecoeficiencia en los edificios   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenanzas municipales 
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Instalaciones de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificación (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogado en todo aquello que contradigan o se 
opongan a lo que se dispone en el “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprobado por el RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificación (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogado en todo aquello que contradigan o se opongan a 
lo que se dispone en el “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprobado por el RD 919/2006 

 

Instalaciones de electricidad 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligación de centre de transformación, distancias líneas eléctricas 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) corrección de errores (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolución 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión 

RD 1663/2000, de 29 de septiembre (BOE: 30.09.00) 

Procedimiento administrativo aplicable a las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica 

D 352/2001, de 18 de septiembre (DOGC 02.01.02) 

Normas Técnicas particulares de FECSA-ENDESA relativas a las instalaciones de red y a les instalaciones de enlace  

Resolución ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
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Condiciones de seguridad en las instalaciones eléctricas de baja tensión en viviendas  

Instrucción 9/2004, de 10 de mayo, Dirección General de Seguridad industrial 

Se fija un término provisional para a la inscripción de las instalaciones de energía eléctrica de baja extensión ya 
existentes, sometidas al régimen de inspección periódica. 

Instrucción 10/2005, de 16 de diciembre de la Dirección General de Energía i Minas 

Se prorrogan los términos establecidos en la Instrucción 10/2005, de 16 de diciembre, relativa a la inscripción de las 
instalaciones de energía eléctrica de baja extensión ya existentes, sometidas al régimen de inspección periódica  

Instrucción 3/2010, de 16 de diciembre de la Dirección General de Energía i Minas  

Certificado sobre cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y construcciones en líneas eléctricas 

Resolución 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 
Control de calidad 

 

Marco general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 por lo que se modifica el 
Código técnico de le edificación, en materia de accesibilidad y no discriminación a personas con discapacidad. (BOE 
11.03.10) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de calidad en la edificación de viviendas 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) corrección de errores (DOGC: 24/2/89) desplegamiento (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

Normativas de productos, equipos i sistemas (no exhaustivo) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de diciembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificado por RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) y modificación por RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Siempre que no tengan que disponer de marcaje CE, según establece l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomendaciones sobre el uso de cenizas volantes en el hormigón 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), corrección de errores (BOE: 11/09/2008) 

Criterios de utilización en la obra pública de determinados productos utilizados en la edificación 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

Gestión de residuos de construcción y derribos 

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos 

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  
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RD 105/2008, d’1 de febrero (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestión de residuos de la construcción de Catalunya (PROGROC), se regula la producción y gestión  de 
residuos de la construcción y demolición, i el canon sobre la deposición controlada de ls residuos de la construcción. 

D 89/2010, 26 julio, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrero (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Ley 22/2011 , de 28 de julio (BOE 29/7/2011)  

 

Libro del edificio 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Ley 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificación: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificación para Presupuestos generales del estado 
para el año 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 por lo que se modifica 
el Código técnico de le edificación, en materia de accesibilidad y no discriminación a personas con discapacidad. 
(BOE 11.03.10) 

Libro del edificio para edificios de viviendas  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, setembre 2024 
 
TDA Arquitectura y Urbanismo 2002 SLP 
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6. ANNEXOS A LA MEMÒRIA  
 
6.1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
AVALUACIÓ DEL VOLUM I LES CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS 
 
El projecte atendrà el que disposa els decrets: 
 

- Real Decreto 105/2008. Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc. 
 

- Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
Dades de l’obra de reforma i obra nova: 
 

- Superfície total de reforma    133,28 m2 
 
Residus construcció en tones 
 

- Residu de construcció i enderroc de reforma    8,56 t 
 
El volum total de residus de reforma i obra nova es de 15,48 m3 
 
ESTUDI DE GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
Pressupost estimatiu de la gestió dels residus de reforma      347,93 € 
 
(Resultat obtingut de la fitxa justificativa del Decret 105/5008 i Decret 89/2010, Reguladors de la producció 
i gestió de residus de construcció i enderroc). 
 
CÀLCUL DE LA FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010 
 
Residus de construcció i enderroc de reforma  8,56 t x 11 €/t   =     94,17 € 
 
Fiança mínima          =   150,00 € 
 
Valor total de la Fiança          =   150,00€  
 
(Resultat obtingut de la fitxa justificativa del Decret 105/5008 i Decret 89/2010, Reguladors de la producció 
i gestió de residus de construcció i enderroc). 
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GESTIÓ DE RESIDUS 
 
“L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels projectes i de 
manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició que es 
desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, 
conforme a l’establert en eel Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició, on es compliran les següents condicions: 

-Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el material 
natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta per la decisió 
2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge 
o valorització, incloses les operacions d’emplenament utilitzant residus per substituir altres 
materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i 
demolició de la UE. 
 
- Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats amb la 
construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i 
demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i utilitzant la demolició 
selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de substancies perilloses i facilitar la 
preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de 
materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels residus de construcció i demolició. 
Tanmateix, s’establirà que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la 
classificació es realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de 
generar-se residus perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i 
gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament. 
 
- Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en particular, 
demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o 
adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l’ús de recursos, 
adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge. 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus generats en les 
actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà d’aportar un informe 
firmat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de contenir l’acreditació documental de que els 
residus s’han destinat a la preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que 
es compleix amb el percentatge fixat del 70%. 

Aquest fet s’acreditarà a través ddels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels 
residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat 
relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%.” 
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6.2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
1. OBJECTE I PLANTEJAMENT GENERAL  
 
Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra s’han definit i 
programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla 
d'autocontrol de qualitat del contractista (en endavant, PAQ), constituint el nivell mínim exigible. Aquestes 
operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de 
l'Obra (en endavant, DEO).  
Aquest document pretén establir unes directrius i uns processos a seguir per realitzar un control de qualitat 
dels materials, que conformen l’obra que ens ocupa, indicant quins materials controlarem, què 
controlarem de cadascun d’ells i del seu procés de “transformació” en producte (execució), i del producte 
final (obra acabada), com, i quin camí hem de seguir en cas de que d’aquest control no s’obtingués un 
resultat satisfactori.  
 
La comprovació es determina durant les 3 fases del control de qualitat:  
 

- Control de recepció en obra dels productes 
- Control d’execució de la obra 
- Control de la obra acabada 

 
 
2. PROCÉS A REALITZAR  
 
A l’inici de la obra:  
 
Contractista: realitzarà el seu propi pla d’autocontrol, complint amb el que s’indica en aquest pla, i haurà 
de ser aprovat per la DEO que proposarà els canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions 
a les necessitats reals de l’obra.  
Direcció d’Execució d’Obra: realitzarà el programa de control de qualitat, segons el que s’indica en aquest 
pla i amb l’Autocontrol de la constructora.  
D’aquesta manera, els dos controls s’aniran actualitzant paral·lelament, segons les necessitats pròpies de 
la obra i les indicacions de la DF.  
 
Durant el procés de la obra:  
 
Contractista: Entregarà periòdicament la documentació dels materials i el resultat dels  
assaigs realitzats, actualitzarà el Pla d’Autocontrol segons les indicacions de la DF i les  
necessitats pròpies de la obra, realitzarà les fitxes de control d’execució de totes les unitats d’obra segons 
el (Programa de Punts d’Inspecció) aprovat.  
 
Direcció d’Execució d’Obra: Comprovarà que la documentació entregada és correcte i coincideix amb les 
sol·licitacions, realitzarà les fitxes de control d’execució i reclamarà a la constructora els assaigs i documents 
que cregui necessàries per assegurar la qualitat de la obra.  
Abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de les seves 
característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podrà en qualsevol 
moment decidir la realització dels assaigs de control què estimi convenient. 
 
 
 
 
 

 

PPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU   
RREHABILITACIÓ DELL CASAL DE JOVES DE SANTA AGNES DE MALANYANES  
C/ JAUME CUYÀS 23. LA ROCA DEL VALLÈS. BARCELONA 

I. Memòria 
 

2337-PBE-CJ-1.6 A Annexos Memoria.docx  
 

3. PLA AUTOCONTROL DEL CONTRACTISTA 
 
Es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats que ha de contenir el Pla d’Autocontrol o pla 
de qualitat de la constructora: 
 

1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, 
recollint especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra. 

2. Relació d'activitats que es controlen. Relació de les activitats que hauran de ser considerades en el 
pla de qualitat del contractista. 

3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell 
d’encarregat inclòs), indicant el càrrec i les funcions de cadascú. 

4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar per a tenir temps suficient 
pel seu anàlisi, i correcció. 

5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions 
vigents (legislació, normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de 
ser un d'aquests documents. 

6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han 
ser compatibles amb el plec de condicions de projecte. 

7. Recepció de materials. Es detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de materials: 
control de certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest 
apartat, en concret el pla d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de 
control de projecte en el seu apartat de control de materials. Un concepte important relacionat 
amb aquest punt és el de la traçabilitat, sobretot del formigó utilitzat a la obra. 

8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que es demanarà al Contractista durant l’execució 
de l’obra i abans d’iniciar una tasca, per a verificar les condicions d'execució de les activitats que 
es controlen. 

9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de 
sectoritzar l'obra per tal d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra 
afectada. La fitxa d'execució és el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. (La DEO 
també realitzarà les seves pròpies fitxes d’execució per tal de comprovar les diferents unitats 
d’obra) 

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no 
acceptable, s'aixeca una no conformitat, que pot ser lleu (de correcció immediata) o greu. En 
aquest darrer cas, apareix una acció correctora per tal de deixar constància escrita de la solució 
proposada pel problema concret. 

 
El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de materials, 
instruccions tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, etc.  
El pla d’autocontrol de l’empresa constructora ha de ser un eina potencialment molt útil per la qualitat 
final de l’obra i s’haurà d’anar actualitzant durant el transcurs de la obra, ajustant-se a les necessitats 
pròpies del desenvolupament de l’obra i les peticions que realitzi la DF. 
 
 
4. FASES DEL CONTROL DE QUALITAT. 
 
El control de qualitat de una obra es realitza en tres fases, i cada una d’elles té un objectiu diferent: 
 
4.1. FASE DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS  
El control de recepció té per objectiu comprovar les característiques tècniques mínimes exigides que han 
de reunir els productes, equips i sistemes que s’incorporen de forma permanent a l’edifici projectat, així 
com les seves condicions de subministrament i les garanties de qualitat.  
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La DEO realitzarà els següents controls de recepció: 
 

- Control de la documentació dels subministraments. 
- Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat. 
- Control mitjançant resultats d’assaigs realitzats per el propi fabricant. 
- Control mitjançant assaigs. 

 
4.2. FASE D’EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA 
La DEO i el contractista controlaran conjuntament tot aquest procés a l’execució de cada unitat d’obra 
verificant el seu replanteig, els materials emprats, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i resta de controls a realitzar per comprovar la 
seva conformitat amb el projecte, la legislació aplicable i les normes de bona pràctica constructiva així com 
les instruccions de la DF.  
La DEO realitzarà els següents controls d’execució: 
 

- Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han 
executat la unitat d’obra. 

- Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada. 
- Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (si n’hi 

ha). 
- Control mitjançant assaigs. 

 
4.3. FASE D’OBRA ACABADA 
A l’obra acaba, sobre les diferents parts i instal·lacions, parcial o totalment acabades, s’han de realitzar, a 
més de les que poden establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes i 
ordenades de la DF i la legislació aplicable.  
La DEO realitzarà els següents controls d’obra acabada: 
 

- Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han 
executat la unitat d’obra. 

- Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada. 
- Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (OCT) (si 

n’hi ha). 
- Control mitjançant assaigs de obra acabada. 

 
 
5. NORMATIVA D’APLICACIÓ. 
 
Les Lleis, Decrets, Normatives i altres documents que s’han considerat per la redacció del present 
document són:  
 
Marc general  
Plec de condicions Tecniques Generals per obres de carreteres i ponts PG3  
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  
Normatives de productes, equips i sistemes  
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción  
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE,  
modificat pel RD 1329/1995.  
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos  
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)  
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UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó  
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)  
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos  
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
 
 
6. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ. 
 
6.1. DESCRIPCIÓ 
 
Durant el transcurs de la obra, l’empresa constructora anirà entregant tota la documentació necessària per 
comprovar que les característiques dels materials s’ajusten a les sol·licitacions definides en el projecte i que 
ens assegurin la seva qualitat.  
Tota la documentació quedarà arxivada i s'integrarà a la documentació del Llibre de l’Edifici. El control de 
la documentació de la obra es generarà durant les fases de control de qualitat: 

- Recepció de materials: La documentació que acredita el nivell de qualitat dels materials 
components. Com a regla general, no s’iniciarà l’execució d’una unitat d’obra concreta mentre no 
es disposin d’aquests documents i els resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO. 

- Execució: Documentació que assegura que l’execució d’una unitat d’obra s’ha realitzat conforme 
les exigències del projecte i les indicacions de la DF. 

- Obra acabada: Documentació que es generi per certificar que una unitat d’obra acabada és 
correcte i compleix amb les sol·licitacions indicades per la DF. 

 
 
6.2. DOCUMENTACIÓ DURANT LA RECEPCIÓ DELS MATERIALS 
 
La documentació obligatòria a entregar, com a mínim, de cada material, per tal de realitzar-ne la seva 
recepció serà la següent: 

- Fitxa tècnica: Document realitzat per el fabricant, que conté la descripció de les característiques 
del material. Ha de contenir el nom, característiques físiques/químiques, mode de utilització o 
elaboració y especificacions tècniques. 

- Si la documentació entregada en els certificats, conté tota la documentació tècnica del material, 
no serà necessari l’entrega de la fitxa tècnica en qüestió. 

- Com a norma general, la DF haurà d’aprovar el material abans de realitzar-ne el subministrament 
a obra. 

- S’inclouran, altres documents com normes de seguretat del producte, instruccions d’aplicació o 
càlculs justificatius de les característiques. 

- Full o carta de subministrament (en el seu defecte albarà): Document, redactat per el 
subministrador i signat per persona física en el qual es certifica que s’ha entregat el material a la 
obra.  

- S’ha de realitzar segons el model i ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat 
subministrada, la obra on s’ha subministrat, empresa que ha contractat el material. 

- Etiquetatge: Si no s’indica el contrari, tot material que es col·loqui a la obra haurà de disposar 
d’etiquetatge. La DF comprovarà la seva existència i comprovarà que coincideix amb les dades de 
la fitxa tècnica aprovada. 

- Distintius de qualitat: S’entregaran tots els distintius de qualitat que tingui cada material, la DF pot 
reclamar que es disposi d’algun d’ells en concret, per tal d’aprovar un material. 

- Els distintius de qualitat que es poden entregar es classifiquen segons: 
 Distintiu a la empresa (Segells AENOR que certifiquen que és un empresa registrada / 

Normes ISO) 
 Distintiu al producte (Segells AENOR dels productes / Assaigs certificatsper laboratori) 
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 Altres distintius de compliment de normatives 
- -Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament: 

 Marcatge CE: Etiquetat i/o marcatge amb les inicials CE. 
 Declaració de conformitat CE: Document firmat per el fabricant on s'han d'incloure les 

característiques tècniques que acrediten el marcatge CE segons la norma UNE EN 
corresponent. 

 Certificar de conformitat CE: Document firmat per un organisme notificat on s'han 
d'incloure les característiques tècniques que acreditin el marcatge CE segons la norma UNE 
EN corresponent. 

 DITE: (ITEC) Certificat DITE indicant el Document de Idoneïtat Tècnica Europeu que 
incorpora el marcatge CE i les característiques del producte, equip o sistema. L'etiqueta't 
s'haurà d'incloure el número de certificat DITE. 

- Idoneïtat tècnica: Per l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors. 
 DIT: Document d’idoneïtat tècnica, és un document expedit per l’Institut de Ciències de la 

Construcció Eduardo Torroja (IETcc), que conté una apreciació tècnica de la idoneïtat 
d’utilització en edificació i/o obra civil d’un determinat material, sistema o procediment 
constructiu no tradicional o innovador. 

 DAU: Document d’Adequació al Ús, expedit per l’ITEC, és la declaració de la opinió 
favorable de les prestacions d’un producte o un sistema constructiu innovador en relació 
als usos previstos i a les solucions constructives definides, a l’àmbit de l’edificació i 
d’enginyeria civil. 

- Altres: Altres documents obligatoris per alguns materials específics. 
 
Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels 
documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats 
expressament acceptats per la DEO. Aquests documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran a la 
documentació del Llibre de l’Edifici. 
 
 
6.3. DOCUMENTACIÓ DURANT L’EXECUCIÓ DELS MATERIALS 
 
La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat s’obra, per tal de fer el control d’obra acabada 
serà la següent: 

 
- Carta d’execució o col·locació: Document, redactat per la empresa que ha realitzat uns treballs en 

qüestió i signat per persona física de la empresa que ha executat els treballs i la constructora que 
els ha contractat, en el qual es certifica que s’han realitzat uns treballs específics a la obra. 

 S’ha de realitzar segons model i ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat 
subministrada, la obra on s’ha executat els treballs, empresa que ha contractat els treballs. 

- Certificat de garantia: És un document realitzat per el fabricant o empresa subministradora, on es 
certifica el període de garantia del qual disposa un material, equip o unitat d’obra. 

 S’ha de realitzar segons model i ha d’estar signat per la empresa i per la constructora. 
 Ha de constar el període i a partir de quina data inicia el mateix, el client beneficiari, la 

obra, els amidaments del material o unitat d’obra i la descripció del mateix. 
 Durant el període de garantia la empresa s’ha de comprometre a modificar o reparar els 

possibles defectes d’execució, o bé la falta de qualitat de materials, que puguin sorgir, per 
un import mai superior al valor del treball contractat. 

 Es faran constar els casos en els quals aquesta garantia quedarà invalidada. 
- Altres: Manuals d’ús i manteniment o altres documents que es sol·licitin per la DF. 
- Controls realitzats per empresa externa: S’entregaran les actes i informes que es generin en el cas 

d’existir una empresa externa de control de qualitat. 
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7. CONTROL MITJANÇANT INSPECCIONS I ASSAJOS I PROVES 
 
7.1. DESCRIPCIÓ 
 
Es defineixen en aquest pla el llistat d’assaigs mínims i la lotificació dels mateixos que s’haurà de realitzar 
a la obra en qüestió. Aquest llistat és el mínim exigible i es podrà ampliar sempre i quan la Direcció 
Facultativa ho cregui oportú o degut a modificacions en el transcurs de la obra.  
Amb aquests assaigs i proves es pretén comprovar que les unitats d’obra i/o els materials compleixen amb 
els nivells de qualitat especificats en el Plec de Condicions Tècniques de la obra, amb la normativa vigent i 
amb les indicacions de la Direcció Facultativa de la obra.  
 
Els assaigs es podran realitzar durant les fases de control de qualitat: 

- Recepció de materials: La DF podrà sol·licitar que es realitzi una prova o assaig per comprovar que 
el material subministrat a la obra compleix amb les característiques sol·licitades, o en cas de 
considerar insuficient o incorrecte algun dels documents entregats per la constructora. 

- Execució: Es realitzaran assaigs durant l’execució de les diferents unitats d’obra per comprovar que 
s’estan assolint les exigències. 

- Obra acabada: Es realitzaran proves finals de unitats d’obra per comprovar que s’han assolit les 
exigències. 

 
Tota la documentació que es generi dels assaigs realitzats s’entregarà periòdicament a la DEO, que 
comprovarà que els resultats obtinguts són correctes i s’adjuntarà amb la resta de documentació de control 
de qualitat de la obra. 
 
 
8. RELACIÓ D’ASSAJOS I VALORACIÓ ECONÒMICA 
 
La valoració econòmica es troba en el  Document IV. Amidaments i Pressupost 
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6.3. CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE PROJECTE 
 

 

 

PPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU   
RREHABILITACIÓ DELL CASAL DE JOVES DE SANTA AGNES DE MALANYANES  
C/ JAUME CUYÀS 23. LA ROCA DEL VALLÈS. BARCELONA 

I. Memòria 
 

2337-PBE-CJ-1.6 A Annexos Memoria.docx  
 

 
 
 



 

PPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU   
RREHABILITACIÓ DELL CASAL DE JOVES DE SANTA AGNES DE MALANYANES  
C/ JAUME CUYÀS 23. LA ROCA DEL VALLÈS. BARCELONA 

I. Memòria 
 

2337-PBE-CJ-1.6 A Annexos Memoria.docx  
 

 
 
 

 

PPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU   
RREHABILITACIÓ DELL CASAL DE JOVES DE SANTA AGNES DE MALANYANES  
C/ JAUME CUYÀS 23. LA ROCA DEL VALLÈS. BARCELONA 

I. Memòria 
 

2337-PBE-CJ-1.6 A Annexos Memoria.docx  
 

 
 
 



 

PPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU   
RREHABILITACIÓ DELL CASAL DE JOVES DE SANTA AGNES DE MALANYANES  
C/ JAUME CUYÀS 23. LA ROCA DEL VALLÈS. BARCELONA 

I. Memòria 
 

2337-PBE-CJ-1.6 A Annexos Memoria.docx  
 

 
 
 

 

PPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU   
RREHABILITACIÓ DELL CASAL DE JOVES DE SANTA AGNES DE MALANYANES  
C/ JAUME CUYÀS 23. LA ROCA DEL VALLÈS. BARCELONA 

I. Memòria 
 

2337-PBE-CJ-1.6 A Annexos Memoria.docx  
 

 
 
 



 

PPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU   
RREHABILITACIÓ DELL CASAL DE JOVES DE SANTA AGNES DE MALANYANES  
C/ JAUME CUYÀS 23. LA ROCA DEL VALLÈS. BARCELONA 

I. Memòria 
 

2337-PBE-CJ-1.6 A Annexos Memoria.docx  
 

6.4. DECRET D’ECOEFICIÈNCIA 
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6.5. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUD 
 
Dades del projecte al que fa referència 

 

Tipus d'obra:  
 

Rehabilitació de l’antiga escola Santa Agnès de Malanyanes en 
Casal de Joves 

Emplaçament:  
 

C/ Jaume Cuyàs 23 

08430. La Roca del Vallès. Barcelona 

Superfície de l’actuació:  
 

133,28 m2 

Promotor:  
 

Ajuntament de la Roca del Vallès 

CIF: P0818000B 

Autor/s del Projecte:  
 

Elena Nedelcu 

Arquitecta, num. Col·legiat: 55375-1 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic  
de Seguretat i Salut: 
 

Carlos Alejandro Yunta 

Arquitecte, num. Col·legiat: 18569-8 

Pressupost:  
(Inclòs S+S) 

La valoració econòmica es troba en el: 
DDocument IV. Amidaments i Pressupost 
 

Període d’execució previst:  
 

3 mesos 

Número màxim d’operaris pprevist: 4 operaris 

 
Descripció de l’obra 
 
Intervenció per a la Rehabilitació de l’antiga escola Santa Agnès de Malanyanes en Casal de Joves 
 
Instal·lacions sanitàries i assistència sanitària  
 
D’acord amb l’apartat 15 de l’Annex 4 del RD 1627/97, l’obra disposarà dels serveis higiènics que 
s’indiquen a la taula següent: 
 
Servei higiènic 

 
 
Observacions: 
 

 
D’acord amb l’apartat 15 de l’Annex 4 del RD 1627/97, l’obra disposarà del material de primers auxilis 
que s’indica a continuació: 
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Primers auxilis Farmaciola portàtil 

Assistència Primària (Urgències) CAP Centre d’Atenció Primària 

Assistència Especialitzada Hospital 

  

Observacions: 

 
 
ÍNDEX 

 
1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció 
 
2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
 
3. Identificació dels riscos 
 
 3.1. Mitjans i maquinària 
 3.2. Treballs previs 
 3.3. Enderrocs 
 3.4. Ram de paleta 
 3.5. Coberta 
 3.6. Revestiments i acabats 

3.7. Instal·lacions 
 
4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997) 
 
5. Mesures de prevenció i protecció 
 
 5.1. Mesures de protecció col·lectiva 
 5.2. Mesures de protecció individual 
 5.3. Mesures de protecció a tercers 
 5.4. Mesures preventives referent a les bastides 
 
6. Medicina preventiva i primers auxilis 
 
7. Pla de Seguretat 
 
8. Llibre d’incidències 
 
9. Prescripcions generals de seguretat 
 
10. Condicions dels mitjans de protecció 
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11. Equips de protecció individual (EPI) 
 
12. Sistemes de proteccions col·lectives 
 
13. Serveis de prevenció 
 
14. Comitè de seguretat i salut 
 
15. Instal·lacions de salubritat i confort 
 
16. Condicions econòmiques 
 
17. Compliment del RD 1627/1997 per part del promotor: coordinador de seguretat i avís previ 
 
18. Normativa aplicable 
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  
salut a les obres de construcció 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte 
a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu 
dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut 
a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un 
Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 
Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 
 
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-
contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è 
de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de 
l'obra i en particular en les següents activitats: 
 
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés 

i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
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afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
 La recollida dels materials perillosos utilitzats 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball 
 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra 

o prop de l'obra 
 
 
Els pprincipis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 
principis generals: 
 
 Evitar riscos 
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
 Combatre els riscos a l'origen 
 Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 

les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud 
dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura 
la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 
autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
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3. Identificació dels riscos 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV 
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra 
o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura 
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
3.01. Mitjans i maquinaria  
 
 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
 Riscos derivats del funcionament de grues 
 Caiguda de la càrrega transportada 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Contactes elèctrics directes o indirectes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
 Bastides 
 
 Caigudes a diferent nivell 
 Caigudes al buit 
 Caigudes al mateix nivell 
 Atrapaments durant el muntatge 
 Caiguda d’objectes 
 Cops per objectes 
 Els derivats dels treballs realitzats a la intempèrie 
 Sobreesforços 
 Enfonsament de la bastida 
 Els inherents al treball efectuat a la bastida 

 
3.02. Treballs previs 
 
 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
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 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.03. Enderrocs 
 
 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Projecció de partícules durant els treballs 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Contactes amb materials agressius 
 Talls i punxades 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Fallida de l'estructura 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Acumulació i baixada de runes 

 
3.04. Ram de paleta 
 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Projecció de partícules durant els treballs 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Contactes amb materials agressius 
 Talls i punxades 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de material 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.05. Coberta 
 
 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 Projecció de partícules durant els treballs 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Contactes amb materials agressius 
 Talls i punxades 
 Cops i ensopegades 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes de pals i antenes 
 Bolcada de piles de material 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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3.06. Revestiments i acabats 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Projecció de partícules durant els treballs 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Contactes amb materials agressius 
 Talls i punxades 
 Cops i ensopegades 
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de material 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
3.07. Instal·lacions 
 
 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Talls i punxades 
 Cops i ensopegades 
 Caiguda de materials, rebots 
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
 Contactes elèctrics directes o indirectes 
 Sobre-esforços per postures incorrectes 
 Caigudes de pals i antenes 

 
 
4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997) 
 
 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball 
 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 

quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 

delimitació de zones controlades o vigilades 
 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 
 
5. Mesures de prevenció i protecció 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda 
els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
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5.01. Mesures de protecció col·lectiva 
 
 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 

dins l'obra 
 Senyalització de les zones de perill 
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors 
 Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
 Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
 Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
 Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
 Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsol, 

edificacions veïnes) 
 Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. Treballar únicament amb elements normalitzats. 
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

5.02. Mesures de protecció individual 

 
 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
 Utilització de calçat de seguretat 
 Utilització de casc homologat 
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 

risc de talls i punxades 
 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
 Utilització de mandils 
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
5.03. Mesures de protecció a tercers 
 
 Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 

preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar 

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
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 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsol, 
edificacions veïnes) 

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
5.04. Mesures preventives referent a les bastides 

 

 A cada moment s’han de mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
 Per damunt d’alçades de treball superiors a 2 m. la bastida s’ha de proveir d’una barana de 0,90 m 

d’altura, amb una protecció intermèdia i un entornpeu. 
 L’amplada mínima de la plataforma de treball ha de ser de 0,60 m, ha d’estar fixada a l’estructura 

tubular i la seva superfície ha de ser antilliscant. 
 La distància de separació d’una bastida i la façana no pot ser superior a 0,45m en previsió de caigudes. 
 La comunicació entre els diferents nivells i plataformes s’ha de fer mitjançant escales prefabricades 

integrades. 
 Les bastides s’han de suportar sobre zones estables, preferentment damunt de soles de fusta. 
 Per al muntatge i el desmuntatge de les bastides tubulars s’han de fer servir cinturons de seguretat i 

dispositius anti caiguda quan la plataforma superi els 2m d’altura. 
 
 
6. Medicina preventiva i primers auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats.  
És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement mèdic, que es repetirà 
cada any. 
 
 
7. Pla de Seguretat 
 
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista 
elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i 
mètodes d'execució. 
Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en matèria 
de seguretat i salut en execució d'obra. 
 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb 
la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns. 
 
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l’enviarà el contractista als serveis 
territorials de Treball de la Generalitat, carrer d’Albareda, 2 de Barcelona amb la comunicació d'obertura 
de centre de treball, com es preceptiu. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les 
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en 
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el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi basic de seguretat i salut, requerirà 
l'aprovació del coordinador. 
 
 
8. Llibre d’incidències 

 
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a 
disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant deis treballadors, els quals podran 
fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment. 
 
En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una copia de l'anotació a la Inspecció de treball (a Barcelona, 
Travessera de Gràcia, 303-311) dins del termini de 24 hores. 
 

 
9. Prescripcions generals de seguretat 
 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de 
seguretat. 
 
En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l’assistència mèdica 
es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista realitzarà una investigació 
tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 
 
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, 
on s’especificarà: 
 
Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 
Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia 
següent al de l'accident com a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l’informe o exigir l'adopció de mesures 
complementaries no indicades a l’informe. 
 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les 
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 
 
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment 
correctiu (avaries i reparacions) de la maquinaria d'obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions 
respectives. 
 
La maquinaria de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les 
adaptacions millorades amb l’aval d'un tècnic responsable que en garanteixi la operativitat funcional 
preventiva. 
Tota la maquinaria elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís 

 

PPROJECTE BÀSIC I EXECUTIU   
RREHABILITACIÓ DELL CASAL DE JOVES DE SANTA AGNES DE MALANYANES  
C/ JAUME CUYÀS 23. LA ROCA DEL VALLÈS. BARCELONA 

I. Memòria 
 

2337-PBE-CJ-1.6 A Annexos Memoria.docx  
 

metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a maquines o instal·lacions les farà sempre l’electricista de 
l'obra. 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les maquines en funcionament. 
 
 
10. Condicions dels mitjans de protecció 

 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període 
de vida útil. 
 
Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o 
equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran 
reposades immediatament. 
 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 
 
11. Equips de protecció individual (EPI) 
 
Cada contractista portarà el control de lliurament dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat 
del personal que intervé a l'obra. 
 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més 
freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a que estan 
exposats els treballadors d'aquest sector. 
 
 
CASC: 
 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
 
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball del 
14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
 
Les característiques principals són: 
 
Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V. 
Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats 
han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en 
contacte amb el cap. 
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CALCAT DE SEGURETAT: 
 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha 
la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat 
d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 
37 de 12-02-80. 
 
Les característiques principals són: 
 
Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar). 
Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 
 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han 
de ser de goma. Norma tècnica reglamentaria MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 
305 de 22-12-81, classe E. 
 
GUANTS: 
 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal 
fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
 
cotó o punt: feines lleugeres 
cuir: manipulació en general  
làtex rugós: manipulació de peces que tallin  
lona: manipulació de fustes 
 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica 
reglamentaria MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. 
 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la 
Norma tècnica reglamentaria MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
 
PROTECTORS AUDITIUS: 
 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és 
obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 
 
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, Resolució 
de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 
 
PROTECTORS DE LA VISTA: 
 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i 
radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 
reglamentaria MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, 
Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 
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ROBA DE TREBALL: 
 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, 
facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 
 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, 
gires, etc.) i fàcil de netejar. 
 
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà roba 
impermeable. 
 
 
12. Sistemes de proteccions col·lectives (SPC) 

 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de 
pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 
Les proteccions previstes són les següents: 
 
 Senyals vàries a l’obra d’indicació de perill. 
 Senyals normalitzades per al trànsit de vehicles. 
 Tanca d’obra delimitant i protegint el centre de treball. 
 Les tanques de senyalització tindran com a mínim 100 cm d’alçària, i seran construïdes a base de tubs 

metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 
 Les tanques de protecció tindran com a mínim 2,00 m d’alçada i impediran la visió interior. 
 Proteccions de forats. 
 Baranes de protecció front el risc de caiguda. 
 Xarxes de protecció front el risc de caiguda de material. 
 Tubs de baixada de runa. 
 Es comprovarà que totes les maquinàries i eines disposen de les seves proteccions col·lectives d’acord 

amb la normativa vigent. 
 
En especial referència a les bastides: 
 
 Lona o xarxa de seguretat. 
 Empostissat o marquesina de protecció de vianant. 
 Lona impermeable. 
 Baranes. 
 Senyalització de seguretat. 

 
Finalment, el pla pot adoptar majors proteccions col·lectives; en primer lloc totes aquelles que resultin 
segons la normativa vigent i que aquí no es troben relacionades; i en segon lloc, totes aquelles que 
consideri l’autor del pla inclòs incidint en els mitjans auxiliars d’execució d’obra per a una bona 
construcció. 
 
Tot això harmonitzat amb les possibilitats i formació dels treballadors en la prevenció de riscos. 
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13. Serveis de prevenció 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern, d'acord amb 
el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 
 
 
SERVEI MÈDIC: 
 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 
 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el 
reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mediques anuals dels 
treballadors ja contractats. 

 
 
14. Comitè de seguretat i salut 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el 
conveni col·lectiu provincial del sector. 
 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de 
primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i 
Salut. 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit. 
 
 
15. Instal·lacions de salubritat i confort 
 
Respecte a les instal·lacions provisionals d'obra, s’adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al que preveu a l’especificat els articles 44 de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 
i els articles 335, 336 i 337 de l’Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
 
16. Condicions econòmiques 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi basic de seguretat i salut que 
siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte 
d'execució. 
 
 
17. Compliment del RD 1627/1997 per part del promotor: coordinador de seguretat i avís previ 
 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que 
assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997. 
 
El promotor ha d’efectuar un avís ais Serveis Territorials de treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 
de Barcelona, abans de l’inici de les obres. 
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24- 10-97. 
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18. Normativa aplicable 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995.  8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)   

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 
31/01/97).                Modificacions: RD 
780/1998 . 30 abril (BOE 01/05/98) 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 
1627/1997 

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE    
1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en 
el trabajo” (O 09/03/1971)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 

Ó

RD 604 / 2006 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, 
PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997, de 14 De abril         (BOE 
23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.  14  abril                   (BOE: 
23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo               (BOE: 
24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo             (BOE: 
24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo                (BOE: 
12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           
(BOE: 07/08/97)                             
transposició de la directiva 
89/655/CEE                               modifica 
i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en 

l b ” ( / / )
PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL 
TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 . 8  junio                (BOE: 
21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998                          (BOE: 
03/06/98) 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952       BOE: 
15/06/52)               modificacions:  O. 
10 diciembre de 1953 (BOE: 
22/12/53)                         O. 23 
septiembre de 1966             (BOE: 
01/10/66) ART. 100 A 105 derogats 
per O de 20 gener de 1956 
Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)     correcció 
d'errades:                       BOE: 17/10/70 
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SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DDE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            
(BOE: 14/06/77)                          
modificació:O. de 7 de marzo de 1981 
(BOE: 14/03/81) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 
de abril de 1990      (BOE: 24/04/90))  

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984                (BOE: 
07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987                     (BOE: 
15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971            
(BOE: 16 I 17/03/71)                      
correcció d'errades                     (BOE: 
06/04/71)             modificació: (BOE: 
02/11/89) derogats alguns capítols 
per:   LEY 31/1995, RD 485/1997,      
RD 486/1997, RD 664/1997,     RD 
665/1997, RD 773/1997 I    RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

 
EEQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
03/09/75): N.R. MT-4 modificació: 
BOE: 25/10/75 
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CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PPROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FFACIALES 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
06/09/75): N.R. MT-7 modificació: 
BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
08/09/75): N.R. MT-8 modificació: 
BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
10/09/75): N.R. MT-10 modificació: 
BOE: 01/11/75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, setembre de 2024 
 
TDA Arquitectura y Urbanismo 2002 SLP 
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1. QÜESTIONS PRELIMINARS 
 
DADES GENERALS 
 
Sol·licitant 
AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLES 
CIF: P0818000B  
Contacte: Gemma Muñoz  
 
Encàrrec 
Descripció: Diagnosi de patologies del forjat de bigues de planta baixa.  
 
OBJECTE DEL TREBALL 
 
L’objecte del treball és la inspecció i l’anàlisi de l’estructura de fusta fent servir els mitjans més 
adients en cada cas que permetin conèixer l’estat de l’estructura, per orientar sobre les accions 
posteriors que siguin més convenients de fer. 
 
METODOLOGIA DE LA INSPECCIÓ 
 
L’elaboració de l’estudi patològic, tant pel que fa a la presa de dades com a l’anàlisi de les dades, 
es basa en la norma UNE 41805-8. Diagnóstico de edificios. Parte 8: Estudio patológico de la 
estructura del edificio. Estructuras de madera. 
 
Que s’inspecciona 
 
La inspecció se centra específicament en l’estructura de fusta, però també sobre qualsevol altre 
element, sigui o no sigui de fusta, que pugui ser rellevant per a l’objecte del treball. 
 
Qui fa la inspecció 
 
Els tècnics i el personal especialitzat són els encarregats de recollir les dades necessàries per 
tractar-les i  fer-ne l’avaluació posterior. 
 
Com es fa la inspecció 
 
Una part de les dades s’obtenen a partir de l’exploració visual. L’observació exterior permet fer 
un primer examen acurat de l’estructura de fusta per destacar allò que és propi d’ella, identificar 
si hi ha degradació d’origen biòtic i abiòtic, i si el material presenta singularitats i deficiències 
que convingui ressenyar. En aquesta fase de la inspecció es classifica l’estructura i es detecten 
les zones de risc que poden tenir incidència en la inspecció detallada que es fa amb posterioritat. 
 
La inspecció detallada consisteix en el reconeixement interior de l’estructura de fusta. Per fer-la 
s’utilitzen aparells específics que fan servir mètodes sofisticats per minimitzar els danys sobre 
els elements inspeccionats. Aquests aparells permeten conèixer amb precisió l’estat interior de 
la fusta. Ens donen informació sobre la densitat de la fusta, l’existència de buits o cavitats en 
l’interior i la possible presència i activitat de xilòfags en el seu interior. 
 
El reconeixement visual previ i la informació obtinguda mitjançant els aparells permeten recollir 
dades suficients per fer l’avaluació posterior en la qual es determinarà l’estat de l’estructura de 
fusta. En el cas que l’estructura estigui en mal estat s’especifica l’extensió dels danys i, si aquests 
són puntuals, la seva localització. 
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En el cas que el client ho hagi contractat es recullen les mostres establertes en el pressupost 
aprovat, convenientment identificades, per dur-les al laboratori i determinar l’espècie de la 
fusta. 
 
Quins mitjans es fan servir 
 
En l’exploració exterior es fan servir eines bàsiques tradicionals o digitals com ara el martell, el 
punxó, la cinta mètrica, el mesurador làser i l’higròmetre digital. 
 
Les dades de l’interior de la fusta es recullen amb aparells de tecnologia avançada. Els aparells 
que es fan servir són els següents: 

▪ Detector sonor. Mitjançant l’amplificador del so que emeten els xilòfags podem escoltar 
quan hi ha activitat i localitzar-los. 

▪ Resistògraf. Utilitzem un trepant amb una broca fina, de 3 mm de diàmetre i 30 cm de 
llargària, per determinar l’estat intern dels elements. Les zones defectuoses, com 
podriments o buits, poden ser fàcilment detectades i quantificades. Es presta major 
atenció als encastaments del elements, ja que són les zones on hi ha més risc de 
degradació. 

▪ Ultrasons. Per caracteritzar la fusta i determinar-ne la classe resistent s’utilitza un equip 
d’emissió-recepció d’ultrasons. Aquest equip es compon d’un emissor i un receptor 
d’ones ultrasòniques mitjançant el qual es pot establir el mòdul d’elasticitat i el límit de 
trencament en funció de la velocitat de propagació de les ones i de la densitat de la fusta. 

 
Quines patologies podem trobar 
 
Degradació biòtica i abiòtica 
 
La degradació de la fusta l’agrupem en dos tipus en funció de quines siguin les causes: biòtica i 
abiòtica. 
  
D’una banda, la degradació causada per l’acció dels organismes vius —anomenada biòtica— es 
produeix amb l’activitat de les plagues xilòfagues i es pot reconèixer a través dels rastres que 
deixen aquestes al degradar la fusta. Els tèrmits són insectes d’organització social. Se’ls identifica 
pels seus detritus o també per la forma característica com degraden la fusta. Els corcs són 
insectes de tipus larvari. Són fàcils d’identificar pels forats de sortida que fan les formes adultes, 
o bé per les galeries que fan les larves al alimentar-se de la fusta. La degradació provocada pels 
fongs és recognoscible per l’aspecte i la textura característics que adopta la fusta. L’acció dels 
fongs que s’alimenten de les parets cel·lulars fa que la fusta perdi la seva resistència. 
 
D’altra banda, la degradació pot ser aliena als organismes vius, és a dir, abiòtica. En aquest cas 
pot ser deguda a les condicions ambientals i solars, i a l’acció del foc. El mullat de la pluja, la 
humitat de l’ambient i l’exposició continuada als rajos ultraviolats del sol provoquen la 
degradació de les superfícies exposades a la intempèrie, que no tenen protecció o l’han perduda. 
Aquest efecte s’anomena fotodegradació i es reconeix per la tonalitat grisa que adopta la fusta. 
Les llars de foc, les xemeneies de fums i els incendis poden provocar la degradació de la fusta 
per carbonització. La part de la fusta afectada es mostra de color negre, perd les seves propietats 
per l’efecte de la calor i es fracciona. 
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Defectes que incideixen en la qualitat estructural 
 
Al mateix temps, s’identifiquen els defectes propis del material que incideixen en la qualitat 
estructural, com per exemple els nusos, les gemmes, les clivelles o el desviament de les fibres. 
Determinades deficiències són degudes a la intervenció humana i s’han produït en l’estructura 
instal·lada, com és el cas de les entalladures o els forats que es practiquen en la fusta. 
 
Lesions per causes diverses 
 
Les estructures de fusta poden presentar deficiències a causa d’errors de concepció o 
d’execució, per causes accidentals, per l’ús inadequat, com a conseqüència d’altres 
intervencions, etc. 
 
En el cas d’un error de concepció o d’un augment de les càrregues, poden produir-se en 
l’estructura deformacions de flexió o vinclaments i les fibres del material fins i tot es poden 
trencar. En altres casos podem trobar recolzaments i unions deficients, entalladures, forats, etc. 
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2. RESUM DE LA INSPECCIÓ 
 
INTERPRETACIÓ DE LES FITXES RESUM 
 
Les dades recollides per mitjà de la inspecció visual i dels aparells tècnics emprats, juntament 
amb l’avaluació de l’estat dels elements, es resumeixen en les fitxes que es presenten en 
l’informe. Les fitxes descriuen de forma sintètica l’estat de l’estructura de fusta que constitueix 
el sostre o sostres de l’immoble. 
 
Les fitxes estan estructurades de la forma següent: en la part superior de cada full hi ha 
l’encapçalament amb les dades generals i, en la part inferior, s’ordena una taula per files i 
columnes amb les dades específiques de cada element inspeccionat. 
 

 
 
Dades generals 
 
Les dades generals comprenen la localització de l’immoble i el nivell o planta on es troba 
l’estructura o sistema constructiu dintre de l’immoble amb la concreció, si escau, de l’indret 
específic. Les dades generals s’acompanyen d’un esquema gràfic de l’estructura o forjat i es 
defineixen també les diferents orientacions que poden haver-hi segons la disposició de cada 
element. Es completen les dades generals amb l’apartat de comentaris on s’anoten totes les 
qüestions rellevants que concerneixen el conjunt dels elements de la zona precisada. 
 
Dades específiques de cada element 
 
La taula de la part inferior de cada full inclou els aspectes següents: 

▪ Identificació de l’element. 
▪ Secció i intereix. 
▪ Humitat. 
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▪ Intervenció proposada segons el nivell d’afectació. 
▪ Localització i valoració de les resistografies fetes en cada element. 
▪ Zona a intervenir. 
▪ Abast de l’afectació. 
▪ Plagues. 
▪ Imatges. 
▪ Singularitats i observacions. 

 
Cada fila de la taula correspon a un element inspeccionat i té com a objectiu presentar de forma 
sistemàtica la informació de l’element considerada essencial. La informació inclou unes pautes 
orientatives d’actuació. Tot seguit s’exposen amb més detalls els diferents aspectes que 
apareixen en la taula. 
 
1. Identificació de l’element 
 
Cada element s’identifica mitjançant un codi específic que el diferencia de la resta. El codi 
ordena i facilita la identificació de la planta o nivell, i també de la zona o àrea en què es troba. 
 
2. Secció i intereix 
 
Una dada determinant en l’avaluació de cada element és la secció transversal a les fibres. En els 
elements de fusta escairada la secció es considera rectangular (base x altura) i en els elements 
de tronc la secció es considera circular (diàmetre). En el cas d’una secció irregular el valor serà 
aproximat i es prenen les mesures en la zona central de l’element. En els forjats amb bigues es 
donarà la separació entre els elements (intereix). En tot cas, aquestes mesures són orientatives 
i no han de servir per a amidaments o d’altres. 
 
3. Humitat 
 
En la taula figura també el contingut d’humitat de la fusta (humitat relativa). La fusta estructural 
comença a patir danys que impliquen la pèrdua de la seva resistència quan la seva humitat es 
manté al llarg del temps per sobre del 20 %. El nivell òptim de la fusta seca per assolir la màxima 
resistència a la tensió es troba entre el 8-12 % del contingut d’humitat. Però la humitat de la 
fusta pot anar variant al llarg de l’any segons la temperatura ambiental i el contingut d’humitat 
relativa de l’aire envoltant. També poden modificar la humitat de la fusta els problemes en els 
immobles derivats de la manca de manteniment, amb filtracions i escapaments d’aigua no 
resolts i perdurables al llarg del temps. 
 
4. Intervenció proposada segons el nivell d’afectació 
 
En aquest apartat de la taula s’indica de forma orientativa una proposta d’actuació a partir de 
l’avaluació resultant de l’element estructural. El que s’avalua en la inspecció és el nivell de 
degradació que pugui tenir la fusta i els defectes que s’hi observen. La proposta que es fa és 
genèrica i sempre estarà sotmesa a la consideració tècnica i a les comprovacions posteriors 
mitjançant el càlcul o les proves que es considerin oportunes de fer. 
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Es presenten tres tipus de proposta en funció del nivell d’intervenció: 

— Sense afectació significativa. S’escull aquesta opció quan es dona el cas que totes les 
condicions de l’avaluació són favorables o poc significatives. 

— Consolidació o reforç. Aquesta proposta es fa quan l’element presenta mancances que es 
poden solucionar amb una intervenció parcial. 

— Substitució física o funcional. La proposta més radical es formula quan el nivell de la 
degradació o els defectes adquireixen una magnitud suficient per considerar una 
intervenció general. 

 
5. Localització i valoració de les resistografies fetes en cada element 
 
El resistògraf és un aparell que s’utilitza en les inspeccions per a la detecció de danys en l’interior 
de la fusta, en el cas que no hi hagi una evidència visual. Les resistografies són el resultat gràfic 
de l’aplicació del resistògraf. 
 
El resistògraf fa perforacions en la fusta amb una agulla fina i mesura la resistència que troba 
l’agulla a la penetració. Les perforacions es poden fer en els extrems i en la zona central de cada 
element. Les zones inspeccionades amb el resistògraf s’indiquen en tres requadres dintre de 
cada fila de la taula. El requadre superior es refereix a les orientacions est, nord-est, nord-oest. 
El requadre inferior es refereix a les orientacions oest, sud-est, sud-oest. El requadre del mig es 
refereix a qualsevol punt inspeccionat de la zona central de l’element, que estigui a més de 50 
cm dels extrems. 
 
La valoració de les perforacions fetes en una zona inspeccionada de l’element de fusta s’indica 
amb diferents colors en la taula. El significat de cada color es detalla a continuació: 

□ Extrem i/o zona central no resistografiats. 

  Resistografia favorable en l’extrem i/o la zona central. 

  Resistografia desfavorable en l’extrem a una distància inferior a 50 cm de l’encastament. 

  Resistografia desfavorable en l’extrem i/o zona central. 
 
6. Zona a intervenir 
 
Quan es determini que un element necessita una intervenció a causa de la seva degradació o 
per motiu d’una singularitat, s’indica en la taula especificant si la intervenció afecta tot 
l’element, un o ambdós extrems, o si la intervenció afecta específicament la singularitat. 
 
7. Abast de l’afectació 
 
La degradació pot afectar un o els dos extrems, i la zona central si és més extensa. En la taula 
s’especifica amb una mida concreta la distància respecte a l’encastament a partir de la qual la 
fusta està sana. En la majoria dels casos la distància màxima que es considera és de 50 cm 
respecte a l’extrem. 
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En el cas de les singularitats —és a dir, qualsevol aspecte que sigui específic de la fusta o que 
tingui relació amb l’element—, s’ha determinat que l’abast és limitat si es pot corregir el defecte 
intervenint únicament sobre la mateixa singularitat. En el cas concret d’un trencament de les 
fibres en un element de fusta es considera que l’afectació és extensa donat que la intervenció 
correctora afecta tot l’element. 
 
8. Plagues 
 
Els principals agents de degradació de la fusta són els organismes xilòfags. Entre aquests 
organismes destaquen els fongs i els insectes. A l’efecte de la inspecció la taula considera de 
forma genèrica el fong de podriment (Fp), tèrmit subterrani (Ts), tèrmit aeri (Ta), corc gran (Cg) 
i corc petit i mitjà (Cp). 
 
Els fongs de podriment són els que causen una pèrdua de resistència de la fusta. La classe més 
freqüent és la podridura bruna o cúbica, que s’anomena així pel color marró fosc i l’aspecte 
característic en forma de paral·lelepípedes que adopta la fusta degradada per l’acció d’aquest 
fong. 
 
Els tèrmits més comuns que es troben en la península són el tèrmit subterrani —Reticulitermes 
banyulensis, Reticulitermes grassei—, que forma la colònia sota terra, i el tèrmit aeri o tèrmit de 
la fusta seca —Kalotermes favicolis—, que colonitza l’element de fusta que degrada. 
 
Normalment per analitzar la degradació no és necessari identificar exactament l’espècie del 
corc. Així, és suficient separar-los en dos grups genèrics en funció de la mida dels forats que fan: 
el corc gran fa uns orificis de 6,5 a 10 mm de diàmetre; el corc petit i mitjà fa uns orificis d’1 a 3 
mm de diàmetre. Els corcs que afecten habitualment les estructures de fusta en la península 
pertanyen a les famílies dels líctids, cerambícids i anòbids. El corc gran més freqüent és 
l’Hylotrupes bajulus —família Cerambicidae. Dintre de la classificació del corc petit i mitjà les 
espècies més freqüents són Anobium punctatum, Oligomerus ptilinoides —família Anobiidae— 
i Lyctus brunneus —Lyctidae. 
 
9. Imatges 
 
En la taula es referencien les imatges significatives relacionades amb cada element perquè es 
puguin consultar en el reportatge fotogràfic que acompanya l’informe. 
 
10. Singularitats i observacions 
 
En aquest apartat de la taula s’anoten les singularitats que poden tenir rellevància per a 
l’element en concret. S’entén per singularitat qualsevol aspecte que sigui específic de la fusta o 
que tingui relació amb l’element. A mode d’exemple les singularitats poden ser clivelles, nusos, 
gemmes, flexió, torsió, desviament de fibres, reducció de la secció, entalladures, etc. 
 
L’apartat es completa amb les observacions i els advertiments que es considerin oportuns de fer 
relacionats amb l’element en particular. 
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ANNEX 1. INSPECCIÓ AMB EL RESISTÒGRAF

INTERPRETACIÓ DELS RESISTOGRAMES

En la inspecció de les estructures de fusta s’utilitza el resistògraf com a eina no destructiva que 
permet veure la resistència i la densitat de la fusta. El resistògraf és un trepant mecànic que fa
una perforació en la peça de fusta i que avalua la resistència que ofereix el material. L’aparell és 
portàtil i té una agulla amb un diàmetre d’1,5 mm en el fust i de 3 mm en la punta. L’agulla gira 
i avança a velocitat constant. L’aparell mesura la resistència a la penetració i al gir a través del 
consum d’energia i la representa en una gràfica. El resistògraf s’utilitza en les inspeccions per 
detectar danys en estructures de fusta existents com a tècnica complementària a altres 
procediments.

El mesurament obtingut amb la penetració de l’agulla té un caràcter eminentment local i, per 
això, quan cal es fan diverses perforacions de comprovació en un mateix element.

Els mesuraments efectuats als encastaments estan 
fets en diagonal al pla de la secció, de manera que 
el recorregut de l’agulla forma un angle inclinat 
entre 45° i 60° respecte a l’horitzontal, com es pot 
veure en la imatge següent.

En canvi, els mesuraments fets a una certa distància 
dels encastaments o en la zona central de l’element
es fan en paral·lel al pla de la secció, de manera que 
el recorregut de l’agulla forma un angle de 90° 
respecte de l’horitzontal de l’element.

El resistògraf, degut a la naturalesa de les plagues xilòfagues, s’utilitza amb caràcter general per
determinar el deteriorament en els extrems dels elements i concretament en els encastaments,
mentre que puntualment s’aplica en la zona central en aquells elements a on es considera
important comprovar la degradació més enllà dels extrems.

Mètode d’utilització del resistògraf

Es considera que els extrems i el centre són els llocs d’interès que determinen la seguretat i la 
resistència d’un element estructural.

1. Normalment es comença aplicant el resistògraf en els extrems seguint aquesta seqüència:
a) Es perforen els encastaments i, si es creu necessari, també es perfora al mig de l’element.

En el cas que totes les resistografies realitzades siguin favorables es considera l’element 
sense afectació significativa.

b) Es perfora l’encastament i si la mesura no és correcta es fan perforacions successives fins 
a obtenir una mesura satisfactòria, allunyant-se de l’encastament. En el cas que algun 
mesurament no sigui correcte, es considera que l’element requereix una intervenció 
estructural parcial de consolidació o reforç, i s’informa de l’abast de la degradació —5, 
20, 50 cm— i de la seva localització —orientació de l’extrem.

c) En el cas que cap mesurament sigui satisfactori, inclús a 50 cm de l’encastament en els 
elements estructurals més habituals, es recomana la substitució física o funcional de 
l’element.

45o - 60o
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2. Quan la perforació es realitza en el centre de l’element perquè ho requereix la inspecció, i el 
resultat és desfavorable, també es recomana la substitució física o funcional de l’element.

Criteri d’utilització del resistògraf

El criteri d’utilització del resistògraf el determinarà el tipus d’inspecció que es vagi a realitzar.

1. En el cas que es detectin indicis de tèrmits subterranis:
— Per a bigues de forjats amb revoltó les resistografies es faran al centre de la biga per 

determinar el cantell útil. Si el cantell es considera vàlid les resistografies es faran als 
encastaments per completar els assaigs.

— Si les bigues tenen la secció a la vista les proves es faran directament als encastaments, 
els únics indrets que no estan a la vista.

— Si els tècnics ho consideren oportú, es faran resistografies a qualsevol altre indret.

2. En el cas que no es detectin indicis de tèrmits subterranis:
— Es realitzaran les resistografies als encastaments i, si és necessari, a qualsevol altre indret 

que els tècnics considerin oportú.

El resistograma

El resistograma és la representació gràfica a través de coordenades que relacionen la intensitat 
emprada per a la penetració de l’agulla amb la profunditat de perforació. Les gràfiques 
representades mostren la resistència que ofereix la fusta a l’avançament de l’agulla i la 
resistència de la fusta a la rotació de l’agulla. Ambdós valors es complementen per oferir una 
major comprensió dels assaigs que es duen a terme per determinar el veritable estat de la fusta.
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La resistografia està constituïda per una gràfica i un conjunt de dades entre les quals figuren les 
següents: 

ID Number. Identificació de l’element al qual correspon la resistografia i a l’indret en 
concret on s’ha fet aquesta —centre, extrem segons l’orientació i distància de la 
perforació respecte a l’encastament.
Drilling Depth. Profunditat de la perforació.
Feed speed. Velocitat en centímetres per minut a l’avançament de la perforació. Pot ser 
variable en funció de la duresa de la fusta.
Needle speed. Velocitat a la rotació en revolucions per minut de la perforació. Pot ser 
variable en funció de la duresa de la fusta.

Determinació de l’estat de la fusta a través dels resistogrames

Els resistogrames obtinguts informen sobre l’estat de la fusta en els punts perforats. Els resultats 
s’interpreten a través dels valors i de les discontinuïtats dels gràfics.

Discontinuïtats. S’entén per discontinuïtat la pèrdua de secció reflectida en un resistograma. 
L’abast de les discontinuïtats, depenent de la quantitat, situació i grandària, de vegades pot 
comportar una manca de resistència prou important que podria fer necessària una intervenció 
de caràcter estructural. La discontinuïtat pot estar relacionada amb les característiques físiques 
de la fusta com en el cas de l’existència de clivelles. La disminució de la secció també pot ser 
provocada per l’atac de xilòfags. S’ha de comprovar cada cas assenyalat amb l’existència de 
discontinuïtats mitjançant el càlcul, tenint en compte les càrregues i els esforços que actuen 
sobre la secció útil que resulta de la fusta sana.

La inspecció amb el resistògraf es complementa amb la inspecció visual. Pot ser que en alguns 
casos la degradació sigui molt evident, la fusta estigui completament degradada i no es pugui 
aplicar el resistògraf. En les fitxes resum s’indica si els elements es troben en bon estat o si es 
recomana algun tipus d’intervenció. S’indiquen les zones degradades de cada element i la 
intervenció aconsellada segons el grau d’afectació. Les actuacions proposades poden ser de 
consolidació o de reforç puntual i la substitució física o funcional de l’element.

Baixa densitat. Si els valors obtinguts en el resistograma són significativament baixos respecte 
al valor mitjà del conjunt de les resistografies dutes a terme, considerem que la fusta té una 
densitat baixa, és a dir, es tracta d’un element amb la fusta més porosa i lleugera. Un valor baix 
de la densitat pot ser degut a les característiques naturals de la mateixa fusta o a alteracions 
externes provocades per exemple per l’excés d’humitat o per l’acció dels fongs. En el cas que es 
determini que la fusta és de baixa densitat, serà necessari fer la comprovació posterior de 
resistència mitjançant el càlcul o fent proves de la fusta.

Sense degradació. La fusta es considera que està en bon estat quan no s’observa degradació ni 
defectes significatius. En aquest cas la fusta es qualifica com a sana, sense afectació significativa
i es pot conservar sense que calgui fer cap actuació, en el cas que compleixi els requeriments 
estructurals d’ús.

Interpretació de les discontinuïtats que mostren els resistogrames

El gràfic que genera l’agulla del resistògraf al perforar la fusta expressa la naturalesa del material, 
que és de caràcter heterogeni, així com les alteracions que hi pugui tenir. Tot seguit s’exposen
alguns exemples que faciliten la interpretació de les discontinuïtats.
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Anells de creixement 
 
La fusta dels anells de creixement de primavera —en ple període vegetatiu— és per la seva 
constitució menys densa que la que es forma durant el període de la tardor. Per tant, en el 
resistograma apareixeran alternades “crestes” i “valls” com un patró que constantment es 
repeteix. El patró homogeni de “crestes” i “valls” representat en el gràfic 1 es produeix 
clarament quan l’angle de penetració de l’agulla del resistògraf és perpendicular a les fibres. 
Les “crestes” i les “valls” expressen aspectes de la fusta com per exemple les diferències entre 
els anells de primavera i de tardor. Aquests anells tenen característiques diferents en la zona de 
l’albeca —zona exterior del tronc— i del duramen —zona central del tronc—. L’albeca és menys 
densa amb els anells més separats de la tonalitat clara. El duramen és la zona més envellida de 
la fusta, té els anells més junts i és més dur i fosc. 
 

 
Gràfic 1. Anells de creixement 

 
Nusos 
 
Els nusos apareixen quan la part inferior d’una branca resta inserida en el tronc i aquest la 
cobreix durant el procés de creixement, provocant el desviament de les fibres de la fusta. 
Aquesta singularitat es presenta a gairebé totes les espècies de fusta i esdevé un punt feble del 
material quan està sotmès a esforços intensos. A més a més els nusos normalment contenen 
petites clivelles que també es reflecteixen en la gràfica. Els nusos es caracteritzen per tenir una 
alta densitat, que es mostra en la gràfica  en forma de “crestes” (gràfic 2),  que superen en alçada 
les  “crestes” que representen els anells de creixement de la fusta de tardor. 
 
Clivelles 
 
En general s’entenen com a esquerdes paral·leles a les fibres provocades per l’assecament de la 
fusta. En aquest cas, la vareta del resistògraf consumeix molt poca energia per avançar i, per 
tant, es mostrarà una “vall” d’amplitud zero amb parets gairebé perpendiculars respecte de 
l’horitzontal (gràfic 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Gràfic 2. Nus       Gràfic 3. Clivella  
 
Atac de corcs 
 
En el cas d’una fusta atacada pels corcs, les cavitats de la gràfica tenen relació amb les galeries 
que fan.  Les “valls” de la gràfica són més o menys pronunciades en funció de la mida de les 
larves i de les galeries que foraden (gràfic 4). En aquest cas les “valls” que apareixen en la gràfica 
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no arriben a l’amplitud zero, donat que l’agulla al travessar les galeries troben serradures i 
detritus que oposen alguna resistència. 
 
Atac de tèrmits 
 
El deteriorament causat pels tèrmits s’expressa gràficament de formes diverses. En uns casos la 
gràfica mostra una successió de “valls” semblants a les formades per les clivelles.  En d’altres 
casos apareix una gràfica completament plana en la zona atacada pels tèrmits (gràfic 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Gràfic 4. Atac de corcs                     Gràfic 5. Atac de tèrmits 
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ANNEX 2. BIOLOGIA DELS ORGANISMES XILÒFAGS 
 
TIPUS DE XILÒFAGS 
 
Els organismes xilòfags són els que s’alimenten de la fusta i, per extensió, de qualsevol material 
que tingui cel·lulosa en la seva composició. Alguns d’aquests organismes poden atacar la fusta 
morta dels nostres edificis i provocar danys materials i econòmics molt importants i fins i tot 
poden posar en perill la seguretat física de les persones. 
 
Els tipus de plagues xilòfagues més habituals que podem trobar en una inspecció són els tèrmits 
com a insectes d’organització social, els corcs com a insectes de cicle larvari i, finalment, els 
fongs que formen part dels xilòfags vegetals. 
 
TÈRMITS 
 
Els tèrmits o termes són insectes que viuen agrupats en termiters o colònies, amb una 
organització social de tipus endogàmic, composta per diferents individus organitzats de forma 
jeràrquica (castes), en què cadascun té una finalitat concreta. Cada grup té un número limitat 
d’individus reproductors associats i nombrosos individus estèrils diferenciats en soldats i obrers. 
En totes les castes els individus poden ser mascles o femelles. Els tèrmits degraden la cel·lulosa 
mitjançant la col·laboració d’altres organismes que viuen al seu interior (flagels i/o bacteris) o 
que cultiven en els termiters (fongs). Els tèrmits eviten la llum i viuen normalment en hàbitats 
naturals, però algunes espècies viuen en zones urbanes. Encara que no afecten la salut humana, 
poden provocar danys irreparables. 
 
Tipus de castes i característiques 
 
El desenvolupament dels tèrmits està marcat per diferents etapes de creixement, en la qual 
cadascuna d’elles completa l’anterior, fins a arribar a la fase adulta (desenvolupament 
hemimetàbol). 
 

Cicle biològic dels tèrmits 
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reproductors alats 
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perdre les ales) 

reproductors 
secundaris 

Re
da

cc
ió

 i 
im

at
ge

s @
co

m
pt

ea
rq

ui
te

ct
ur

a 

 

WWW.SANITE.ES 
WWW.DIAGNOSISDELAMADERA.COM 

 
Diagnosi, Sanejament i Conservació d’Estructures de Fusta 

Nimfes. Són les formes juvenils dels individus que es transformaran en reproductors primaris. 
El desenvolupament d’esbossos d’ales s’inicia a partir de l’estadi III i, en funció de les espècies, 
en algun dels estadis posteriors fins a l’estadi VII, en què la nimfa es transforma en l’imago alat. 
 

 
Nimfa 

 
Reproductors primaris. L’imago alat és la darrera etapa de la metamorfosi de la nimfa que té 
entre 4 i 7 cicles, els quals es produeixen dintre del termiter. L’imago es caracteritza per tenir 
dos parells d’ales quasi idèntiques. Un cop completada la metamorfosi tots els imagos surten 
alhora en eixam. El mascle i la femella són molt semblants. El mascle es caracteritza per tenir 
dos petits estils en la part posterior abdominal. La femella i el mascle excaven una galeria en la 
fusta després de perdre les ales i formen la nova colònia iniciant la posta d’ous. Al principi ells 
s’encarreguen de cuidar els ous fins que apareixen les primeres obreres per fer aquesta funció, 
i la reina i el rei només s’ocupen exclusivament de la reproducció. 

 
Reina 

 
Obrers. Tenen l’aspecte de nimfes que no han desenvolupat traces de les ales. Com a 
particularitat poden continuar mudant la resta de la seva vida, que es prolonga més enllà dels 
quatre anys. Es poden separar en dos grups: els veritables obrers, que són estèrils, i els obrers 
funcionals, que són mascles o femelles. Els obres funcionals tenen la capacitat de desenvolupar-
se en soldats, sexuats alats o reproductors secundaris, depenent de les necessitats de la colònia. 
No tenen ulls ni pigment corporal. La seva funció en la colònia és la de buscar aliment, cuidar les 
larves en els estadis I i II i construir i netejar el termiter. 
 
Soldats. Una proporció petita dels obrers es transforma en soldats modificant el seu cap. Són 
individus estèrils. Després d’una muda intermèdia es forma el soldat blanc, que torna a mudar i 
es converteix en soldat definitiu. A partir d’aquest moment ja no tornarà a mudar més, però pot 
viure més de quatre anys. En uns casos presenten mandíbules molt desenvolupades i, en altres 
casos, segreguen una substància irritant, que utilitzen per defensar la colònia enfront d’altres 
espècies. 
 
Reproductors secundaris. Les nimfes o obrers, segons les espècies, es poden transformar en 
reproductors. En aquest cas pateixen petits canvis, però mantenen bàsicament l’aspecte de la 
casta a la qual pertanyen. No arriben a assolir el mateix aspecte dels reproductors primaris. En 
les espècies que només permeten una parella reproductora, substitueixen qualsevol dels dos Re

da
cc

ió
 i 

im
at

ge
s @

co
m

pt
ea

rq
ui

te
ct

ur
a 



 

WWW.SANITE.ES 
WWW.DIAGNOSISDELAMADERA.COM 

 
Diagnosi, Sanejament i Conservació d’Estructures de Fusta 

que hagi mort. En les espècies que permeten més reproductors, serveixen per incrementar la 
capacitat reproductora de la colònia (n’hi poden haver centenars). 
 
El cicle biològic de la colònia s’acompleix per la cooperació de totes les castes descrites 
prèviament. Els reproductors primaris o secundaris s’encarreguen de la reproducció, i ponen ous 
constantment, que són cuidats pels obrers. Aquests es cuiden també dels primers estadis de les 
larves i s’encarreguen d’alimentar els reproductors i soldats mitjançant la trofal·làxia, de boca a 
boca. Els soldats defensen la colònia amb la col·laboració dels obrers. Els treballs de construcció 
del termiter, d’obrir camins de circulació i de buscar aliments, els fan els obrers. Al cap de pocs 
anys de la fundació de la colònia, s’inicia la producció d’imagos que fan el vol plegats per fundar 
nous termiters. 
 
Classificació dels tèrmits més habituals 
 
Segons els estudis fets els tèrmits estan relacionats genèticament amb els escarabats. Les 
espècies autòctones són: Reticulitermes banyulensis, Reticulitermes grassei i Kalotermes 
flavicollis. Aquestes espècies constitueixen plagues en ambients urbans i agrícoles del nostre 
país.  
 
Reticulitermes banyulensis i Reticulitermes grassei (família Rhinotermitidae): 
 
Les dues espècies són difícils de distingir des del punt de vista morfològic. La seva identificació 
s’efectua mitjançant anàlisis genètiques. Les dues espècies pertanyen al grup dels tèrmits 
subterranis, ja que els termiters estan sota terra, en nuclis de població dispersos i 
interconnectats a través de galeries subterrànies. 
 

 
Exemplars de nimfes i d’obrer  
de Reticulitermes banyulensis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplar de soldat de Reticulitermes banyulensis Re
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Els termiters poden abraçar amplis territoris que poden superar els 2.000 m2. El seu hàbitat 
natural són els boscos i zones amb vegetació arbustiva. També es desenvolupen dintre de zones 
urbanes, on poden ocupar grans extensions, fent els termiters sota terra i anant a buscar 
l’aliment fins a diverses plantes d’altura per sobre del terra. En alguns casos els individus es 
poden desplaçar a més de 50 m del termiter. 
 

 
Canal de trànsit dels tèrmits subterranis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Degradació de la fusta causada pels tèrmits subterranis 
 
Els tèrmits subterranis van estenent el termiter progressivament mentre busquen noves fonts 
d’aliment. Els nius poden ser molt grans, amb una població des de 200.000 fins a 2 milions 
d’individus. La vida dels termiters pot ser indefinida mentre existeixi una font d’aliment per 
sobreviure. La colònia, un cop consolidada, pot fundar nous termiters i produir imagos alats que 
surten del niu durant els mesos d’abril a juny. 

 
Kalotermes flavicollis (família Kalotermitidae): 
 
Aquesta espècie de tèrmits només admet una parella reproductora a la seva colònia. El niu és 
de mida reduïda i s’ubica en l’interior dels troncs de fusta. Inicialment s’ubica en una zona de 
fusta morta, però a mesura que augmenta la població es va estenent. Afecta arbres i arbustos 
vius que progressivament va destruint fins a provocar-los la mort. Tot el seu cicle biològic es 
produeix dintre de la fusta que està atacant. Quan la colònia assoleix la seva maduresa, inicia la 
producció d’imagos alats que surten del niu durant els mesos d’octubre a novembre. 
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L’espècie habita en el camp, en arbres fruiters i en les vinyes. En les ciutats, colonitza arbres 
urbans i també els tancaments i les estructures de fusta dels immobles. Els nius tenen una 
població que oscil·la entre 1.000 i 1.500 individus. La colònia sobreviu mentre hi hagi fusta per 
menjar. 
 

  
Exemplar alat de Kalotermes flavicollis 
 
 
 

Exemplar obrer de Kalotermes flavicollis 
 
Diferències entre les espècies 
 
Les diferències són fàcils d’observar en els sexuats alats, els obrers i els soldats. També són 
evidents les diferències en els danys que provoquen. 
 
Respecte als sexuats alats, es poden diferenciar les dues famílies pels mesos de sortida dels 
eixams: Reticulitermes ho fa a la primavera, mentre que Kalotermes ho fa a la tardor. Quant a la 
morfologia de cada espècie, la diferència més evident està en el pronot (placa dorsal del primer 
segment del tòrax) dels sexuats. En Reticulitermes el pronot és de color marró fosc com la resta 
del cos, mentre que en Kalotermes el pronot és de color groguenc. 
 
Els obrers i els soldats també es diferencien per la mida i la forma del pronot. En Reticulitermes 
és petit i semicircular, mentre que en Kalotermes és més gran i quadrangular. 
 
També hi ha diferències en els residus que generen i en els danys que provoquen. Reticulitermes 
buida l’interior de la fusta, de manera que queden unes formes acanalades rectes, i deixa la capa 
exterior que li serveix de protecció. Construeix galeries fora de la fusta fent una barreja amb 
fang, secrecions i excrements, per desplaçar-se per l’interior cap a les fonts d’aliment. El gènere 
Kalotermes no construeix galeries exteriors. Les galeries que fa dintre de la fusta són més 
semblants a les del corc comú. Es poden apreciar en la fusta uns petits orificis que fan els obrers 
per llançar a l’exterior els excrements, o perquè les formes alades puguin sortir del niu i fer el 
vol nupcial. Així doncs, la presència prop d’aquests forats dels seus excrements característics 
(pellets fecals) és un signe d’infestació per tèrmits de la fusta seca.  
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Pellets fecals de Kalotermes flavicollis 

 
CORCS 
 
Es coneix amb el nom genèric de corc diverses espècies d’escarabats xilòfags que infesten la 
fusta. Aquestes espècies en la fase larvària reben el nom comú de corcs. Consumeixen la fusta i 
produeixen una pols característica anomenada serradures o quera. 
 
Els escarabats xilòfags presenten un desenvolupament complet en quatre fases 
(desenvolupament holometàbol). En fer l’eclosió els ous, apareix la larva que presenta una etapa 
de desenvolupament més o menys llarga (en alguns casos pot ser de fins a 12 anys), seguida 
d’una fase de pupa o crisàlide, que acabarà amb l’aparició de l’individu adult. 
 

Cicle biològic dels corcs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Larves. Les larves es desenvolupen a partir de l’eclosió dels ous. A l’inici, quan neixen, no 
superen la mida que fa l’ou, però poden augmentar en més de deu vegades la mida inicial fins a 
completar el seu creixement. La seva aparença també pot canviar radicalment al llarg del seu 
creixement. Les larves dels corcs tenen el cos encorbat i anells marcats. No tenen ni potes ni 
antenes. Aquest és l’únic estat en què l’insecte s’alimenta, en aquest cas de la cel·lulosa de la 
fusta, i creix fins a adquirir la mida i la fortalesa suficients per iniciar la nova etapa. 
 
Pupes. Un cop que les larves han assolit la mida màxima i han acumulat proteïnes suficients, les 
larves inicien l’estat de pupes o crisàlides. La principal funció d’aquesta etapa és la d’acollir i 
protegir la larva durant la dràstica i quasi total transformació que donarà lloc a l’insecte adult. 
Teixits interns, potes, antenes i ales es desenvolupen i maduren dintre de la pupa. L’insecte 
roman immòbil i encapsulat mentre el seu cos crea nous òrgans i destrueix els que ja no li faran 

adult 

larva 

ous pupa 
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falta; s’agafa el temps necessari fins que les condicions ambientals siguin les apropiades i li 
permetin sobreviure en la fase adulta. 
 
Adults. Un cop han sofert la metamorfosi les pupes es transformen en coleòpters (escarabats) 
amb capacitat per volar. No s’alimenten i la seva vida a l’exterior és de pocs dies. Tenen l’únic 
objectiu de reproduir el cicle vital. Les femelles adultes busquen un lloc adequat per dipositar 
els ous dintre de les clivelles i les fissures de la fusta, que seran fecundats pels mascles adults. 
Al cap de pocs dies de vida, moren. 
 
Classificació dels corcs més habituals 
 
Les espècies més comunes pertanyen a les famílies Cerambicidae (cerambícids), Anobiidae 
(anòbids) i Lyctidae (líctids). Els cerambícids són de mida més gran, mentre que els anòbids i els 
líctids es consideren de mida mitjana o petita. 
 
Hylotrupes bajulus (família Cerambicidae): 
 
Aquest escarabat comunament anomenat corc gran o arna de la fusta s’estén per tot el món. La 
larva ataca exclusivament les coníferes, especialment els pins. 
 
Cicle biològic 
· Poden pondre entre 140 i 200 ous que fan eclosió en unes 2 setmanes. 
· Les larves poden viure entre 2 i 12 anys. 
· Els adults mascles viuen uns 15 dies i les femelles uns 8 dies. 
· La sortida dels adults es produeix entre el mesos de juliol i setembre. 
 
Aparença 
· Llargària de 15 a 25 mm. 
· Color negre o marró fosc; cap densament puntejat; pubescència (pèls curts) grisa que 

freqüentment forma bandes transversals en els èlitres (primer parell d’ales endurides). 
· Forma allargada amb el cos lleugerament pla; es reconeix fàcilment el cap, el pronot (protecció 

dorsal del primer segment del tòrax) i els èlitres que cobreixen el tòrax. 
· Antenes llargues que arriben a 1/3 o més de la longitud del cos, de color bru o vermell fosc. 
· Forats de sortida en la fusta ovalats d’entre 6,5 i 10 mm de diàmetre. 
· Larves de 20 a 22 mm de llargària. 
· Serradures bastant gruixudes de color groc, amb barreja de fusta i excrements de les larves. 
· Soroll característic rítmic semblant al de gratar la fusta amb les ungles. 

 
Exemplar adult d’Hylotrupes bajulus Re
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Anobium punctatum i Oligomerus ptilinoides (família Anobiidae): 
 
Anobium punctatum es coneix com a corc comú o corc dels mobles. Aquesta espècie es pot 
confondre amb Oligomerus ptilinoides, que té característiques semblants. Són espècies molt 
esteses per la zona europea, que ataquen qualsevol tipus de fusta per alimentar-se. No 
necessiten que la fusta estigui seca. Preferentment ataquen l’albeca, però en condicions 
favorables d’humitat també pot atacar el duramen. 
 
Cicle biològic 
· Poden pondre fins a 80 ous que fan eclosió en 4 o 5 setmanes. 
· Les larves poden viure fins a 3 anys. 
· Els adults viuen entre 3 i 4 setmanes. 
· La sortida dels adults es produeix entre els mesos de maig i setembre. 
 
Aparença 
· Llargària de 3 a 5 mm. 
· Color marró amb petits puntets (punctatum). 
· Forma allargada i ovalada amb el cos globós; el cap queda amagat sota el pronot, de manera 

que des de dalt només es veu el pronot i els èlitres que cobreixen el tòrax. 
· Antenes curtes amb forma serrada. 
· Forats de sortida en la fusta circulars d’1,5 a 2 mm de diàmetre. 
· Larves de 6 mm de llargària. 
· Serradures gruixudes de color groc, amb barreja de fusta i excrements de les larves (pellets 

fecals). 

 
Exemplar adult i larva d’Anobium punctatum 

 
Lyctus brunneus (família Lyctidae): 
 
És un escarabat molt petit present en tot el món. Només ataca l’albeca de fustes dures de 
frondoses. Generalment ataca fustes de roure, de noguera i de freixe, però pot atacar altres 
fustes dures natives i tropicals, com per exemple el bambú. 
 
Cicle biològic 
· Poden pondre entre 17 i 21 ous cilíndrics que fan eclosió en 1 o 2 setmanes. 
· Les larves poden viure entre 3 i 4 mesos. 
· Els adults mascles viuen entre 2 i 3 setmanes, i les femelles fins a 6 setmanes. 
· La sortida dels adults es produeix en els mesos de març i abril, i en els mesos d’octubre i 

novembre. Re
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Aparença 
· Llargària de 3 a 5 mm. 
· Color marró vermellós fosc. 
· Forma allargada i aplanada; es reconeixen fàcilment el cap, el pronot i els èlitres, tots ells de la 

mateixa amplada. 
· Antenes curtes amb els últims segments eixamplats. 
· Forats de sortida en la fusta circulars d’1 a 3 mm de diàmetre. 
· Larves de 8 mm de llargària. 
· Serradures com una fina pols (pólvores de talc) de color clar amb barreja de fusta i excrements 

de les larves. 

 
Exemplar adult de Lyctus brunneus 

 
Signes d’infestació i danys 
 
El principal signe d’infestació és la presència de piles de serradures prop de la fusta afectada, 
que en funció de l’espècie de corc poden ser fines com les pólvores de talc o més gruixudes i de 
forma cilíndrica. També és fàcil de detectar-ne la presència pels forats característics que es 
poden veure en les superfícies de la fusta. Aquests forats romanen sempre oberts i molts cops 
tenen serradures al seu voltant. 
 
El corc gran ataca exclusivament l’albeca de les fustes toves. Els danys, tant estètics com 
estructurals, ocasionats per aquest insecte són bastant ràpids i generalment més greus que els 
produïts per altres coleòpters xilòfags. Un forat en la fusta pot ser indicatiu de l’existència 
d’importants danys en el seu interior. 
 
L’acció destructiva del corc mitjà i petit és més lenta que la del corc gran. Afecta normalment la 
superfície de la fusta. En condicions favorables d’humitat, els anòbids poden atacar també 
l’interior de la fusta de manera que quedi destruït completament. Els líctids deixen la capa 
superficial intacta, però per sota la fusta es pot trobar completament malmesa, atès que fan 
unes galeries molt interconnectades. 
 
Quant als riscos per a les persones, aquests insectes no generen problemes sanitaris, però sí que 
poden degradar seriosament les estructures de fusta i posar en perill la seva estabilitat. En el cas 
d’Anobium punctatum la seva presència en ambients urbans està molt lligada a la presència d’un 
petit himenòpter paràsit de les larves, anomenat Scleroderma domèstica, els adults dels quals 
produeixen picades bastant doloroses a les persones. 
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FONGS XILÒFAGS 
 
Els fongs són vegetals primitius mancats de clorofil·la, per la qual cosa necessiten viure en 
simbiosi amb d’altres organismes. El miceli és un sistema vegetatiu format per conductes 
filamentosos extremament fins, que s’anomenen hifes. A través de l’hifa el fong absorbeix els 
nutrients en un procés de dues etapes: primer, el fong excreta enzims sobre la font d’aliment 
per separar les molècules i, un cop separades, acaba absorbint les molècules que necessita. Els 
fongs s’escampen per desenvolupament vegetatiu i per mitjà de les espores. En determinades 
circumstàncies, el miceli dels fongs pateix uns canvis que donen lloc als cossos de fructificació, 
en els quals es formen les espores, que són cèl·lules o grups de cèl·lules reproductives. Les 
espores s’escampen mitjançant el vent, l’aigua o els animals, i, quan es donen les condicions 
ambientals favorables, germinen i donen lloc a un nou miceli. 
 

Cicle biològic dels fongs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La part destructiva del fong és el sistema vegetatiu denominat miceli. Els fongs xilòfags 
s’alimenten de la fusta introduint les hifes en les cavitats cel·lulars. La humitat de la fusta que 
afavoreix l’atac dels fongs es troba entre el 30 i 50 %. La temperatura òptima per al seu 
desenvolupament està entre 20 i 30 °C i aturen la seva activitat per sota de 3 °C i per sobre de 
40 °C. 
 
Classificació dels fongs xilòfags 
 
Els fongs xilòfags es classifiquen en dos grups en funció de les característiques del seu atac a la 
fusta: els fongs cromògens i els fongs de podriment. 
 
Fongs cromògens: 
 
Els fongs cromògens ataquen el contingut cel·lular de la fusta. No afecten les propietats físiques 
i mecàniques fins que l’atac ja està molt avançat (70 % del volum). Les hifes, en estar 
pigmentades, donen coloració a la fusta. Els colors més habituals són el blavós i el bru vermellós. 
 
Fongs de podriment: 
 
Els fongs de podriment ataquen la paret cel·lular de la fusta i produeixen el seu trencament i 
descomposició. Aquest procés fa baixar la densitat de la fusta i augmentar la seva humitat. 
Dintre d’aquest grup es distingeixen els tipus de podriment següents: podriment blanc, 
podriment bru (o cúbic) i podriment tou. 
 
  

miceli 

cossos de 
fructificació hifes 

espores 
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El podriment bru, molt abundant en la península i freqüent en les estructures de fusta, és aquell 
en què el fong va menjant la cel·lulosa i els hidrats de carboni i deixa la lignina de color brunenc. 
Apareixen clivelles en diferents direccions que provoquen la disgregació del material en bocins 
cúbics, que li donen el nom. Aquests cubs es disgreguen molt fàcilment i es converteixen en pols, 
de manera que provoquen  la destrucció total de la fusta. 
 

 
Podriment bru o cúbic 

 
La fusta afectada per podriment bru pot experimentar grans pèrdues de pes i perdre tota la 
resistència. Per aquest motiu aquest agent biòtic es considera altament perillós. Es pot 
considerar el segon agent biòtic més destructiu de la fusta després dels tèrmits. 

Re
da

cc
ió

 i 
im

at
ge

s @
co

m
pt

ea
rq

ui
te

ct
ur

a 

 

WWW.SANITE.ES 
WWW.DIAGNOSISDELAMADERA.COM 

 
Diagnosi, Sanejament i Conservació d’Estructures de Fusta 

ANNEX 3. NORMATIVA 
 
▪ “DOCUMENTO BÁSICO SE-M. SEGURIDAD ESTRUCTURAL —MADERA, 20-12-2019. Anejos C 

y E. Madera aserrada”. 
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PREMAR� TA� DE FUSTA DE PI
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A�A�AT
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EXTERIOR

SITUA�IM PLANTA BAIXA
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;ϯͿ

DEFI�I�I� PORTA A�ATI��E DE FUSTA DE � FU��A �0 �MS�
MAR�A MODE�

TAU�E�� DE DM DE ��� A DUES �ARES

TAPETES �0�����

PA�� PA��
I�TERIOR

AMP�ADA I�UA� A PARAME�T �ERTI�A� �FI�S I TOT A�A�AT�
�RUIX DE �0 MM

TOPA�� D�A�ER I�OXIDA��E AISI �0� SETI�AT MAR�A MODEL
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DETALL A1

DETALL A2

DETALL B1

FUSTA DE FAI� E��ER�ISSADA

MA�ETA AR�O� D�A�ER I�OXIDA��E AM� ROSETA DE 20 MM � �AR�O�S PASSA�TS I ES�UT 

A1

B1

A2
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SO�S �OP I PESTE�� AM� A��IO�AME�T EXTERIOR DE SE�URETAT

MA�ETA AR�O� D�A�ER I�OXIDA��E AM� ROSETA DE 20 MM � �AR�O�S PASSA�TS I ES�UT 

ACCESSORIS

FULLA

MARC

GUIA SUPERIOR DE RODAMENT
ACABAT

EXTERIOR

SITUACIÓ
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(4)

DEFINICIÓ PORTA CORREDISSA DE FUSTA DE 1 FULLA 85 CMS.
MARCA MODEL -

TAULELL DE DM DE 5mm A DUES CARES

TAPETES

ACCIONAMENT 3a. PESTELL AMB BEC DE LLORO AMB DESBLOQUEIG DES DE L'EXTERIOR EN BANYS

35mm D'ESPESSOR TOTAL
(6)

INTERIOR BASTIDOR DE FUSTA (5)
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PREMARC

CONTRAMARC D'ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT PER REVESTIRBASTIDOR
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(8)

PANY
3b. SENSE PANY

TIRADOR D'ACER INOXIDABLE AISI 304 SETINAT
MARCA MODEL
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(2)

(1)

MARCA KRONA

MARCA KRONA / KLEIN

TIRADOR D'ACER INOXIDABLE AISI 304 SETINATINTERIOR
EXTERIOR

MN 680 (96mm). ARCON

UNITATS 2

MN 680 (96mm). ARCON
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LACAT MATE EN TALLER A PISTOLA. COLOR SEGONS MOSTRA 
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DETALL B2

80 10

80

840 802085080 20

85

EXTERIOR

22
0

ϱ

ϰ

ϲ
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PROPOSTA DE REFORMA

 FITXES DE FUSTERIA D'ALUMINI I . Ϭ͘ϱ

E������
D��A� 1���

AR�UITE�TA

�ARLOS ALE�ANDRO A���������

E�UIP REDA�TOR

ELENA NEDEL�U
�OA� ������1

AR�UITE�TURA

TDA A����������� � U��������

INSTAL�LA�IONS

P�� P������� 22 S�L�

PRO�E�TE ��SI� � EXE�UTIU
RE�A�ILITA�I� DEL �ASAL DE �O�ES DE 

N��� P�����D���

2���1�
�OAN FI�UERAS E�������

2����P�E����21����

PROMOTOR

L� R��� D�� ������
SANTA A�N�S DE MALAN�ANES 
�� �AUME �U��S 2�� LA RO�A DEL �ALL�S�

A��������� ��

1 2

B3B1

A1

A2

DETALL B1 DETALL B2 DETALL B3

DETALL A2

DETALL A1

FINESTRA �ORREDISSA DE 2 FULLES  PER FORAT DE 1�� � 2�� �� � AM� �IDRE FIX SUPERIOR DE 1�� X �� ��

PREMARC

A��ESSORIS

�IDRE

FULLA

MARC

A�A�AT

�ARA�TER�STI�UES
M�NIMES

TAPETES

SITUA�I�

DEFINICIÓ

ES�OPIDOR

�UNTES D'ESTAN�UITAT A L'AIRE I A L'AI�UA DE EPDM ESTA�LES A U�A
�ENTILA�I� I DRENAT�E INFERIOR
SE�ELLAT PERIMETRAL AM� SILI�ONA NEUTRA RESISTENT A U�A

�IAIX ENTRE PERFILS A ���� AM� ES�UADRES DE REFOR� O�ULTES EN �ANTONADES

TU� D'A�ER �AL�ANIT�AT ��X2� MM FIXAT A TAN�AMENT �ER�MI� EXISTENT

�OEFI�IENT DE TRANSMISSI� T�RMI�A� 2��� ����2���

RODAMENTS DE POLIAMIDA MUNTATS SO�RE �OIXINETS D'A�ULLA

RESIST�N�IA AL �ENT� 

PERMEA�ILITAT A L'AIRE� 
ESTAN�UITAT A L'AI�UA� 

A��ESSORIS D'ALUMINI EST�NDARD �ORTI�O

APERTURA �ORREDISSA

�LASSE �
�LASSE �A
�LASSE ��

ESPESSOR M�NIM LA�AT

TAN�AMENT AM� TIRADOR EN FULLES �ENTRALS I �U�ERO�PESTELL� EN LES ALTRES� PAN� DE SE�URETAT

�UALI�OT ���1�� MI�RES

PERFIL D'ALUMINI EXTRUSSIONAT DE ���� EN�IDRAT M�XIM �� ��

�UNTES D'ESTAN�UITAT A L'AIRE I A L'AI�UA DE EPDM ESTA�LES A U�A
�IAIX ENTRE PERFILS A ���� AM� ES�UADRES D'UNA PE�A EN �ANTONADES

��MERA
EXTERIOR � �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E��� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E�� SUN�UARD SN ��S ��E�� AM� �UTIRAL P�� �LEAR ������ ��E� 

INTERIOR

MAR�A �ORTI�O MODEL

ALUMINI LA�AT
INTERIOR
EXTERIOR �OLOR S�M RAL 

�OLOR S�M RAL

1� �� 1�� AIRE ��� AR��N

XAPA PLE�ADA DE 1�� MM LA�ADA I�UAL A FUSTERIA FORMANT �OTER� EN FA�ANA
PERFIL D'ALUMINI EXTRUSIONS� LA�AT IDEM FUSTERIA �AN�LES EN IN�LET�

MAR� D'ALUMINI EXTRUSSIONAT DE 12��� DE �RUIX PER DUES FULLES �ORREDISSES SEPARADES

UNITATS ϯPLANTA �AIXA� SALA �ASAL

� LES MESURES S�N ORIENTATI�ES S'�AURAN DE �ERIFI�AR EN O�RA

75
20

5

138

B2

FINESTRA �ORREDISSA DE 2 FULLES  PER FORAT DE 1�� � 2�� �� � AM� �IDRE FIX SUPERIOR DE 1�� X �� ��

2PLANTA �AIXA� SALA �ASAL

� LES MESURES S�N ORIENTATI�ES S'�AURAN DE �ERIFI�AR EN O�RA

B3B1

A1

A2

DETALL B1 DETALL B2 DETALL B3

DETALL A2

75
20

5

134

B2

� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E��� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E�� AM� �UTIRAL P�� �LEAR ������ ��E� 

PREMARC

A��ESSORIS

�IDRE

FULLA

MARC

A�A�AT

�ARA�TER�STI�UES
M�NIMES

TAPETES

SITUA�I�

DEFINICIÓ

ES�OPIDOR

�UNTES D'ESTAN�UITAT A L'AIRE I A L'AI�UA DE EPDM ESTA�LES A U�A
�ENTILA�I� I DRENAT�E INFERIOR
SE�ELLAT PERIMETRAL AM� SILI�ONA NEUTRA RESISTENT A U�A

�IAIX ENTRE PERFILS A ���� AM� ES�UADRES DE REFOR� O�ULTES EN �ANTONADES

TU� D'A�ER �AL�ANIT�AT ��X2� MM FIXAT A TAN�AMENT �ER�MI� EXISTENT

�OEFI�IENT DE TRANSMISSI� T�RMI�A� 2��� ����2���

RODAMENTS DE POLIAMIDA MUNTATS SO�RE �OIXINETS D'A�ULLA

RESIST�N�IA AL �ENT� 

PERMEA�ILITAT A L'AIRE� 
ESTAN�UITAT A L'AI�UA� 

A��ESSORIS D'ALUMINI EST�NDARD �ORTI�O

APERTURA �ORREDISSA

�LASSE �
�LASSE �A
�LASSE ��

ESPESSOR M�NIM LA�AT �UALI�OT ���1�� MI�RES

PERFIL D'ALUMINI EXTRUSSIONAT DE ���� EN�IDRAT M�XIM �� ��

�UNTES D'ESTAN�UITAT A L'AIRE I A L'AI�UA DE EPDM ESTA�LES A U�A
�IAIX ENTRE PERFILS A ���� AM� ES�UADRES D'UNA PE�A EN �ANTONADES

��MERA
EXTERIOR � �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E��� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E�� SUN�UARD SN ��S ��E�� AM� �UTIRAL P�� �LEAR ������ ��E� 

INTERIOR

MAR�A �ORTI�O MODEL

ALUMINI LA�AT
INTERIOR
EXTERIOR �OLOR S�M RAL 

�OLOR S�M RAL

1� �� 1�� AIRE ��� AR��N

XAPA PLE�ADA DE 1�� MM LA�ADA I�UAL A FUSTERIA FORMANT �OTER� EN FA�ANA
PERFIL D'ALUMINI EXTRUSIONS� LA�AT IDEM FUSTERIA �AN�LES EN IN�LET�

MAR� D'ALUMINI EXTRUSSIONAT DE 12��� DE �RUIX PER DUES FULLES �ORREDISSES SEPARADES

UNITATS

� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E��� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E�� AM� �UTIRAL P�� �LEAR ������ ��E� 

���� �ORREDERA �I RPT ���� �ORREDERA �I RPT

EXTERIOR

EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR

TAN�AMENT AM� TIRADOR EN FULLES �ENTRALS I �U�ERO�PESTELL� EN LES ALTRES� PAN� DE SE�URETAT

DETALL A2

EXTERIOR

DETALL A1

EXTERIOR
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PROPOSTA DE REFORMA

 FITXES DE FUSTERIA D'ALUMINI II . Ϭ͘ϱ

E������
D��A� ����

AR�UITE�TA

�ARLOS ALE�ANDRO A���������

E�UIP REDA�TOR

ELENA NEDEL�U
�OA� �������

AR�UITE�TURA

TDA A����������� � U��������

INSTAL�LA�IONS

P�� P������� 22 S�L�

PRO�E�TE ��SI� � EXE�UTIU
RE�A�ILITA�I� DEL �ASAL DE �O�ES DE 

N��� P�����D���

2�����
�OAN FI�UERAS E�������

2����P�E����22����

PROMOTOR

L� R��� D�� ������
SANTA A�N�S DE MALAN�ANES 
�� �AUME �U��S 2�� LA RO�A DEL �ALL�S�

A��������� ��

ϯ ϰ
DEFINICIÓ FINESTRA OS�ILO��ATENT DE � FULLA  DE  ��� � �2� ��

DETALL A2

DETALL A1

DETALL B1 DETALL B2

10
0116

12
5

B2B1

A1

A2

FINESTRA OS�ILO��ATENT DE � FULLA  DE  �� � �2� ��

DETALL B1 DETALL B2

PREMARC

A��ESSORIS

�IDRE

FULLA

MARC

A�A�AT

�ARA�TER�STI�UES
M�NIMES

TAPETES

SITUA�I�

ES�OPIDOR

TREN�AMENT DE PONT T�RMI� MIT�AN�ANT PERFILS DE POLIAMIDA

�UNTES D'ESTAN�UITAT A L'AIRE I A L'AI�UA DE EPDM ESTA�LES A U�A
�ENTILA�I� I DRENAT�E INFERIOR I PER�METRE DE �IDRES
PERIMETRAL AM� SILI�ONA NEUTRA RESISTENT A U�A 

�IAIX ENTRE PERFILS A ���� AM� ES�UADRES D'UNA PE�A EN �ANTONADES

TU� D'A�ER �AL�ANIT�AT ��X2� MM FIXAT A TERRA SOSTRE I LATERALS

�OEFI�IENT DE TRANSMISSI� T�RMI�A� ���� ����2���
RESIST�N�IA AL �ENT� 

PERMEA�ILITAT A L'AIRE� 
ESTAN�UITAT A L'AI�UA� 

A��ESSORIS D'ALUMINI EST�NDARD �ORTI�O

APERTURA OS�ILO��ATENT

ESPESSOR M�NIM LA�AT �UALI�OT ������ MI�RES

MAR� D'ALUMINI EXTRUSSIONAT DE ���� DE �RUIX 

TREN�AMENT DE PONT T�RMI� MIT�AN�ANT PERFILS DE POLIAMIDA

�UNTES D'ESTAN�UITAT A L'AIRE I A L'AI�UA DE EPDM ESTA�LES A U�A
�IAIX ENTRE PERFILS A ���� AM� ES�UADRES D'UNA PE�A EN �ANTONADES

��MERA
EXTERIOR

INTERIOR

PLANTA �AIXA� DISTRI�UIDOR

MAR�A �ORTI�O MODEL

ALUMINI LA�AT
INTERIOR
EXTERIOR �OLOR S�M 

�OLOR S�M

PERFIL EXTRUSIONS D'ALUMINI LA�AT I�UAL FUSTERIA

UNITATS ϭ

PERFIL D'ALUMINI EXTRUSIONS� LA�AT IDEM FUSTERIA �AN�LES A ����

FRONTISSES D'ACER ESTÀNDARD CORTIZO
MANETA INTERIOR ESTÀNDARD CORTIZO AMB TANCA SUPERIOR E INFERIOR. PANY DE SEGURETAT

PLANTA �AIXA� LA�A�O NOIS

� LES MESURES S�N ORIENTATI�ES S'�AURAN DE �ERIFI�AR EN O�RA

14
5

70

80

B2B1

A1

A2

� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E��� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E�� SUN�UARD SN ��S ��E�� AM� �UTIRAL P�� �LEAR ������ ��E� 
�� �� ��� AIRE ��� AR��N
� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E��� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E�� AM� �UTIRAL P�� �LEAR ������ ��E� 

�LASSE �
E����
�LASSE ��

DEFINICIÓ

PREMARC

A��ESSORIS

�IDRE

FULLA

MARC

A�A�AT

�ARA�TER�STI�UES
M�NIMES

TAPETES

SITUA�I�

ES�OPIDOR

TREN�AMENT DE PONT T�RMI� MIT�AN�ANT PERFILS DE POLIAMIDA

�UNTES D'ESTAN�UITAT A L'AIRE I A L'AI�UA DE EPDM ESTA�LES A U�A
�ENTILA�I� I DRENAT�E INFERIOR I PER�METRE DE �IDRES
PERIMETRAL AM� SILI�ONA NEUTRA RESISTENT A U�A 

�IAIX ENTRE PERFILS A ���� AM� ES�UADRES D'UNA PE�A EN �ANTONADES

TU� D'A�ER �AL�ANIT�AT ��X2� MM FIXAT A TERRA SOSTRE I LATERALS

�OEFI�IENT DE TRANSMISSI� T�RMI�A� ���� ����2���
RESIST�N�IA AL �ENT� 

PERMEA�ILITAT A L'AIRE� 
ESTAN�UITAT A L'AI�UA� 

A��ESSORIS D'ALUMINI EST�NDARD �ORTI�O

APERTURA OS�ILO��ATENT

ESPESSOR M�NIM LA�AT �UALI�OT ������ MI�RES

MAR� D'ALUMINI EXTRUSSIONAT DE ���� DE �RUIX 

TREN�AMENT DE PONT T�RMI� MIT�AN�ANT PERFILS DE POLIAMIDA

�UNTES D'ESTAN�UITAT A L'AIRE I A L'AI�UA DE EPDM ESTA�LES A U�A
�IAIX ENTRE PERFILS A ���� AM� ES�UADRES D'UNA PE�A EN �ANTONADES

��MERA
EXTERIOR

INTERIOR

MAR�A �ORTI�O MODEL

ALUMINI LA�AT
INTERIOR
EXTERIOR �OLOR S�M 

�OLOR S�M

PERFIL EXTRUSIONS D'ALUMINI LA�AT I�UAL FUSTERIA

UNITATS ϭ

PERFIL D'ALUMINI EXTRUSIONS� LA�AT IDEM FUSTERIA �AN�LES A ����

FRONTISSES D'ACER ESTÀNDARD CORTIZO
MANETA INTERIOR ESTÀNDARD CORTIZO AMB TANCA SUPERIOR E INFERIOR. PANY DE SEGURETAT

� LES MESURES S�N ORIENTATI�ES S'�AURAN DE �ERIFI�AR EN O�RA

� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E��� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E�� SUN�UARD SN ��S ��E�� AM� �UTIRAL P�� �LEAR ������ ��E� 
�� �� ��� AIRE ��� AR��N
� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E��� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E�� AM� �UTIRAL P�� �LEAR ������ ��E� 

�LASSE �
E����
�LASSE ��

�OR �� �O�A O�ULTA RPT

PERFIL D'ALUMINI EXTRUSSIONAT DE �� �� DE �RUIX I EN�IDRAT M�XIM �� ���

�OR �� �O�A O�ULTA RPT

PERFIL D'ALUMINI EXTRUSSIONAT DE �� �� DE �RUIX I EN�IDRAT M�XIM �� ���

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR INTERIOR INTERIOR INTERIOR

DETALL A2

DETALL A1

INTERIOR

INTERIOR
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 FITXES DE FUSTERIA D'ALUMINI III . Ϭ͘ϱ
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AR�UITE�TA
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E�UIP REDA�TOR
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AR�UITE�TURA

TDA A����������� � U��������

INSTAL�LA�IONS

P�� P������� 22 S�L�

PRO�E�TE ��SI� � EXE�UTIU
RE�A�ILITA�I� DEL �ASAL DE �O�ES DE 

N��� P�����D���

23����
�OAN FI�UERAS E�������

233��P�E����23����

PROMOTOR

L� R��� D�� ������
SANTA A�N�S DE MALAN�ANES 
�� �AUME �U��S 23� LA RO�A DEL �ALL�S�

A��������� ��

ϱ ϲ
FINESTRA FIXA  DE  2�� � ��� ��

75250

15
5

B2B1

A1

A2

FINESTRA OS�ILO��ATENT DE � FULLA  DE  �� � �� ��

DETALL B1 DETALL B2

PLANTA �AIXA� LA�A�O NOIS I NOIES 2

10
295

12
5

B2B1

A1

A2

PREMARC

A��ESSORIS

�IDRE

FULLA

MARC

A�A�AT

�ARA�TER�STI�UES
M�NIMES

TAPETES

SITUA�I�

DEFINICIÓ
MAR�A �ORTI�O MODEL

ES�OPIDOR

MAR� D'ALUMINI EXTRUSSIONAT DE ���� DE �RUIX 

�UNTES D'ESTAN�UITAT A L'AIRE I A L'AI�UA DE EPDM ESTA�LES A U�A
�ENTILA�I� I DRENAT�E INFERIOR
SELLAMENT PERIMETRAL AM� SILI�ONA NEUTRA RESISTENT A U�A DE �RUIX ��M

�IAIX ENTRE PERFILS A ���� AM� ES�UADRES DE REFOR� O�ULTES EN �ANTONADES

TU� D'A�ER �AL�ANIT�AT ��X2� MM FIXAT A EN��  EXISTENT

�OEFI�IENT DE TRANSMISSI� T�RMI�A� ���� ����2���
RESIST�N�IA AL �ENT� 

PERMEA�ILITAT A L'AIRE� 
ESTAN�UITAT A L'AI�UA� 

APERTURA FIXA

ESPESSOR M�NIM LA�AT �UALI�OT ������ MI�RES

�UNTES D'ESTAN�UITAT A L'AIRE I A L'AI�UA DE EPDM ESTA�LES A U�A
�IAIX ENTRE PERFILS A ���� AM� ES�UADRES D'UNA PE�A EN �ANTONADES

��MERA
EXTERIOR

INTERIOR

ALUMINI LA�AT
INTERIOR
EXTERIOR �OLOR S�M RAL 

�OLOR S�M RAL

XAPA PLE�ADA DE ��� MM LA�ADA I�UAL A FUSTERIA FORMANT �OTER� EN FA�ANA
PERFIL D'ALUMINI EXTRUSIONAT� LA�AT IDEM FUSTERIA �AN�LES EN AN�LET�

UNITATS ϭPLANTA �AIXA� SALA �ASAL

DETALL B1 DETALL B2

DETALL A2

DETALL A1

� LES MESURES S�N ORIENTATI�ES S'�AURAN DE �ERIFI�AR EN O�RA

3 �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E��3 �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E�� SUN�UARD SN ��S ��E�� AM� �UTIRAL P�� �LEAR ��3��� ��E� 
�� �� ��� AIRE ��� AR��N
3 �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E��3 �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E�� AM� �UTIRAL P�� �LEAR ��3��� ��E� 

�LASSE �
E����
�LASSE ��

DEFINICIÓ

PREMARC

A��ESSORIS

�IDRE

FULLA

MARC

A�A�AT

�ARA�TER�STI�UES
M�NIMES

TAPETES

SITUA�I�

ES�OPIDOR

TREN�AMENT DE PONT T�RMI� MIT�AN�ANT PERFILS DE POLIAMIDA

�UNTES D'ESTAN�UITAT A L'AIRE I A L'AI�UA DE EPDM ESTA�LES A U�A
�ENTILA�I� I DRENAT�E INFERIOR I PER�METRE DE �IDRES
PERIMETRAL AM� SILI�ONA NEUTRA RESISTENT A U�A 

�IAIX ENTRE PERFILS A ���� AM� ES�UADRES D'UNA PE�A EN �ANTONADES

TU� D'A�ER �AL�ANIT�AT ��X2� MM FIXAT A TERRA SOSTRE I LATERALS

�OEFI�IENT DE TRANSMISSI� T�RMI�A� ���� ����2���
RESIST�N�IA AL �ENT� 

PERMEA�ILITAT A L'AIRE� 
ESTAN�UITAT A L'AI�UA� 

A��ESSORIS D'ALUMINI EST�NDARD �ORTI�O

APERTURA OS�ILO��ATENT

ESPESSOR M�NIM LA�AT �UALI�OT ������ MI�RES

MAR� D'ALUMINI EXTRUSSIONAT DE ���� DE �RUIX 

TREN�AMENT DE PONT T�RMI� MIT�AN�ANT PERFILS DE POLIAMIDA

�UNTES D'ESTAN�UITAT A L'AIRE I A L'AI�UA DE EPDM ESTA�LES A U�A
�IAIX ENTRE PERFILS A ���� AM� ES�UADRES D'UNA PE�A EN �ANTONADES

��MERA
EXTERIOR

INTERIOR

MAR�A �ORTI�O MODEL

ALUMINI LA�AT
INTERIOR
EXTERIOR �OLOR S�M 

�OLOR S�M

PERFIL EXTRUSIONS D'ALUMINI LA�AT I�UAL FUSTERIA

UNITATS

PERFIL D'ALUMINI EXTRUSIONS� LA�AT IDEM FUSTERIA �AN�LES A ����

FRONTISSES D'ACER ESTÀNDARD CORTIZO
MANETA INTERIOR ESTÀNDARD CORTIZO AMB TANCA SUPERIOR E INFERIOR. PANY DE SEGURETAT

� LES MESURES S�N ORIENTATI�ES S'�AURAN DE �ERIFI�AR EN O�RA

3 �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E��3 �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E�� SUN�UARD SN ��S ��E�� AM� �UTIRAL P�� �LEAR ��3��� ��E� 
�� �� ��� AIRE ��� AR��N
3 �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E��3 �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E�� AM� �UTIRAL P�� �LEAR ��3��� ��E� 

�LASSE �
E����
�LASSE ��

�OR �� �O�A O�ULTA RPT

PERFIL D'ALUMINI EXTRUSSIONAT DE �� �� DE �RUIX I EN�IDRAT M�XIM �� ���

�OR �� �O�A O�ULTA RPT

PERFIL D'ALUMINI EXTRUSSIONAT DE �� �� DE �RUIX I EN�IDRAT M�XIM �� ���

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR EXTERIOR

INTERIOR INTERIOR

DETALL A1

INTERIOR

INTERIOR
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PROPOSTA DE REFORMA

 FITXES DE FUSTERIA D'ALUMINI IV . Ϭ͘ϱ

E������
D��A� ����

AR�UITE�TA

�ARLOS ALE�ANDRO A���������

E�UIP REDA�TOR

ELENA NEDEL�U
�OA� �������

AR�UITE�TURA

TDA A����������� � U��������

INSTAL�LA�IONS

P�� P������� 22 S�L�

PRO�E�TE ��SI� � EXE�UTIU
RE�A�ILITA�I� DEL �ASAL DE �OVES DE 

N��� P�����D���

2�����
�OAN FI�UERAS E�������

2����P�E����24����

PROMOTOR

L� R��� D�� V�����
SANTA A�N�S DE MALAN�ANES 
�� �AUME �U��S 2�� LA RO�A DEL VALL�S�

A��������� ��

ϳ ϴ

DETALL B1 DETALL B2

14
5

55

80

B2B1

A1

A2

DEFINICIÓ

DETALL A2

DETALL A1

PLANTA �AIXA� DISTRI�UIDOR � LAVA�AO NOIS 2

PREMARC

A��ESSORIS

VIDRE

FULLA

MARC

A�A�AT

�ARA�TER�STI�UES
M�NIMES

TAPETES

SITUA�I�

ES�OPIDOR

TREN�AMENT DE PONT T�RMI� MIT�AN�ANT PERFILS DE POLIAMIDA

�UNTES D'ESTAN�UITAT A L'AIRE I A L'AI�UA DE EPDM ESTA�LES A UVA
VENTILA�I� I DRENAT�E INFERIOR I PER�METRE DE VIDRES
PERIMETRAL AM� SILI�ONA NEUTRA RESISTENT A UVA 

�IAIX ENTRE PERFILS A 4��� AM� ES�UADRES D'UNA PE�A EN �ANTONADES

TU� D'A�ER �ALVANIT�AT 4�X2� MM FIXAT A TERRA SOSTRE I LATERALS

�OEFI�IENT DE TRANSMISSI� T�RMI�A� ���� ����2���
RESIST�N�IA AL VENT� 

PERMEA�ILITAT A L'AIRE� 
ESTAN�UITAT A L'AI�UA� 

A��ESSORIS D'ALUMINI EST�NDARD �ORTI�O

APERTURA PRA�TI�A�LE

ESPESSOR M�NIM LA�AT �UALI�OT ������ MI�RES

MAR� D'ALUMINI EXTRUSSIONAT DE ���� DE �RUIX 

TREN�AMENT DE PONT T�RMI� MIT�AN�ANT PERFILS DE POLIAMIDA

�UNTES D'ESTAN�UITAT A L'AIRE I A L'AI�UA DE EPDM ESTA�LES A UVA
�IAIX ENTRE PERFILS A 4��� AM� ES�UADRES D'UNA PE�A EN �ANTONADES

��MERA
EXTERIOR

INTERIOR

PLANTA �AIXA� SALA �ASAL

MAR�A �ORTI�O MODEL MILENIUM PLUS �� RPT

ALUMINI LA�AT
INTERIOR
EXTERIOR �OLOR S�M 

�OLOR S�M

PERFIL EXTRUSIONS D'ALUMINI LA�AT I�UAL FUSTERIA

UNITATS 2

PERFIL D'ALUMINI EXTRUSIONS� LA�AT IDEM FUSTERIA �AN�LES A 4���

FRONTISSES D'ACER ESTÀNDARD CORTIZO
MANETA INTERIOR ESTÀNDARD CORTIZO AMB TANCA SUPERIOR E INFERIOR

� LES MESURES S�N ORIENTATIVES S'�AURAN DE VERIFI�AR EN O�RA

FINESTRA OS�ILO��ATENT DE � FULLA  DE  �� � �� �� PORTA PRA�TI�A�LE DE 2 FULLES  PER FORAT DE ��� � 2�� �� � AM� VIDRE FIX SUPERIOR DE ��� X �� ��

B3B1

A1

A2

28
5

138

DETALL B1 DETALL B2 DETALL B3

B2

4 �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E��4 �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E�� SUN�UARD SN ��S ��E�� AM� �UTIRAL PV� �LEAR ������ ��E� 
�� �� ��� AIRE ��� AR��N
4 �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E��4 �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E�� AM� �UTIRAL PV� �LEAR ������ ��E� 

�LASSE 4
�LASSE �A
�LASSE ��

DEFINICIÓ

PREMARC

A��ESSORIS

VIDRE

FULLA

MARC

A�A�AT

�ARA�TER�STI�UES
M�NIMES

TAPETES

SITUA�I�

ES�OPIDOR

TREN�AMENT DE PONT T�RMI� MIT�AN�ANT PERFILS DE POLIAMIDA

�UNTES D'ESTAN�UITAT A L'AIRE I A L'AI�UA DE EPDM ESTA�LES A UVA
VENTILA�I� I DRENAT�E INFERIOR I PER�METRE DE VIDRES

�IAIX ENTRE PERFILS A 4��� AM� ES�UADRES D'UNA PE�A EN �ANTONADES

TU� D'A�ER �ALVANIT�AT 4�X2� MM FIXAT A TERRA SOSTRE I LATERALS

�OEFI�IENT DE TRANSMISSI� T�RMI�A� ���� ����2���
RESIST�N�IA AL VENT� 

PERMEA�ILITAT A L'AIRE� 
ESTAN�UITAT A L'AI�UA� 

A��ESSORIS D'ALUMINI EST�NDARD �ORTI�O

APERTURA OS�ILO��ATENT

ESPESSOR M�NIM LA�AT �UALI�OT ������ MI�RES

MAR� D'ALUMINI EXTRUSSIONAT DE ���� DE �RUIX 

TREN�AMENT DE PONT T�RMI� MIT�AN�ANT PERFILS DE POLIAMIDA

�UNTES D'ESTAN�UITAT A L'AIRE I A L'AI�UA DE EPDM ESTA�LES A UVA
�IAIX ENTRE PERFILS A 4��� AM� ES�UADRES D'UNA PE�A EN �ANTONADES

��MERA
EXTERIOR

INTERIOR

MAR�A �ORTI�O MODEL

ALUMINI LA�AT
INTERIOR
EXTERIOR �OLOR S�M 

�OLOR S�M

PERFIL EXTRUSIONS D'ALUMINI LA�AT I�UAL FUSTERIA

UNITATS

PERFIL D'ALUMINI EXTRUSIONS� LA�AT IDEM FUSTERIA �AN�LES A 4���

FRONTISSES D'ACER ESTÀNDARD CORTIZO
MANETA INTERIOR ESTÀNDARD CORTIZO AMB TANCA SUPERIOR E INFERIOR. PANY DE SEGURETAT

� LES MESURES S�N ORIENTATIVES S'�AURAN DE VERIFI�AR EN O�RA

� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E��� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E�� SUN�UARD SN ��S ��E�� AM� �UTIRAL PV� �LEAR ������ ��E� 
�� �� ��� AIRE ��� AR��N
� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E��� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E�� AM� �UTIRAL PV� �LEAR ������ ��E� 

�LASSE 4
E����
�LASSE ��

�OR �� �O�A O�ULTA RPT

PERFIL D'ALUMINI EXTRUSSIONAT DE �� �� DE �RUIX I ENVIDRAT M�XIM 4� ���
PERFIL D'ALUMINI EXTRUSSIONAT DE �� �� DE �RUIX I ENVIDRAT M�XIM �4 ���

INTERIOR INTERIOR

80 48

INTERIOR

INTERIOR

DETALL A1

INTERIOR

INTERIOR
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PROPOSTA DE REFORMA

 FITXES DE FUSTERIA D'ALUMINI V . ��5

E������
D��A� ��5�

AR�UITE�TA

�ARLOS ALE�ANDRO A���������

E�UIP REDA�TOR

ELENA NEDEL�U
�OA� 55��5��

AR�UITE�TURA

TDA A����������� � U��������

INSTAL�LA�IONS

P�� P������� 22 S�L�

PRO�E�TE ��SI� � EXE�UTIU
RE�A�ILITA�I� DEL �ASAL DE �OVES DE 

N��� P�����D���

2�����
�OAN FI�UERAS E�������

2����P�E����25����

PROMOTOR

L� R��� D�� V�����
SANTA A�N�S DE MALAN�ANES 
�� �AUME �U��S 2�� LA RO�A DEL VALL�S�

A��������� ��

ϵ
FINESTRA FIXA DE 2�� � ��� �� 

PREMARC

A��ESSORIS

VIDRE

FULLA

MARC

A�A�AT

�ARA�TER�STI�UES
M�NIMES

TAPETES

SITUA�I�

DEFINICIÓ
MAR�A �ORTI�O MODEL

ES�OPIDOR

MAR� D'ALUMINI EXTRUSSIONAT DE ���� DE �RUIX 

�UNTES D'ESTAN�UITAT A L'AIRE I A L'AI�UA DE EPDM ESTA�LES A UVA
VENTILA�I� I DRENAT�E INFERIOR
SELLAMENT PERIMETRAL AM� SILI�ONA NEUTRA RESISTENT A UVA DE �RUIX ��M

�IAIX ENTRE PERFILS A �5�� AM� ES�UADRES DE REFOR� O�ULTES EN �ANTONADES

TU� D'A�ER �ALVANIT�AT ��X2� MM FIXAT A ENV�  EXISTENT

�OEFI�IENT DE TRANSMISSI� T�RMI�A� ���� ����2���
RESIST�N�IA AL VENT� 

PERMEA�ILITAT A L'AIRE� 
ESTAN�UITAT A L'AI�UA� 

APERTURA FIXA

ESPESSOR M�NIM LA�AT �UALI�OT ������ MI�RES

�UNTES D'ESTAN�UITAT A L'AIRE I A L'AI�UA DE EPDM ESTA�LES A UVA
�IAIX ENTRE PERFILS A �5�� AM� ES�UADRES D'UNA PE�A EN �ANTONADES

��MERA
EXTERIOR

INTERIOR

ALUMINI LA�AT
INTERIOR
EXTERIOR �OLOR S�M RAL 

�OLOR S�M RAL

XAPA PLE�ADA DE ��5 MM LA�ADA I�UAL A FUSTERIA FORMANT �OTER� EN FA�ANA
PERFIL D'ALUMINI EXTRUSIONAT� LA�AT IDEM FUSTERIA �AN�LES EN AN�LET�

UNITATS ϭPLANTA �AIXA� SALA �ASAL

DETALL B1 DETALL B2

DETALL A2

DETALL A1

� LES MESURES S�N ORIENTATIVES S'�AURAN DE VERIFI�AR EN O�RA

� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E��� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E�� SUN�UARD SN ��S ��E�� AM� �UTIRAL PV� �LEAR ������ ��E� 
�� �� ��� AIRE ��� AR��N
� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E��� �� �UARDIAN EXTRA�LEAR ��E�� AM� �UTIRAL PV� �LEAR ������ ��E� 

�LASSE �
E��5�
�LASSE �5

�OR �� �O�A O�ULTA RPT

PERFIL D'ALUMINI EXTRUSSIONAT DE �� �� DE �RUIX I ENVIDRAT M�XIM �� ���

92
13

3
240

A1

B1 B2

A2

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR EXTERIOR
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PROPOSTA DE REFORMA

 FITXA DE FUSTERIA METÀL.LICA I . �.�

E������
D��A� ����

AR�UITECTA

CARLOS ALE�A�DRO A���������

E�UIP REDACTOR

ELE�A �EDELCU
COAC �������

AR�UITECTURA

TDA A����������� � U��������

I�STAL.LACIO�S

P�� P������� 22 S.L.

PRO�ECTE �ÀSIC � EXECUTIU
RE�A�ILITACI� DEL CASAL DE �O�ES DE 

���. P�����D���

2�����
�OA� FI�UERAS E�������

2����P�E�C��26.���

PROMOTOR

L� R��� D�� ������
SA�TA A���S DE MALA��A�ES 
C� �AUME CU�ÀS 2�. LA ROCA DEL �ALL�S.

A��������� ��

ϭ

SUPORT 
ESTRUCTURA

ACA�AT

SITUACI� EXTERIOR EDIFICI

DEFI�ICI� �ARA�A RAMPA
MARCA MODEL

U�ITATS ML

PASSAMA�S. ACER I�OXIDA�LE �AISI ��6L� ACA�AT SCOTC� SETI�AT

MU�TA�TS PERFILS D�ACER LAMI�AT E� �T� ��X��X��MM A�CORATS A LA RAMPA AM� PLATI�A I�FERIOR COM SUPPORT DE PASSAMA�S TU�ULAR
(1)

(4/5)

90

1

2

PLANTA

DETALL SECCIÓ 

3

ALÇAT

D�ACER I�OX

PASSAMA�S PASSAMA�S I�FERIOR D�ACER I�OXIDA�LE FIXAT ALS MU�TA�TS AM� PIPETA E� �L�. SOLDADURA ACER�I�OX DIRECTA AM� AR��
(2/3)PASSAMA�S SUPERIOR D�ACER I�OXIDA�LE FIXAT ALS MU�TA�TS AM�  SOLDADURA ACER�I�OX DIRECTA AM� AR�O�

1

2

DETALL SECCIÓ 

3

5

4

65
25

TRAM PLA RAMPA

COTA+0.36

RAMPA PENDENT 10%

COTA+0.07

RAMPA PENDENT 10%

COTA+0.65

ϯϬϬϭϱϬϯϬϬ

ϭϱ
Ϭ

MU�TA�TS. PI�TAT AM� IMPRIMACI� EPOXI I DUES CAPES D�ACA�AT AM� ESMALT ACRILIC
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PROPOSTA DE REFORMA

 FITXA DE FUSTERIA METÀL.LICA II . �.�

E������
D��A� ����

AR�UITECTA

CARLOS ALE�A�DRO A���������

E�UIP REDACTOR

ELE�A �EDELCU
COAC ���7���

AR�UITECTURA

TDA A����������� � U��������

I�STAL.LACIO�S

P�� P������� 22 S.L.

PRO�ECTE �ÀSIC � EXECUTIU
RE�A�ILITACI� DEL CASAL DE �O�ES DE 

���. P�����D���

2�����
�OA� FI�UERAS E�������

2��7�P�E�C��27.���

PROMOTOR

L� R��� D�� ������
SA�TA A���S DE MALA��A�ES 
C� �AUME CU�ÀS 2�. LA ROCA DEL �ALL�S.

A��������� ��

2

45

70
70

80

AXONOMETRÍA

40

75

40

MARCA MODEL BRO750CS + BGC710CS
DEFI�ICI�� CONJUNT D'ACCESORIS i BARRES FIXES i ABATIBLES PER INODORS ADAPTATS

MEDICLINICS

ELEME�TOS BARRA DE RECOLZAMENT ABATIBLE, GIR VERTICAL AMB PEU i PORTARROTLLES
BARRA: 32mm Ø EXTERIOR

ACA�ADO ACER INOXIDABLE AISI 304 ACABAT SETINAT SCOTCH

PLATINA DE FIXACIÓ A PARET 

BARRA DE RECOLZAMENT RECTA D'ACER INOXIDABLE
BARRA: 32mm Ø EXTERIOR
PLATINA D'ANCORATGE DE 3mm DE GUIX
EMBELLIDOR DE 8mm DE GUIX Ø 81mm
KIT ANTICONDUCTIU INCLÒS TOPE DE NYLON i SISTEMA DOTAT DE MOLL

PLANTA 

SITUACI� I�ODOROS ADPTATS U�ITATS 2



28PROPOSTA DE REHABILITACIÓ
INFOGRAFIES I

ARYhITECTA

CARLOS ALE:ANDRO AƌƋƵŝƚĞĐƚĞ

EYhIP REDACTOR

ELENA NEDELCh
COAC ϱϱϯϳϱͲϭ

ARYhITECThRA

TDA AƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ Ǉ hƌďĂŶŝƐŵŽ

INSTAL͘LACIONS

PŚŝ PĂƌƚŶĞƌƐ 22 S͘L͘

PRO:ECTE B�SIC ŝ EyEChTIh
REHABILITACIÓ DEL CASAL DE :OsES DE 

NƷŵ͘ PůăŶŽůDĂƚĂ

2ϯϬϵϭ8
:OAN FIGhERAS EŶŐŝŶǇĞƌ

2ϯϯϳͲPBEͲC:Ͳ28͘ĚǁŐ

PRODOTOR

LĂ RŽĐĂ DĞů sĂůůğƐ
SANTA AGN�S DE DALANzANES 
Cͬ :AhDE Chz�S 2ϯ͘ LA ROCA DEL sALL�S͘

AũƵŶƚĂŵĞŶƚ ĚĞ

EƐĐĂůĂ͗



29PROPOSTA DE REHABILITACIÓ
INFOGRAFIES II

ARYhITECTA

CARLOS ALE:ANDRO AƌƋƵŝƚĞĐƚĞ

EYhIP REDACTOR

ELENA NEDELCh
COAC ϱϱϯϳϱͲϭ

ARYhITECThRA

TDA AƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ Ǉ hƌďĂŶŝƐŵŽ

INSTAL͘LACIONS

PŚŝ PĂƌƚŶĞƌƐ 22 S͘L͘

PRO:ECTE B�SIC ŝ EyEChTIh
REHABILITACIÓ DEL CASAL DE :OsES DE 

NƷŵ͘ PůăŶŽůDĂƚĂ

2ϯϬ9ϭϴ
:OAN FIGhERAS EŶŐŝŶǇĞƌ

2ϯϯϳͲPBEͲC:Ͳ29͘ĚǁŐ

PRODOTOR

LĂ RŽĐĂ DĞů sĂůůğƐ
SANTA AGN�S DE DALANzANES 
Cͬ :AhDE Chz�S 2ϯ͘ LA ROCA DEL sALL�S͘

AũƵŶƚĂŵĞŶƚ ĚĞ

EƐĐĂůĂ͗



30PROPOSTA DE REHABILITACIÓ
SECCIÓ CONSTRUCTIVA

ARUITECTAЀ

CARLOS ALE:ANDRO AƌƋƵŝƚĞĐƚĞ

EYUIP REDACTOR

ELENA NEDELCU
COAC ϱϱ3ϳϱͲϭ

ARUITECTURAЀ INSTAL͘LACIONS

PŚŝ PĂƌƚŶĞƌƐ ϮϮ S͘L͘

PRO:ECTE B�SIC ŝ EyECUTIU
REHABILITACIÓ DEL CASAL DE OVES DE ̀

NƷŵ͘ PůăŶŽůDĂƚĂ

Ϯ30ϵϭϴ
:OAN &I'UERAS EŶŐŝŶǇĞƌ

PRODOTOR

SANTA A'N�S DE DALANzANES AũƵŶƚĂŵĞŶƚ ĚĞ 0͘Ϯϱ

EƐĐĂůĂ͗
DŝŶA3 ϭͬϮϱ

0

SECCIÓ CONSTRUCTIVA PEL PORyO

.

3

Ϯ

ϴ ϵ

1. Sabata de formigó armat. 40x90 cm
2. Pletina d'ancoratge. 250x250 mm
3. Pilar metàl.lic quadrat. Tub 80,5x80,5x4 mm
4. Dintell metàl.lic. Tub 80x120x4 mm
5. Biga metàl.lica. Tub 80x120x4 mm
6. Corretja metàl.lica. IPE100 mm
7. Remat d'acer inox. L 50X150 mm
8. Taulell ceràmic. 60x25x4 cm + Capa compresió
9. Teula ceràmica 40 cm sobre Onduline
10.  Paviment ceràmic
11.  Solera de formigó armat
12.  Capa de graves
13.  Reixa de ventilació 15x30 cm
14.  Canaló d'acer galvanitzat semi-circular

LLEGENDA

ϰ

ϲ
ϱ

ϭ

ϰ

�0 ϭϭ ϭϮ

�3

ϭϰ



31PROPOSTA DE REHABILITACIÓ
ESTRUCTURA PORXO

Planta baixa
e.1:100

A

80x120x4mm

80x120x4mm

80x120x4mm

80x120x4mm

80x120x4mm

80x120x4mm

P1 #80x5mm

P2 #80x5mm

P3 #80x5mm

P4 #80x5mm

P5 #80x5mm

P6 #80x5mm

T1
00

T1
00

T1
00

T1
00

A'

Planta fonament
e.1:100

S1
 - 

40
x1

00
cm

Recobriment 80mm
Recobriment 35mm
Recobriment 80mm
(contacte terreny)
Recobriment 40mm
(contacte FN)
Recobriment 40mm
Recobriment 80mm
(contacte terreny)
Recobriment 80mm
(contacte terreny)
Recobriment 35mm

1
2
3

4

5
6

7

8

1

2

3

4

5

6 7

8

RECOBRIMIENTS MÍNIMS

Element Localizació
gc

Nivell de
control

Especificació
del element g gs f

1,35

PREPARACIÓ EN "V"

PREPARACIÓ EN "X"

SENSE PREPARACIÓ

PREPARACIÓ EN "V"
UNILATERAL

PREPARACIÓ EN "V"
BILATERAL

EN ANGLE EN ANGLE

EN CANTONADA EN CANTONADA

UNIONS PER SOLDADURA

GRUIX DE LA XAPA

CTE DB SE-A: CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ. Seguretat estructural
ACER.
APARTAT 8.6 RESISTÈNCIA DELS MITJANS D'UNIÓ. UNIONS
SOLDADES.
EAE: INSTRUCCIÓ D'ACER ESTRUCTURAL.

1) Les següents prescripcions s'aplicaran a unions soldades on els
gruixos de les peces a unir sigui almenys de 4mm.

2) Els cordons de les soldadures en angle no podran tenir un gruix de
gola inferior a 3mm ni superior al gruix de les peces a unir.

3) Els cordons de les soldadures en angles les longituds dels quals
siguin menors a 40mm o 6 vegades al gruix de la gola no es tindran en
compte per calcular la resistència de la unió.

4) les soldadures en angle entre dues peces que forman un angle b
tindrà que complir amb la condició que aquest angle estigui comprés entre
60 i 120 graus. En cas contrari:

- Si es compleix que b>120º: es considerarà que no transmenten esforços.
- Si es compleix que b<60º: es considerarà com a soldadures a topall en
penetració parcial.

ß ß
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GRUIX DEL CORDÓ EL GRUIX DEL
CORDÓ (GOLA) DE
LES SOLDADURES
ENTRE DUES XAPES
ES DETERMINA EN
LA TAULA ADJUNTA,
EN FUNCIÓ DE LA
XAPA DE MENOR
GRUIX DE LES
DUES.

L'ELECTRODE SERÀ AMB REVESTIMENT BÀSIC.

DISPOSICIONS CONSTRUCTIVES

NORMATIVA

MATERIALS

COMPROVACIONS

PERFILS (MATERIAL BASE): S275 MATERIAL D'APORTACIÓ
(SOLDADURES)
Les característiques mecàniques dels materials d'aportació seran en tots els
casos superiors a les del material base (4.4.1 CTE DB SE-A)

a) Cordons de soldadura a topall en penetració total:
En aquest cas, no hi haurà cap comprovació. La resistència de la  unió serà
igual a la de la més dèbil de les peces unides.

b) Cordons de soldadura a topall amb penetració parcial i amb preparació de
bores. Es comproven amb soldadures en angle considerant un gruix de gola
igual al cantell nominal de la preparació menys 2mm (art.8.6.3.3b del CTE
DB SE-A).

c) Cordons de soldadura en angle
Es realitza la comprovació de les tensions en tots els cordons de soldadura
segons l'article 8.6.2.3 del CTE DB SE-a.

CORDÓ DE SOLDADURA A TOPALL

CUADRE DE CARACTERISTÍQUES SEGONS CODI ESTRUCTURAL
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III. PLEC DE CONDICIONS 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
 
Característiques 
 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 
5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús
previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció,
publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de
juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques
tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els
sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució
de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord
amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes
subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 
 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement
oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord
amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels
productes, equips i sistemes emparats per ella.

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos,
realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons
l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la
direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les
accions a adoptar. 
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Sobre l’execució.  
 
Condicions generals.  
 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques 
de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de
la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.

Control d’execució. 
 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes 
a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant
el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de
les instal lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat
amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les
instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir se en compte les
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si
s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a
l’article 5.2.5

Sobre el control de l’obra acabada. 
 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra
acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves
instal lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar se, a més de les que puguin establir se amb
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les
exigides per la legislació aplicable

Sobre la normativa vigent 
 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de
obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present 
plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de 
l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el 
cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han 
de complimentar en el projecte. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi 
la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament 
a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen 
diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per 
a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes 
mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura 
no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre 
procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
 
Normes d’aplicació 
 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
 
Components 
 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments 
d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a 
element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que 
les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per 
tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, 
l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles 
llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes 
o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies 
elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs 
o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
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Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, 
lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les 
característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les 
següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers 
o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on 
el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de 
cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels 
suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser 
enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han 
de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per 
a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes 
normalitzades i marxapeu. 
 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva 
construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de 
voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i 
desmuntatge progressius. 
 
 
 
Execució 
 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, 
característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es 
reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les 
mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació 
d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de 
l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors 
de paràsits). 
 
Anul lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, 
etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en 
les parts no enderrocades.  
 
Instal lació de mesures de protecció col lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb 
terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més 
baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva 
senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda 
d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a 
l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de 
dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i 
s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans 
quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits 
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d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu 
i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat 
i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas 
de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en 
contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, 
que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements 
susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. 
Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element 
estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, 
l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui 
possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
 
Fases d’execució 
 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es 
descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en 
contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es 
permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels 
esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, 
propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components 
horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes 
raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es 
mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin 
necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, 
fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es 
suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present 
el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El 
trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o 
enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-
lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a 
la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament 
del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens 
sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta 
baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la 
bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar 
efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i 
s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama 
com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material 
combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà 
de ser prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o 
arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es 
protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es 
descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
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Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents 
atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que 
puguin veure's afectades pels seus efectes. 
 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels 
estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com 
en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més 
representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant 
transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats 
per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa 
entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només 
podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte 
de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada 
màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua 
quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials 
que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc 
assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es 
traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat 
de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, 
s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-
se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en 
recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al 
l’ambient.  
 
Control i acceptació 
 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control 
per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Enderroc de cobertes 
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d'un edifici. 
 
Execució 
 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 
Abans d'iniciar la demolició d'una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d'execució 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin 
sobrecàrregues descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos. 
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Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 
Enderroc d'elements singulars de coberta. L'enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en 
general, abans de l'enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la 
bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es 
procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no 
s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es suspendran prèviament, s'anul·larà el seu 
ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran. 
 
Enderroc de material de cobertura. S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 
començant pel carener. Les plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es 
van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un 
material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser manipulades pel personal que provingui 
d'una empresa autoritzada per a la realització d'aquesta mena de treballs. 
 
Enderroc de tauler de coberta. S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant 
pel carener. Quan el tauler de coberta estigui suportat a sobre d'uns envanets de sostre-mort s'hauran de enderrocar 
aquests en primer lloc. 
Enderroc d'envanets de sostre mort o conillers. S'enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pel carener i després d'haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que 
avancen els treballs s'enderrocaran els envanets i els envanets de riosta. 
 
Enderroc de l'element de formació de pendents amb material de farciment. S'enderrocarà, en general, per zones 
simètriques de vessants oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta 
operació no s'enderrocarà la capa de compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es 
taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 
 
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de 
vessants oposades, començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el 
proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no s'eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. 
No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les 
encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu descens; la fixació dels cables de 
suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l'encavellada. Si, d'altra banda s'han de desmuntar a peces, 
s'apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin 
sostres, aquests s'eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d'enderroc a utilitzar. 
 
1.2 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d'iniciar els treballs es comprovarà que no 
passen instal·lacions. 
 
 
 
Fases d'execució 
 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les 
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions 
que es detallen: 
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Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s'enretiraran, en general, de forma prèvia a 
l'enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap 
element d'aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s'enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà 
o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s'enderrocaran 
abans de l'enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d'un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i 
d'aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides homologades segons la legislació 
vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els 
treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d'instal·lació com en totes les mesures de 
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no 
obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es 
trobin en el mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre 
durin els treballs. 
 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L'enderroc dels revestiments de paviments i d'escales es durà a 
terme, en general, abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos 
s'enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la 
mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a 
arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà 
detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i 
quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s'apuntalaran abans del 
començament dels treballs. L'enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de 
comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s'assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització 
de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser 
prèviament autoritzada per la D. F. Per a l'enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran 
tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada 
aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en 
l'enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment 
consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes 
s'enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb 
elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per 
la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
1.3 Enderroc d'elements estructurals 
Treballs de demolició d'elements constructius amb funció estructural.   
 
Execució 
 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S'apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L'enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o 
elements fàcilment combustibles. 
L'enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi 
sempre en el mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements 
que s'hagin d'enderrocar per bolcada. 
 
Fases d'execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les 
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions 
que es detallen: 
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Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d'efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més 
d'una alçada de planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran 
enretirat d'altres elements estructurals que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega 
que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d'enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes 
laterals i s'estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura que avanci l'enderroc 
del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els 
dorments, en general, abans d'enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat 
s'enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals 
d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc 
d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix 
de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà sobre ferm 
horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs 
cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L'enderroc d'aquests elements 
constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la 
bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària 
o eines adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una 
vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per 
sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en 
general.  
 
Enderroc de volta. S' apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o 
càrrega superior. Previ estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament 
cap a les arrencades en les voltes de canó i en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, 
fins i tot murs, pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es 
tallaran després els seus extrems. 
 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és 
possible, la trajectòria de la direcció de les armadures per tal d'evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva 
part superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, 
es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després 
d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. Si 
és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los bruscament sobre forjats; 
en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, 
s'atirantaran per tal de controlar on han de caure. 
 
Enderroc de forjats. S'enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre 
del seu nivell, fins i tot suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de 
forjat en s'hi observin cediments. Els voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a 
feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en 
voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o apuntalament es transmetran 
al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega 
admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s'enderrocarà tot el 
conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si 
estiguessin en mal estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte 
amb xemeneies. S'enderrocarà l'entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, 
sense trencar la seva capa de compressió. Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga 
mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o correctament suspeses. Si 
les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta és 
contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 
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Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a 
l'armadura principal de manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si 
l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus 
suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del major trossejat de peces, s'apuntalarà tot element 
abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació d'armadures a altres trams o crugies, 
abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. Les lloses 
de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, 
deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els 
centres dels requadres contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l'enderroc o bé amb la 
utilització de martells pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora 
quan la maçoneria - generalment en edificis molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) 
o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes 
les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius de seguretat, situant 
al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l'enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, s'anirà 
enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o 
armat amb missió estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si 
resulta necessari tallar armadures o pot quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions 
i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del 
buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 
 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o 
canonada al col·lector general i s'obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals 
fins a descobrir el clavegueró, seguidament es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element 
del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme l'enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a 
terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades les tapes, reixetes o elements 
anàlegs d'arquetes i albellons. 
 
Enderroc d'instal lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a 
l'hora d'instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits 
que no es pretengui recuperar cap element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i 
quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir 
possibles obturacions. 
 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les 
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions 
que es detallen: 
 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU  
REHABILITACIÓ DEL CASAL DE JOVES DE SANTA AGNES DE MALANYANES  
C/ JAUME CUYÀS 23. LA ROCA DEL VALLÈS. BARCELONA 

3. Plec de Condicions
 

Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements 
estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es 
donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels 
enderrocs en general. 
 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat 
superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no 
es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una 
fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit 
de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els 
bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es 
podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin 
els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt 
d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al 
costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una 
alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar 
l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que 
s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar 
els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es 
realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, 
l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a 
fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 
20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en 
la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu 
que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com 
el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-
C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a 
compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o 
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constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre 
d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els 
plànols de detall i les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la 
mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la 
rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la 
millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 
materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la 
construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es 
necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i 
arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions 
saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. 
podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els 
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis 
existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals 
per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de 
les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui 
precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per 
qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, 
segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. 
Han de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en 
situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat 
Estructural, Fonaments 
1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en 
un pla de recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de 
la superfície, pel que també són conegudes com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes 
s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de l’estructura, dels murs de càrrega o de 
contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus principals de 
fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats 
i lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
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Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 
materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.3 Lloses

Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el 
terreny que rep les càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. A la D.T. s'indica, el 
dimensionat i l'armat de les lloses. Són també fonamentacions realitzades mitjançant plaques horitzontals de formigó 
armat, les dimensions del qual en planta són molt grans comparades amb el seu espessor, sota suports i murs 
pertanyents a estructures d'edificació, segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.5. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i 
característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: 
formigó,aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny 
on es va a actuar.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.  
 
Condicions de disseny 
Ha de procurar-se que la planta de les lloses sigui bastant regular, evitant entrants, angles aguts, etc., per a les 
sol·licitacions anòmales que puguin donar lloc. És convenient que les llums entre pilars no siguin molt diferents i que 
les càrregues no variïn en més del 50% d’uns pilars a uns altres. Si en un edifici hi ha zones desigualment carregades 
o les lloses han de tenir gran longitud, han de separar-se mitjançant juntes. Quan la llosa queda sota el nivell freàtic 
es combina normalment amb murs pantalla per a crear un recinte estanc. En casos de terrenys molt tous de gran 
espessor, la llosa pot combinar-se amb pilotis flotants per a reduir els assentaments. Excepte estudi especial, no es 
realitzaran buits en les lloses de fonamentació, evitant-se les conduccions enterrades sota la mateixa.  
Fases d’execució 
 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de neteja de 10 a 20 cm, sobre la 
qual es disposaran les armadures amb els corresponents separadors de morter. El curat del formigó de neteja es 
perllongarà durant 72 hores.  
 
Col locació de les armadures i formigonat. El cantell mínim en la vora dels elements de fonamentació de formigó armat 
no serà inferior a 25 cm. L'armadura col·locada a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les 
distàncies màximes dels separadors seran de 50 Ø o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 Ø o 
50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior, segons l'article 66.2 de la Instrucción EHE. El formigonat es 
realitzarà, si pot ser, sense interrupcions que puguin donar lloc a plànols de debilitat. En cas necessari, les juntes de 
treball han de situar-se en zones llunyanes als pilars, on menors siguin els esforços tallants. En lloses de gran cantell 
es controlarà la calor d'hidratació del ciment, ja que pot donar lloc a fissures i guerxament de la llosa. 
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Control i acceptació 
La unitat i freqüència d’inspecció serà de dues vegades per cada 1000m² . Comprovació de cotes entre eixos de 
suports i murs. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm) i distància entre juntes de retracció no 
major de 16m, al formigonat continu de les lloses. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la col·locació del formigó, armats i 
formació de junts. 
kg d'acer muntat. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació 
especificades, posat a l’obra.  
m3 de formigó armat. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer 
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o 
dosificació especificats, posat en obra. 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES D’ACER 

Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i 
l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, 
perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici 
d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i 
accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc durant el temps 
necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas 
d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, 
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements 
d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 
materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de 
soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
Components
 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
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Característiques tècniques mínimes 
 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 
10219-1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les 
sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o 
rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 
 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels 
forats i el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris 
segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² 
. 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats 
tindran entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran 
espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons 
UNE ENV 1090-1:1997 
 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat 
d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en 
solucions de caràcter singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació 
de les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes 
que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 
substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de 
començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix 
exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a 
les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a 
cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols 
i Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense 
produir deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
 
Fases d’execució 
 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius

Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les 
dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de 
soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides 
de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores 
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han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i materials que afectin 
el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els 
forats que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre 
definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 
1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol 
ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i volanderes queda 
especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat 
al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels 
situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, 
han de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de 
recobriment de les estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han 
d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades 
s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. 
En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del 
fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de 
donar una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts 
que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa 
de pintura i la tercera, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols 
galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior 
del pla del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. 
Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del 
recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB 
SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de 
l’alçària. Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components 
estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de 
l’ànima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament   
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i 
elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, 
muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions 
de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord 
amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent 
del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
 
2 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA

Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues 
gravitatòries i suporten les sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus 
components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar 
a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions 
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normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de fabrica, també 
s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 
  
Normes d’aplicació 
 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-
F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de 
totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres 
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 
3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 
165; 11/07/90. 
  
2.1 Ceràmica 
 
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen 
murs resistents i de trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no 
vist). 
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 
  
Components 
 
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les 
obres de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons 
CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE 
DB SE-F taula 4.4. 
 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües 
potables i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques 
mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius 
incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, 
així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció 
principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons 
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La 
resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la 
dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
 
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada 
galvanitzada i ancoratges d’acer galvanitzat. 
 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, 
aigua, calç, àrids, morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició 
definida en el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
 
Condicions prèvies 
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Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a 
cada cantó de la planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es 
procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura 
d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió 
abans de la seva col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts recentment executades es 
protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i 
calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua 
del morter; Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, 
demolint-se les zones danyades, si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el 
recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es 
suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. 
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques 
i químiques definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. 
Els junts horitzontals han d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les 
peces s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit de morter. Els maons un cop col·locats no es poden 
moure. Per corregir la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a col·locar. S’ha de fer un replanteig de 
maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. 
Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si 
l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir 
les juntes, junt horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, 
s'afegirà el morter. Els murs haurien de mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser 
retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-
se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant 
alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o 
realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny 
col·locant drenatges perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament 
compost de diverses fulles i cambra d'aire, s'aixecarà primer el tancament exterior i es preveurà l'eliminació de l'aigua 
que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del tancament, que 
poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes 
de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat entrarà a la cadena una 
longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a evitar 
la fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions higrotèrmiques. 
 
Fases d’execució 
 
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col·locar a 
trencajunts. No hi poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres 
parets. El nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de 
portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou 
resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes 
de formigó armat.  
 
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han 
d’estar formades amb maons calats de la mateixa modulació.  
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la 
volta. Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat 
han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Si l'aparellament 
de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de 
l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. L'intradós ha 
d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós. 
S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar 
peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar 
el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el 
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doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El 
descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme 
 
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. 
Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Quan 
la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que 
formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. 
Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm. El doblat ha de 
quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades de doblat han 
d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls 
cal que hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon 
full d'aquesta. Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes 
han de ser continus. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir 
irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha 
de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de 
fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa 
intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar 
sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  
 
Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems 
de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: >= 15 cm.  
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La 
col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa 
de la D.F.. Sempre que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament 
regates verticals o de pendent no inferior a 70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor 
del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran 
planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: 
Replanteig, protecció de la fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8. 
  
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part 
proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits 
superiors a 1 m². 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES PLANES  
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com 
a objectiu separar, connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la 
humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües. 
Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la 
disposició dels seus components. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, 
trànsit de vianants o trànsit de vehicles.  
Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no 
ventilada.  
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb 
protecció de grava o de làmina autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%. 
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Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-
se el 3% en cobertes destinades al trànsit de vianants. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; 
CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. 
Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 
12.207:2000. Permeabilitat de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, 
terra de plantació (coberta ajardinada) i capa de protecció. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa 
de regularització d’gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada 
superficialment amb beurada de ciment; amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una 
constitució adequada per la fixació de la resta dels components. La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats 
que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta transitable ventilada, el sistema de formació de 
pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces prefabricades o maons (envanets de sostremort), 
superposats de plaques ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 
 
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden 
ser de dos tipus: les de baixes prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum 
modificat amb armadura d’alumini, làmina de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 
 
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, 
poliuretà, perlita de cel·lulosa, suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a 
proporcionar al sistema la solidesa necessària enfront sol·licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència 
a l’aixafada. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es 
determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 
 
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli 
(clorur de vinil) plastificat, etc... No serà necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà 
necessària en els casos de risc de condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per 
l’acció de microorganismes i prestarà la resistència al punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa làmina 
materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la mateixa làmina oxiasfalt amb 
làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte entre 
làmines de policlorur de vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser 
compatible amb l’asfalt. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de 
poliestirè o amb les escumes rígides de poliuretà. A la coberta no transitable preferentment s’utilitzaran graves de 
cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals 
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previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves procedents de matxuca . Per a 
passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter, terratzo, 
àrid rentat o altres, amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix 
o amb enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats 
expressament per a aquesta fi. Els suports disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi la càrrega i 
sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d’una 
capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva grandària ha d’estar compresa entre 16 
i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 
 
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta 
ajardinada), constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de 
utilitzar-se quan existeixin incompatibilitats entre l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció 
antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues 
funcions (desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres antipunxonament no permeables, o bé 
dues capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de polièster o 
polipropilè tractat amb impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 
 
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de 
riu serà de granulometria contínua, seca, neta i grandària màxima del gra 5 mm. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra 
vegetal, sorra de riu, bruc i torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè 
expandit en boles o vermiculita.  
 
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de 
ser una peça prefabricada, d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar 
d’una ala de 10 cm d’amplada com a mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a 
retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons CTE-DB HS 5). 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix 
allò subministrat a l’obra amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, 
dosificació, densitat, classe de producte, gruix mínim, dimensions i pes mínim. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de 
formació de pendents, barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material 
bituminós, capa de protecció. materials ceràmics. 
Execució 
Condicions prèvies 
Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els 
moviments del sistema i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, 
estar net i sense cossos estranys. La làmina impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants 
bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis, grasses i dissolvents. Per a la funció de desolidarització 
s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se suspendran els treballs quan plogui, 
nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin 
desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord 
amb el material a aplicar. 
Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm 
d’altura com a mínim per sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i 
ascendeixi pels laterals del buit fins a una altura de 15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los 
reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.  
Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit 
un ampit d’una altura per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 
Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les 
vores de les juntes han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. 
La distància entre les juntes ha de ser com a màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui 
major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-
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n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col·locar un segellant. El segellat ha de quedar enrasat 
amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es segellaran amb un 
màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 
Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar 
mitjançant regata de 3x3 cm com a mínim, en la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o 
mitjançant una reculada amb una profunditat major que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de 
ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït d’una pestanya, almenys en la seva part 
superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en el seu lliurament als 
paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar 
exposada a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  
En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim 
sobre el front del ràfec o el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària 
major que 10 cm.  
S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.  
El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 
0,5%, i per evitar una sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instal·lin punts de recollida 
s’hauria de preveure algun mètode d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors. 
Fases d’execució 
Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant 
l’execució del sistema de pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la 
permanència de la capa de grava en el gruix necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès 
entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. 
La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de cobertes amb paviment flotant i a la 
capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels albellons. El 
sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de 
dilatació. Abans de rebre la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix.
Coberta transitable no ventilada. El pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. 
Coberta ajardinada. El pendent estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava 
el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina autoprotegida estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta
transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm com a mínim. Es rebaixarà al voltant 
dels albellons. Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de dilatació. La cambra 
d’aire haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les obertures disposades a l’exterior, de manera que 
es garanteixi la ventilació creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen 
enfrontades.  
 
Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que 
puguin haver-hi condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la 
làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura 
d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la làmina impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha 
d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB HE1 Limitació de la demanda 
energètica 
 
Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina 
impermeable. Serà necessària quan s’empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el 
poliestirè, que provoquin la migració de plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC 
amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines 
asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0 
.  
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. 
 
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-
se per a assegurar que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, 
mestrejat o remolinat. La capa d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció 
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només en el perímetre i en els punts singulars. Les condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb 
els elements que es col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes suaus, pendent adequat i humitat limitada. La 
impermeabilització ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Els encavalcaments s’han 
de realitzar en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. 
S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina 
impermeabilitzant. Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures 
per assegurar l’estabilitat dimensional i la resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material 
bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del 15%, han d’utilitzar-se sistemes fixats 
mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.  
 
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà fins arribar a la part superior de la capa de terra. 
Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa 
filtrant. La sorra de riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les 
conduccions dels recs per aspersió fins als ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que hagin de 
discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 
50 cm. Els tipus de plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament 
igual a l’ocupada per la projecció de la seva copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran 
preferentment espècies de creixement lent i que la seva altura no excedeixi els 6m. Els camins per als vianants 
disposats en les superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat igual a la de la terra vegetal, 
separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra. 
 
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de 
punxonament. Els gruixos no podran ser menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, 
sempre tenint en compte que les cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. 
Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà la col·locació a testa de les peces i s’establiran les juntes de 
dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la realització de les juntes entre peces s’emprarà 
material de presa, les peces aniran col·locades sobre solera de 25 mm com a mínim, estesa sobre la capa separadora. 
Amb enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment. Les peces o 
rajoles han de col·locar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per col·locació 
amb junta oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin 
entollaments. Amb capa de trànsit. Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la 
impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter que 
hi haurà sobre la impermeabilització, s’ha de col·locar entre aquestes dues capes una capa separadora per evitar-ne 
l’adherència de 4cm gruix com a màxim i armada de tal manera que s’eviti la seva fissuració.

Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça 
especialment dissenyada i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els 
albellons tindran un dispositiu de retenció dels sòlids amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació 
de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment 
dels desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització ha de rebaixar-se al voltant dels albellons o 
en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a mínim per sobre de les ales. 
La unió de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part 
horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o 
amb qualsevol altre element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell 
de vessament de la coberta. Quan l’albelló es disposi en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. 
Quan es disposi un canaló a la part superior ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar 
fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització al voltant dels albellons haurà de rebaixar-
se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial no remuntin el nivell 
de vessament de la làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els 
vessants o faldons per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 
m dels racons o cantons.  
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Control i acceptació 
Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Impermeabilització, Replanteig (segons el nombre de capes i la forma de col·locació de les làmines), Aïllament tèrmic 
i Acabats. 
Amidament i abonament 
m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, 
aïllant tèrmic, capes separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació 
d’aigües, juntes de dilatació), incloent els encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta 
ajardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels, terra de plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg. 
  
Verificació 
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per 
sota del punt més alt del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta 
durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent 
l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests. 
  
2 COBERTES INCLINADES 

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts 
opaques com a les translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com 
a objectiu: separar, connectar i filtrar interior-exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, 
garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 
protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes inclinades en trobem de forjat inclinat 
o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no. 
  
Normes d’aplicació 
 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; 
CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. 
Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 
12.207:2000. Permeabilitat de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
 
 
 
 
 
Components 
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Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema d’evacuació 
d’aigües i materials auxiliars. 
 
Característiques tècniques mínimes 
 
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de 
protecció i de impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant 
suports a base d’envanets de maó, o placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets 
de maó, estaran formats per: taulons de peces alleugerides encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta 
de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó, grandària màxima de l’àrid 10 mm, acabat remolinat, 
estructurametàl lica lleugera en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa ondulada o nervada de fibrociment 
estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una dimensió de 
com a mínim 30 mm. 
 
Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per proporcionar al 
sistema la solidesa necessària davant de les sol·licitacions mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat 
tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i una resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes 
de llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com perlita expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè 
extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW), Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1. 
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o quan 
l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta 
funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres làmines que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació 
de pendents, ni presentin problemes d’adherència per les teules. Resulta innecessària la seva utilització quan la capa 
sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o altres elements que prestin similars 
condicions d’estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials bituminosos i 
bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i 
amb un sistema de plaques. 
 
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, 
adhesius cimentosos o altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de 
poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter mixt, adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb 
l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula mixta de formigó, de teula ceràmica corba, de teula 
ceràmica plana o mixta. 
 
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit 
en la normativa del CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents 
components, s’evitaran deformacions per incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això 
s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de material es formaran i explotaran de manera que s’eviti 
la seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició perllongada del material a la intempèrie, formant els 
apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus. 
 
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament 
tèrmic, Teules ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilització. 
  
Execució 
 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció de la 
impermeabilització, segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es 
faran notar les especificacions relatives al tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, 
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textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema 
de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formació de pendents sigui 
l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el 
material que ho constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unió. 
 
Fases d’execució 
 
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les sol·licitacions 
mecàniques i tèrmiques. La seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació dels altres components. En 
funció del tipus de protecció, quan no hi hagi capa de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als 
elements d’evacuació d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el 
sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i panells aïllants serà plana i sense 
irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic de les 
llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre 
mort, el tauler de tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament, 
especialment amb pendents pronunciats; alhora haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la 
coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per tal d’evitar tensions de contracció i dilatació, tant per retracció 
com per oscil·lacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de sostre mort rematats amb tauler de peces 
alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o també amb la utilització de 
panells o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades en parets 
de tres quarts de maó, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàl·lica 
lleugera. La capa de regularització del tauló, per a fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i 
sense resalts que dificultin la disposició correcta de les llates d’empostissar o llistons. Quan el suport de la teulada 
estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran en compte l’encavalcament frontal entre plaques, que 
serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa i serà d’una ona com a mínim. Les llates 
d’empostissar metàl·liques per la col·locació de les teules planes o mixtes es fixaran a la distància adequada, que 
asseguri la punta perfecta, o si escau, l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes 
amb morter, la dimensió i modulació de l’ona o greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- 
cobertores de les teules que hagin de utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se 
seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin per al 
tancament de la cambra d’aire, aniran fixades mecànicament a les corretges amb cargols autorroscants i encavalcades 
entre si, de tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions d’origen tèrmic. 
 
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran 
utilitzar-se mantes o panells semirrígids col·locats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de
teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En el cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el 
d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids per a l’aïllament tèrmic, es col·locaran entre llates 
d’empostissar de fusta o metàl·lics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos. Si els panells rígids són de 
superfície acanalada estaran disposats amb els canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al suport 
resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es col·locaran en el 
sentit del pendent posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. L’altura de les llates d’empostissar 
estarà condicionada pels gruixos de l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà 
en funció de l’amplada dels panells, sempre que no excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la 
mida apropiada pel seu màxim aprofitament. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà 
comunicada amb l’exterior. 
Capa de impermeabilització. Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents 
capes de la impermeabilització han de col·locar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de 
quedar en el sentit del corrent d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment 
podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes 
especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el pendent de la coberta sigui major que 15%, han 
de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats. Quan el pendent 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU  
REHABILITACIÓ DEL CASAL DE JOVES DE SANTA AGNES DE MALANYANES  
C/ JAUME CUYÀS 23. LA ROCA DEL VALLÈS. BARCELONA 

3. Plec de Condicions
 

de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el 
impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments estructurals, han de 
utilitzar-se sistemes no adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de 
utilitzar-se sistemes adherits o fixats mecànicament. Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines 
d’alta flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema de plaques. L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se 
d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats amb la situació de la 
coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces 
suficient per garantir l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les 
mateixes, així com de la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina 
com impermeabilitzant, anirà simplement encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat fenòlic. 
Quan es decideixi la utilització de làmina asfàltica com impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent 
prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar fermament adherida amb bufador i fixada 
mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar.  
 
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha de situar-
se en el costat exterior de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra 
d’aire serà de 30 mm. La cambra d’aire quedarà comunicada amb l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En
coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La cambra d’aire es podrà aconseguir amb les llates d’empostissar 
únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una xapa ondulada. En coberta de teula sobre forjat
horitzontal. La cambra ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a l’exterior col·locades de 
manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les entrades 
a la distància màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; 
preferentment amb obertures contigües. Les obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i 
rosegadors. Quan es tracti de limitar l’efecte de les condensacions davant condicions climàtiques adverses, a més a 
més de l’aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula aportarà l’aïllant tèrmic necessari. 
 
Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del 
pendent de la coberta, l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de 
la ubicació de l’edifici. L’encavalcament de les peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els 
serveix de suport i d’altres factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud 
topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la col·locació de la teula sense cap adherència quan l’estabilitat de la 
teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, rebudes amb morter. La rebuda ha 
de realitzar-se de forma contínua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o accés a 
instal·lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés 
i altres punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la 
totalitat de les teules. Quan les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. 
Teules corbes rebudes amb morter sobre suport de ram de paleta. Les peces canals es col·locaran totes amb capa de 
morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés i altres punts 
singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de passada d’aigua comprès 
entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha d’excedir 
el 49%. Ha d’existir la correspondència morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades 
sobre les plaques. Han de rebre totes els teules de ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i 
altres punts singulars. Teules corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats. 
L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus diferents formats resulta imprescindible per a l’estabilitat 
de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant llates d’empostissar metàl·lics, aquests seran 
perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, col·locades paral·lelament al ràfec. Les fixacions 
de les teules a les llates d’empostissar metàl·lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran de la mateixa 
manera que en el cas de llates d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del 
sistema. Teules planes i mixtes fixades mitjançant llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates 
d’empostissar i llistons de fusta seran de l’escairada que es determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la 
freqüència necessària tant per assegurar l’estabilitat com per evitar el guerxament. Podran ser de fusta de pi, amb les 
tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i insectes. Els trams de llates 
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d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de la junta. 
Les llates d’empostissat s’interrompran en les juntes de dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa 
de regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, tindrà un gruix ≥ 30 mm. 
Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar de 50 mm com a mínim. Els claus i cargols per a la fixació seran 
preferentment de coure o d’acer inoxidable, i els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o acer zincat. S’evitara la 
utilització d’acer sense tractament anticorrosiu.  
 
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció 
prefabricats o realitzats in situ. S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la 
teulada que aboquen sobre el canaló han de sobresortir 5 cm, com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, 
s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal manera que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser 
vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a l’exterior, afavorint el 
vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la construcció de canalons 
de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la 
seva forma i seran de platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 15 
mm de la línia de teules del ràfec. Quan s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document 
d’idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan el canaló estigui situat al costat d’un parament 
vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han de disposar-se de tal manera que cobreixin 
una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés, els 
elements han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes
de recollida. El ¢ dels albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 
mm, com a mínim. Els pendents mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de 
impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3. 
 
Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de protecció 
prefabricats o realitzats in situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical 
de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. Quan la trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de 
disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral de l’aiguavés, els elements de protecció han de 
col·locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim, des de la trobada. Ràfec. Les 
peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el ràfec. 
En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-
se elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim 
sobre l’aiguafons. La separació entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. Careners. 
Han de disposar-se peces especials, que han de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós 
aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontal superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no 
sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció o en una trobada de careners 
aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han d’impermeabilitzar-se les zones del aiguavés 
que estiguin en contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. 
En la part inferior del lluernari, els elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces de la teulada i 
perllongar-se 10 cm, com a mínim, des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com a mínim. 
Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més de 25 m, o quan entre les juntes de l’edifici la distància sigui 
major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de coberta, en funció de la teulada i de les condicions 
climàtiques del lloc. 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: Formació de aiguavés, 
Taulers, Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons. 
  
Amidament i abonament 
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal. 
Incloent els solapaments, part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així 
com col·locació, segellat, protecció durant les obres i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons. 
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Verificació 
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta 
durant 48 hores. Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent 
l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests. 
  
3 OBERTURES - LLUERNARIS  
Element prefabricat pel tancament d’obertures, per la il·luminació de locals amb possibilitat de ventilació regulable 
en cobertes de pendent no superior al 5%. Muntatge de claraboia prefabricada de metacrilat, practicable o no, pel 
tancament del buit de il·luminació en cobertes. 
  
Normes d’aplicació 
 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; 
CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. 
Resistència la vent, Seguretat Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 
12.207:2000. Permeabilitat de l'aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
Components 
 
Cúpula, sòcol, sistema de fixació, membrana impermeabilitzant, bastiment de fusta per la fixació de claraboies 
col·locat sobre sòcol d'obra, muntatge de lluernari de plaques de policarbonat de 10 mm de gruix, amb suports de 
perfil d'alumini i junts d'estanquitat, pel a tancament del buit de il·luminació en cobertes. 
Característiques tècniques mínimes 
Cúpula. De material sintètic termoestable. Ha de ser impermeable i inalterable als agents atmosfèrics. 
Sòcol. Pot ser prefabricat de materials de característiques similars als de la cúpula, o de fàbrica realitzada amb totxana 
i morter. Sòcol prefabricat amb fixacions mecàniques. Pels sòcols d’obra es col·loquen sobre llistó de fusta.  
Sistema de fixació. Ha de ser estanc a la pluja. 
Membrana impermeabilitzant. Ha de tenir una làmina de superfície autoprotegida. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Materials 
ceràmics, Impermeabilització,Cúpula, Sòcol de material sintètic i Sistema de fixació. 
  
Execució 
 
Condicions prèvies 
El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. No existirà cap incompatibilitat entre el impermeabilitzant de la 
coberta i el de la claraboia. La coberta estarà en la fase de impermeabilització. Es suspendran els treballs quan plogui, 
nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin 
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desprendre's. La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar l'element. El suport s'ha 
d'anivellar amb una recrescuda de morter. 
 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Sòcol. L'element ha de ser estable i resistent. Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. Les cantonades han de quedar travades per filades alternes. Ha de quedar travada a l'obra a les trobades 
amb altres elements constructius. Sòcol de fàbrica. Ambdues cares del sòcol haurien d'anar esquerdejades, arrebossat 
reglejat i remolinades de 1 cm de gruix. 
 
Fixació del sòcol. Claraboia per sòcol prefabricat; el sòcol de la claraboia ha de quedar fixat mecànicament al suport. 
La distància entre les fixacions ha de ser ≤ 30 cm i sempre una a cada cantonada. Entre el sòcol i la claraboia hi ha 
d'haver un sistema de circulació d'aire per evitar condensacions. L’alçada del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta 
serà ≥ 15 cm. Claraboia per sòcol d'obra col locada sobre llistó de fusta; ha d'estar fixada mecànicament al suport. 
Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per a evitar condensacions. Alçària del punt 
més baix de la claraboia sobre l'acabat de la coberta ≥15 cm. Claraboia sense sòcol, col locada sobre el sostre; ha 
d'estar fixada mecànicament al sostre i la distància entre les fixacions ha de ser ≤ 40 cm. La superfície de fixació de la 
claraboia ha d'estar protegida fins al començament de la volta amb una làmina impermeabilitzant autoprotegida. La 
junta de unió entre la capa impermeabilitzant i la volta de la claraboia s'ha de segellar amb betum calent i ha de ser ≥ 
4 cm. 
 
Protecció i impermeabilització del sòcol. La membrana impermeabilitzant es col·locarà vorejant el sòcol fins a la cara 
interior i s’encavalcarà 30 cm sobre la impermeabilització de la coberta. La membrana cobrirà els claus de fixació (en 
el cas de sòcol prefabricat). Les làmines de impermeabilització es col·locaran encavallades. La imprimació ha de ser 
del mateix material que la làmina. S'evitaran bosses d'aire a les làmines adherides.  
 
Fixació de la cúpula al sòcol o al sostre, i col locació dels elements de protecció i d’estanquitat de les fixacions. El 
conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. Les claraboies es distribuiran de manera homogènia sobre la coberta 
de la zona a il·luminar evitant la coincidència amb els elements estructurals i passarà el mateix amb les juntes de 
dilatació. Cúpula. Quan vagi sobre sòcol de fàbrica anirà fixada als tacs disposats al sòcol interposant les volanderes 
de goma. En el cas de claraboies amb sòcol prefabricat, es fixarà a la coberta amb claus separats 30 cm. Per a cúpules 
practicables s'utilitzarà un cèrcol rígid solidari a la cúpula amb ribet de goma pel tancament hermètic amb el sòcol. 
Durà un dispositiu d'obertura accionable des de l'interior del local que permetrà graduar l'obertura de la claraboia i 
deixar-la fixa a la posició desitjada. En els locals on puguin produir-se gasos i vapors industrials agressius serà necessari 
realitzar un estudi especial de protecció de claraboies. Quan puguin produir-se efectes de succió sobre la coberta 
superiors a 50 kg/m2, es recomana fer un estudi especial de la fixació de la claraboia. Quan siguin previsibles 
temperatures ambient superiors a 40ºC s'utilitzaran exclusivament claraboies amb sòcol prefabricat. Bastiment. 
Replanteig de la posició i dels elements de fixació del bastiment. Anivellació del bastiment i fixació a l'obra. Retirada 
dels elements de protecció i repàs dels forats amb massilla. S'ha de muntar amb elements que garanteixin l'escairat 
fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquests elements de protecció s'han de tapar els forats amb massilla. El 
bastiment ha de quedar travat a l'obra amb fixacions mecàniques a distàncies ≤ 30 cm.  
 
Control i acceptació 
Els materials o unitats d'obra que no s'ajustin a les especificacions haurien de ser retirats o, s’hauria d’enderrocar o 
reparar la part d'obra afectada. 
  
Amidament i abonament 
ut de claraboia col·locada amb cúpula sobre sòcol. Completament acabada D.T. Incloent la part proporcional de 
minvaments i encavalcades, esquerdejat, arrebossat reglejat i remolinades per ambdues cares per a sòcols de fàbrica, 
elements especials, protecció durant les obres i neteja final. 
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SUBSISTEMA FAÇANES  
 
1 OBERTURES 

Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, 
confort, ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i 
factor solar (Fs) i permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. 
CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB 
HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes 
abatibles. Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de 
montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
1.1 Fusteries exteriors    

 
1.1.1 Fusteries de fusta  

 
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, d’esquadres de fusta, amb tots els seus mecanismes, col·locades 
directament sobre l’obra o bé fixades amb bastiment de base. No comprèn l’envidrament. 
  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra 
mitjançant ancoratges galvanitzats o esquadries de fusta de pes específic ≥ 450 kg/m³ i humitat ≤ 15%. S’hi col·locaran 
ribets de fusta quan disposin d’envidrament, la protecció exterior serà pintura, lacat o vernís. També es tindran en 
consideració els accessoris i les ferramentes, a l’igual que els junts perimetrals. 
Característiques tècniques mínimes 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat 
de l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont 
tèrmic. I aniran protegides exteriorment amb pintures o vernissos.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments 
reglamentaris: assajos, distintius i marcatges CEE. Les esquadries no presentaran guerxaments, fongs ni 
abonyegaments i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb macles rígides formant angles rectes. Els canals de 
recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran les dimensions adequades, hi haurà n mínim de 3 orificis per 
cada m de desguàs. 
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Execució 
 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes, no estaran en contacte 
amb el terreny. Es protegiran contra els agents biòtics i abiòtics. Segons CTE DB SE-M punt 3.2. 
Fases d’execució  
 
Replanteig. 
Col locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual 
estigui subjecte.  
 
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra 
l’impacte, i d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes es segellaran amb massilles especials. 
 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats, si és necessari, amb els materials adequats. 
Col locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; 
Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm.  
Control i acceptació 
 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de 
vidre. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell 
i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb 
ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. Els ribets i els junts de 
materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La franquícia entre la fulla i el bastiment serà ≤ 0,2 cm.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents 
segons NBE-CA-88. 
  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l’envidrament.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent-hi en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, 
elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els envidraments. S’haurà d’especificar si s’inclouen els 
bastiments de base, les pintures i els vernissos. 
ut els elements singulars d’ebenisteria, completament acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
1.1.2 Fusteries metàl·liques 

Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, 
col·locades directament sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn envidrament.  
 
 
 
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra 
mitjançant ancoratges galvanitzats. 
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.  
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
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També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat 
de l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont 
tèrmic. En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. 
En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica de gruix variable en funció de les condicions 
ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.  
 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments 
reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni 
fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions 
adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. Les unions entre perfils es faran per soldadura o 
amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no 
entri en contacte directe amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de ponts 
galvànics per a la unió de diversos materials metàl·lics.   
 
Fases d’execució  
 
Replanteig. 
Col locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual 
estigui subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra 
l’impacte, i d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; 
Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de 
vidre. S’ha de prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les fusteries segons el CTE DB 
SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, 
al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar 
travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar subjectat al bastiment de base amb visos 
autoroscants o de rosca mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels 
extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents 
segons NBE-CA-88  
 
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l’envidrament. Per 
comprovar l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la façana.  
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Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, elements 
de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, 
ni tampoc els envidraments. 
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
1.2  Envidrament  
 
1.2.1 Vidres plans  
 
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les 
obertures dels edificis.  
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, 
suspès amb perfil conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.  
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint  aïllament o 
control  tèrmic, acústic o solar per mitjà del tractament dels vidres.  
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més 
resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic.  
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb 
vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.  
  
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), 
vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes 
vitris utilitzats el  vidre pot ser: Vidre incolor: transparent i de cares completament paral·leles. Vidre de baixa emissió:
incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de 
calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids metàl·lics, reduint el pas de radiacions 
infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids metàl·lics estables. Vidre
de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa 
de silici elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per 
bugada contínua i posterior laminació de la massa de vidre en fusió.  
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels bastiments 
de la corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a l’estructura mitjançant 
fixacions mecàniques o elàstiques.

Característiques tècniques mínimes  
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, 
en cas de trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de 
baranes i ampits; tres en cas d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament  antibala. Vidres aïllants
tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La 
separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el 
producte dessecant i l’estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra 
d’aire). L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de
control solar. Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la 
radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes 
(incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre 
reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica dipositada per 
piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al 
seu través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un 
tractament tèrmic de trempat, que li confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel 
que és obligada la seva col·locació en claraboies, i en qualsevol element translúcid de coberta.  Vidres de seguretat.
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Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços 
d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  Es 
classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda persones, etc., 
Nivell B-Anti-agressió i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició 
d’arma). Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres 
laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.   
 
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, 
perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals 
i laterals o separadors), de naturalesa incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb 
els productes d'estanquitat i el material que estigui constituït el bastidor. 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i 
Escumes elastomèriques. 
  
Execució 
 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges 
muntats. S’ha de col·locar de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o 
deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres 
vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser 
totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. Si són exteriors, 
s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva col·locació 
s'efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan 
estigui format per dues llunes de diferent gruix, la més prima es col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap 
manufactura posterior. Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les folgances perimetrals i 
laterals especificades a les normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en 
cap punt esforços deguts a les seves pròpies dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, 
que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o metàl·lics clavats o cargolats al cèrcol; 
bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàl·lics cargolats o mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets 
mitjançant clips, metàl·lics o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el 
cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual de 
la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en 
el bastidor a la francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos 
sempre de dos en dos se situen a una distància dels cantons del volum igual a L/1.  
 
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una 
distància de 1/10 de la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, 
bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i alçàries 
de galzes de 10 a 25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a 
± 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 
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2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤ 
20mm, i alçàries  de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les franquícies perimetrals de 3 a 5mm 
(toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de 
± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils 
conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies 
de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i
franquícia lateral: Vidre de gruix de  6 a 60mm, franquícia lateral  amb tolerància de ± 0,5mm  i amplària de galze amb 
tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix.  
 
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per 
causes químiques, impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per 
condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire i variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de 
superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. 
Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. 
Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en 
el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del 
vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. Envidrament
amb vidre doble i massilla. Col·locació correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col·locació de 
la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 
mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de 
fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior. 
 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és 
de  25 mm2; i en massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2. 
 
Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, 
Envidrament amb vidre laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb 
vidre doble i massilla i Segellat.  
  
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes 
preformades, etc..., protecció i neteja final. 
En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 
3cm. 
 
SUBSISTEMA SOLERES

Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un 
enrajolat. Capa resistent composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de 
formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar 
directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot deixar com a base per un 
enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel que 
està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó 
lleuger i les soleres alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la 
edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
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Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 
1039/1991. 
  
Components 
 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de 
juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques 
mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les 
condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó 
estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en 
referència a adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural 
EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, 
làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de 
formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser 
de poliestirè expandit, etc... 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, 
Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de 
suport o per inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant 
estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és 
homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació durant la seva posada en obra i per 
aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures necessàries per 
corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i 
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i 
compactació de les mateixes. Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la 
realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe 
amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, 
esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i 
compactat. Es compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
 
Col locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit 
a la D.T. segons l’ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans 
de col·locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de 
poliestirè expandit que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com 
pilars i murs. Juntes de retracció,  s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. 
Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han 
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de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors 
als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. 
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament 
han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin 
segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la 
superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en 
temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el 
cas que s'utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de 
disposar-se tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està situada per sobre de la xarxa de 
drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem el mateix a la base del 
mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat 
sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç 
d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la 
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior i un dispositiu automàtic 
per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà 
mitjançant reglejat, o es deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera 
pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. 
Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. 
Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 
mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no serà superior a 6 m. 
Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a 
l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat 
de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
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SUBSISTEMA DEFENSES  
 
1 BARANES 
Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a
elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre
zones situades a diferent alçada.
  
Normes d’aplicació 
 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres
materials ferris. RD 2351/1985. 
 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de 
pilastres i en baranes amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva 
posició, quedaran protegits del contacte directe amb l'usuari. 
 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat 
amb fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, 
temperat o laminat), etc. 
 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres 
quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina
contínua, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 
10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les 
pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la seva cara exterior; pota
d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat mínim 
10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils 
laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de 
fàbrica el gruix d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals 
mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent 
potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no 
poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar elèctricament els metalls 
amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els 
següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç 
amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
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Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es 
presentarà i aplomarà amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o 
cargolat suau. En cas de formigonar els ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de 
ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb 
encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos tacs separats entre si 
50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així 
mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, 
preferiblement, mitjançant plaques, platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent 
entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es 
realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 mm d'ample 
entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els 
entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament 
desmuntables sempre des de l'interior. 
 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat 
i engravat amb morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals 
com baranes o tamborets es realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de 
realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, 
una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i 
una rigidesa suficient per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció 
de la zona en que es trobin. La força es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest 
està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una 
força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical uniforme de 1,0 kN/m, 
com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements 
que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre 
una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de 
l'element si aquest està situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de 
l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
 
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la 
suficient resistència al foc segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors 
de les diferents accions i coeficients els obtinguts al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o 
plaques. 
  
Normes d’aplicació 
 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment 
bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i 
de resistència en front al foc. RD 312/2005. 
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Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI. 
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82. 
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i 
edificis. 
Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79. 
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79. 
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004. 
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: 
Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la 
aplicación  
  
1.1 Pintures ignífugues intumescents 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència 
i estabilitat al foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, 
la brillantor i la textura uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de 
cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan 
es donguin les següents condicions : les temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 
60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de 
revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre suports molt freds ni 
sobreescalfats. 
 
 
 
Fases d’execució 
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes 
d'imprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El 
sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat. La pintura 
d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent 
expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha 
de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 
 
Control i acceptació 
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que 
amb la pintura d'acabat.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 
 
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred i/o sorolls. Aquests 
materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars, pulverulents o pastosos. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la 
demanda energètica. DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
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R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment 
bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
2.1 Rígids, semirígids i flexibles  
  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), 
camises aïllants, aïllants semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca 
aglomerada amb material industrial, poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte 
o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic 
i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran 
convenientment. L'aïllament tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua 
subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants 
desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es puguin desmuntar aquelles. 
 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, 
expandit amb ranures en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana 
de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense 
adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre 
cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb 
oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que uneixen la paret passant amb 
l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 
 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de 
roca a l'interior. 
 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per 
Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i 
característiques mínimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat 
d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i 
procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals 
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duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent. Aquestes 
característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en 
formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.  
  
Execució 
 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme 
i sense defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar 
amb vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material 
col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè 
s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc...) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques 
que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques 
col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el 
desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de 
l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel 
decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció 
elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha 
de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
 
Col locació de l'element 
Plaques col locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries 
estranyes (pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera 
que les ranures per a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa 
ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part 
superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de 
tenir grumolls ni parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les 
plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar 
d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa 
d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per l'adhesiu. En els punts 
singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, 
sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. 
Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment 
o protecció de l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de 
comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en 
fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra 
d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin 
necessàries. 
ml de camises aïllants.  
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2 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
3  
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. 
Aquests materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb 
el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda 
energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 
104400-5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 
104421:1995.  
 
3.1 Imprimadors 

Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte 
líquid. 
  
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-
poliuretà, epoxi-silicona, acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb 
resines sintètiques...). 
  
Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a 
impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma 
d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs 
en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una temperatura ambient 
superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a 
impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els 
treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
 
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del 
producte. 
 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per 
ser aplicats. En la recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si 
durant l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva 
mitjançant agitació moderada. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la 
superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització. 
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SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
1 ENVANS 
Paret sense missió portant.
 
1.1 Envans de ceràmica 
 
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 
 
Normes d’aplicació 
 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-
F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de 
totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. 
BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 
10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 
165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Maons, morter i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les 
obres de construcció, RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 
Kp/cm² . La resistència a compressió dels maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². 
En cas de fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un morter una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un 
maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la 
Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, 
contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat complirà les 
exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la “Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra 
amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les 
proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters 
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portaran el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a 
obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims establerts 
a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel que fa referència a parts en 
volum dels seus components.  
 
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec de 
Condicions corresponent. 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciment, 
Aigua, Calç, Àrids, Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà 
simplificar la recepció, comprovant únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en Kp/cm² 
, dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix 
es comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres de la Unió Europea, amb especificacions 
tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel segell INCE. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es 
replantejarà i es col·locaran mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els maons 
s'humitejaran en el moment de la seva col·locació, regant-los abundantment i apilant-los perquè no degotin durant 
l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament la part de l’obra executada en les 48 
hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà 
protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i 
s’apuntalaran. Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 a 40 °C. 
Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. 
S'ha de treballar sense pluges si la paret és exterior. 
 
Fases d’execució  
Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de les peces.  
Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en 
diferents èpoques, en aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres 
fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el 
forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm que s'emplenarà transcorregudes un mínim 
de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements estructurals, es farà 
de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits 
superiors a 100cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol 
altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest 
espai es reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver 
fet la paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h abans i s'han d'enderrocar les 
parts afectades. 
Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i 
horitzontalitat de les filades: ± 5 mm/2 m.  
 
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva 
altura. 
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser 
horitzontals. Les parets vistes han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar 
rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres condicions. Les obertures han de portar una llinda 
resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal 
a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar 
l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a 
evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter. 
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Control i acceptació 
Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs 
en cada un dels capítols següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà. 
Amidament i abonament   
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part 
proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits 
superiors a 1m².  
  
1.2 Envans prefabricats  
1.2.1 Plaques de cartró-guix  
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior metàl·lic o de fusta, 
que constitueixen particions interiors. 
 
Normes d’aplicació 
 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-
F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de 
totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres 
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 
3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 
10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 
165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes. 
Característiques tècniques mínimes 
 
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques 
de cartró-guix encolades a l'ànima cel·lular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser 
hidrofugat (si la partició pertany a un nucli humit) o amb additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc... 
En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat. 
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils 
d'acer galvanitzat (perfils en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A més contaran amb una sèrie d'accessoris 
com encreuament entre perfils, etc... La fixació perfil - perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o 
suports elàstics per a millorar l'aïllament acústic. 
 
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre panells. 
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres). 
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Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques 
de cartró-guix, guixos i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques a cantonades, 
trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes 
de dilatació, buits, etc... haurien d'estar replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col·locarà un llata-guia 
de longitud i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant claus o cargols. Així mateix es col·locaran llistons en 
el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb perfilaria metàl·lica, s'interposarà 
una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es col·locarà cinta perforada sobre 
el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les 
unions d'envans amb altres elements, es col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat 
ha de ser estable i indeformable. Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb 
el gruix de les plaques que ha de suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i 
paraments dels quals arrenqui la divisòria. 
 
Fases d’execució 
Replanteig dels perfils.  
Col locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i 
en el del sostre. Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres 
paraments, buits de pas, etc...). La longitud dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de 
cobrir. La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal 
preveure el reforç de l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar 
elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de les cantonades i trobades de 
paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada 
per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les 
trobades a biaix d’escaire 
 
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m. 
 
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, 
interposant entre cada dos panells un llistó quadrat. En els buits es col·locarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de 
costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es clavaran als llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el 
cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb un material de reomplert, cobrint-se després 
amb cinta protectora. 
En cas d'entramat de fusteria metàl lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits 
de portes o finestres. En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es col·locaran canals en les llindes de buits 
reforçant les unions amb muntants amb plec de 20 cm de longitud. 
 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments. 
 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada 
un dels capítols següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura galvanitzada autoportant, 
llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i col·locació de les plaques i estructura suport, anivellació i 
aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de juntes part proporcional de 
minvaments trencaments i accessoris de fixació i neteja. 
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2 MAMPARES 

Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a l’obra. S’utilitza per a compartimentar espais.
 
Normes d’aplicació 
 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SU, Seguretat d’Utilització; CTE DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE CA 88. BOE. 8/10/1988.
UNE
UNE EN ISO 140 4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE EN ISO 140 5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE EN ISO 140 7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7:
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE EN ISO 717 1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de
adaptación al espectro.
UNE EN ISO 717 2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos
de adaptación al espectro.
  
  
2.1 Acer 

Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables sense funció estructural, fixes o 
mòbils constituïdes per una estructura de perfils d'acer galvanitzat i un panell cec, envidrament o mixt, podent 
incloure portes o no. 
  
Components 
Estructura portant, perfils per a panells, tensors, perns, empanelat, tancament, perfil continu perimetral de cautxú 
sintètic o material similar, perfils d’acabat i material de segellat de junta. 
 
Característiques tècniques 
Estructura portant. Formada per perfils bàsics i complementaris verticals i horitzontals d'acer que formen un entramat 
desmuntable. Els perfils aniran protegits contra l'oxidació mitjançant galvanització. Aniran proveïts d'orificis per a 
cargols de pressió i tindran un gruix mínim d’1mm.  
 
Perfils per a panells. Seran extrusionats d'aliatge lleuger d'alumini, els perfils vindran amb acabat anoditzat (gruix 
mínim 10 micres) o lacat i tindran un gruix mínim de perfil de 1,50mm. Podran venir proveïts de perfils de cautxú 
sintètic per a subjecció del panell. Podrà quedar vist o ocult. 
 
Tensor. Serà d'acer protegit contra la corrosió. 
 
Pern. Poden ser de diferents tipus:  de llautó, d’alumini, d’acer inoxidable, etc... protegits contra la corrossió. 
 
Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i 
estar formats per material de base com ara: fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de 
xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc...,  també material sintètic (PVC, revestiment melamínic, vinílic, etc…). 
L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així mateix podran ser de panells sandwich 
constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de roca o similar. 
També poden ser transparents o translúcids:  vidres simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur cortina 
de llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o bé  vidres sintètics (metacrilat, etc...). 
 
Tancament. En cas que el panell tingui envidraments o portes. 
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Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal·lacions. 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les corresponents comprovacions a l’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils laminats i 
xapes, Perfils d’alumini anoditzat, Vidre i Escumes elastomèriques. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi 
a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà l'envà a col·locar. Es disposarà un perfil continu de cautxú o similar sobre l’enllosat, sostre o 
parament per a esmorteir les vibracions i absorbir les toleràncies. 
 
Fases d’execució  
Es col·locaran els perfils verticals aplomats i lleugerament tibats contra un perfil de repartiment. Posteriorment es 
col·locaran anivellats els horitzontals intermedis i es tibaran definitivament els verticals. El panell es col·locarà sobre 
el perfil amb interposició del perfil de cautxú sintètic, quedant anivellat i aplomat. Les instal·lacions com electricitat, 
telefonia i antenes podran disposar-se per l'interior dels perfils de l'entramat de la mampara. Les obertures portaran 
una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a cobrir. Acabats. El panell quedarà anivellat 
i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes horitzontals. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta. 
Condicions de no acceptació automàtica: Error de replanteig. Col·locació de: perfil continu, tensor, fixació del panell i 
perns. Nombre i tipus distint de l'especificat. 
  
Amidament i abonament   
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer galvanitzat i panell o envidrament. 
Fins i tot tall, reparació i unions de perfils, fixació de ribets, patilles i ferramenta de pengi i seguretat, totalment 
col·locada i repàs final. 
 
3 FUSTERIES INTERIORS 
4 
Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents
dependències. També inclou el tancament d’armaris empotrats.
 
3.1 Portes de fusta  
  
Normes d’aplicació 
 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 
8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
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UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments 
reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb 
maclatges rígids, formant angles rectes. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o 
fixat mecànicament.  
 
Fases d’execució  
Presentació de la porta. 
Col locació de la ferramenta. 
Fixació definitiva . 
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 
mm. Posició de la ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les 
fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.  
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, 
elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els 
vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a 
l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
3.2 Portes tallafocs 

Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d’integritat i aïllament 
tèrmic, portes de fulles batents amb eix de gir vertical i portes de fulles corredisses. 
 
Normes d’aplicació 
 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
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Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de les seves propietats de reacció 
i de resistència davant del foc. R.D. 312/2005 
UNE 
UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificación y características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Porta de fusta o metàl·lica tallafocs amb reblert de material aïllant d’accionament manual o automàtic, bastiment de 
base, mecanismes i accessoris. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuació de més de 
50persones. Per ocupants habituals amb maneta o polsador, i per ocupants no habituals barra antipànic segons 
s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i 1125:2003 VC1. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Durant el procés de col·locació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra els impactes i uns 
altres que mantinguin l'escairat fins que el bastiment quedi ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de col·locar 
sobre els forats i osques preparats a les fulles de la porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi una 
pèrdua d'aïllament a la temperatura al voltant del pany, seguint les instruccions tècniques del fabricant. 
Fases d’execució 
Col locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts. 
Replanteig. En el forat de la situació dels elements d'ancoratge. 
Fixació. Del bastiment, de les guies i col·locació del full. 
 
Col locació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: ≤3 mm (enfora) 
Control i acceptació 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau. 
Ha de quedar fixat a la fulla per mitjà de cargols. 
 
Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 persones o locals de risc mig 
i alt) i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. Alçària de col·locació 
dels mecanismes d'obertura: 1 m (± 50 mm) El bastiment ha de quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 
3 a cada muntant i al travesser, agafades amb morter. La part inferior ha d'estar encastada un mínim de 3 cm en el 
paviment. 
Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament 
manual, o inclinadesçamb una pendent cap el punt mitjà de la porta ≥ 2%, en les d'accionament automàtic, i han de 
ser netes. Els mecanismes de rodament han de ser autolubricants per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. Els 
topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total de les fulles, sense disminuir l'amplària real de la 
via d'evacuació. Els perfils tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament pels tres costats, amb platines 
d'ancoratge a distàncies ≤ 60 cm. La guia ha de quedar sòlidament fixada al suport i en la posició indicada en el plànol 
de muntatge. 
 
Amidament i Abonament 
ut amidada segons les especificacions de la D.T. 
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SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 FLEXIBLES 

Parament horitzontal col·locat sobre forjat o solera amb materials tèxtils o sintètics. Aquests paviments es poden 
col·locar en llosetes o en làmines.  
En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces de suro col·locades amb adhesiu; Paviments 
de PVC; Paviment sintètic en làmines o llosetes col·locades amb adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma alveolar, que és 
un paviment format amb làmines de PVC amb base d’escuma alveolar, col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió 
aquosa i soldat en fred amb PVC líquid, o homogeni que és un paviment format amb peces de PVC col·locades amb 
adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular; Paviments de goma; Paviment sintètic en 
làmines o llosetes de goma col·locat amb adhesiu; Paviments de linòleum i amiant-vinil; Paviment sintètic en làmines 
o llosetes col·locat amb adhesiu; Paviment de moquetes. Revestiment tèxtil de terra amb moqueta de llana o de fibres 
sintètiques; es poden col·locar amb adhesiu, tensada sobre feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un bastiment 
d’acer. 
 
Normes d’aplicació 
 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres.  
Característiques tècniques mínimes 
 
Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linòleum. PVC en rotllo o llosetes, amiant-vinil, goma natural o 
sintètica en rotllo o llosetes i suro en llosetes. 
Cantoneres. Podrà ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini. 
 
Sistema de fixació. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. Moqueta en rotllo. Podrà anar adherida o tibada 
per adhesió o per llates. Linòleum, PVC o amiant – vinil. Tant en llosetes com en rotllo, podran anar adherits al suport. 
Goma. En llosetes o rotllo, podrà anar adherit o rebut amb morter de ciment. En qualsevol cas l'adhesiu podrà ser de 
resines sintètiques amb polímers, resines artificials, bituminosos, ciments - cola. La banda adhesiva en rotllos podrà 
ser de cinta termoplàstica impregnada amb adhesiu per ambdues cares.  
 
Cantoneres. Es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no existeixin celles amb la petjada ni amb els 
encavalcaments amb la paret. En cas d'ésser de fusta o metàl·lic es col·locarà amb patilles o cargols d'acer protegits 
contra la corrosió, i en cas d'ésser de goma, PVC o metàl·lic, es col·locarà amb adhesiu. 
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Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada 
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit 
en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà 
durant la vida útil del paviment. 
Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar característiques complint CTE DB –SI.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de greixos, oli o pols. El suport estarà sec, net i amb la planor i 
nivell previst. Quan sota la capa de morter que serveix de base al revestiment pugui haver-hi humitat, es col·locarà 
entre aquesta i el suport una làmina aïllant. En el paviment no hi ha d'haver junts ni peces escantonades, taques ni 
d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o peces. El paviment s'ha de col·locar 
quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5% i una duresa Brinell superficial 
mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre ≥3 kg/mm² (UNE EN ISO 6506/1). La col·locació de les peces s'ha de fer 
començant pels eixos geomètrics que divideixen en ambdós sentits el local en dues parts iguals. Les làmines o les 
llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar. En els altiplans de planta de les 
escales de zones de públic (persones no familiaritzades amb l'edifici) es disposarà una franja de paviment tàctil en 
l'arrencada dels trams descendents, amb la mateixa amplària que el tram i una profunditat de 800 mm, com a mínim. 
En aquests altiplans no hi haurà portes ni passadissos d'amplària inferior a 1200 mm situats a menys de 400 mm de 
distància del primer esglaó d'un tram. En general, no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva 
col·locació. 
 
Fases d’execució 
Sintètics. 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es col·locaran paviments de moqueta, de linòleum de 
PVC ni d'amiant-vinil en locals humits. Els tres últims tampoc es col·locaran. Si s’han de manejar àlcalis àcids orgànics 
diluïts, dissolvents orgànics aromàtics. No es col·locaran paviments de goma quan hagin de manejar-se àcids 
inorgànics, orgànics i oxidants concentrats, dissolvents aromàtics o clorats, olis i grasses animals, vegetals i minerals. 
Per moqueta en llosetes autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en llosetes o en rotllo, llosetes d'amiant vinil i rotllos
i rajoles de goma adherits. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una o 
més capes de pasta d'allisat. Per goma en rotllo o rajoles rebudes amb ciment. S'estendrà sobre el forjat o solera una 
capa de morter de ciment, i sobre aquesta una capa de beurada de ciment.  
 
Col locació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície que sigui equivalent a vuit llosetes 
aproximadament i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. Paviment de làmines de PVC. L'adhesiu s'ha 
d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions 
del fabricant. Un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc. 
 
Col locació de les làmines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana i llisa. S'han de respectar els junts propis del suport. S'han de col·locar a tocar i sense celles en cas de llosetes. 
En cas de paviments de llosetes, es replantejarà la seva col·locació sobre la pasta d'allisat. En cas de paviments 
subministrats en rotllo, es tallaran aquests en tires amb les mesures del local, deixant una tolerància de 2-3 cm a 
l'excés. Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior 
amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior. Paviment de linòleum. En les juntes, les tires s’encavalcaran 
20 mm, l’encavalcament es tallarà servint de guia a la vora superior, aplicant-se posteriorment l'adhesiu. Execució dels
junts. Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de l'edifici i es mantindran en tot l'gruix del paviment. Les 
juntes constructives es realitzaran en la trobada entre paviments diferents 
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Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC. Els junts han d'estar tancats en fred pel procediment de soldadura 
líquida. En cas de llosetes de PVC homogeni adherits amb juntes soldades, quan en els cantells del material no hi hagi 
bisellat de fàbrica, s'obrirà una regata en la junta amb una fresa triangular on s'introduirà per calor i pressió el cordó 
de soldadura. 
Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que haguessin quedat. 
Protecció del paviment acabat. La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar 
coberta amb el sòcol. 
 
Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. En general, no es 
trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva col·locació. Paviment de làmines de PVC. El paviment no 
s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació.  
 
Toleràncies d'execució. El sòl no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més 
de 6 mm; els desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%; en zones 
interiors per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir-se una esfera 
de 15 mm de diàmetre. Nivell: ± 5 mm. Planor: ± 4 mm/2 m. Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m. Segons CTE DB SU punt 2. 
 
Tèxtils. 
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials No hi ha 
d'haver bosses ni ressalts entre les tires. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts entre les tires han de 
ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la circulació principal. Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa 
direcció. A les portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum 
el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum. Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques 
fixades mecànicament al suport. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm 
 
Moquetes. Les moquetes es poden col·locar: Amb adhesiu. La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha de 
formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un 
consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. El revestiment no s'ha de 
trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. En cas de rotllos de moqueta tibats per adhesió, es col·locarà 
la banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg del perímetre del sòl a revestir. Toleràncies d'execució: Planor: ± 4 
mm/2 m. Tensada: La moqueta ha d'estar col·locada tibada, ha d'anar clavada en tot el perímetre del local i ha de 
formar una superfície plana i llisa, de textura uniforme. Les tires de la moqueta s'han de col·locar en sentit 
perpendicular al feltre de suport i s'han d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva. S'han de col·locar llates 
d'empostissar de fusta, en el perímetre, per a clavar la moqueta. L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments 
verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En cas de rotllos de moqueta tibats per llates aquests es rebran en tot 
el perímetre del local al morter de ciment, deixant un marge amb el parament. La pasta d'allisat quedarà anivellada 
amb la llata. Toleràncies d'execució. Planor: ± 5 mm/2 m. Horitzontalitat: Pendent ≤ 0,5%. Ajustada a un bastiment. El 
bastiment col·locat ha de quedar totalment recolzat sobre el suport. La part superior del bastiment ha d'estar en el 
mateix pla que el paviment perimetral. El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport 
ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat. El suport ha 
de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5%.  
 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport està sec, net i anivellat, el 
gruix de la capa d'allisat. La planor amb regla de 2 m, l’aplicació de l'adhesiu, assecat i celles. 
 
Amidament i abonament 
m² de superfície de paviment totalment executat. Inclosos tots els treballs, eliminació de restes i neteja. 
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2 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, 
ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
 
1 Petris 
  
Normes d’aplicació 
 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, 
peces especials, graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. 
Material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
 
Característiques tècniques mínimes 
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, 
toscajat, abuixardat, escalabornat, etc... 
 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), 
resines de poliester (aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva 
grandària donaran lloc a peces de gra micro, mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a 
polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc... 
 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat.
 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base 
en cas de lloses de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix 
estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de
regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformació de capes aïllants i per a base de 
paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues 
i per a garantir la continuïtat del suport. 
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Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de 
l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de 
resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de 
suro o fibres per a calafat) abans d'omplir-les del tot. 
 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada 
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit 
en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà 
durant la vida útil del paviment. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de 
pedra natural, Rajoles de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar 
s'humitejaran de manera que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions 
climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les 
juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb silicona. Així mateix es disposaran juntes 
de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El paviment ha de formar 
una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha 
d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi 
ressalts entre les peces. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han 
d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de 
reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta 
ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o 
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre 
amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà 
perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments 
exteriors ≤2%, ≤8%. 
 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació 
de les peces. Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. 
Protecció del morter fresc i cura. 
 
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una 
beurada de ciment. 
 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà 
estenent el morter de ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de 
seient del terra. Prèviament a la seva col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm 
compactant-la i enrasant la seva superfície. 
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Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos 
piconant-los a cop de test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 
 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs 
de formigó sobre aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin 
és col·locaran a cop sobre una superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm. 
 
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El 
polit es realitzarà transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc 
per a tapar les juntes i els porus oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una 
segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del 
paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La superfície no presentarà cap cella. 
L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. L'abrillantat es realitzarà en dues fases, 
la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues 
operacions es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La 
superfície no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de 
sorra ≥2 cm. El gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència 
de celles. En rajoles de ciment (hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació 
del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb 
beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
2 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de 
terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material 
de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa 
absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de 
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mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o 
mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas 
les peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva 
superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula 
de polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 
cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat 
estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de
regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la 
deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i 
per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre 
el suport, forjat o solera de formigó. 
 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en 
capa fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters cola).
Constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i 
additius polimèrics i orgànics.  
 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria 
controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es 
diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació.
Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega 
mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material elàstic, (goma, plàstics 
cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada 
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit 
en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà 
durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un 
dels següents capítols: Rajoles i Morters. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament 
directe i els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la 
disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar 
possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o 
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre 
amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà 
perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. 
≤2%, ≤8%. 
 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, 
escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
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Humectació de les peces 
Col locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar 
una superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de 
ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de 
trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació 
 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada 
de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
SUBSISTEMA CEL RAS

Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir 
l’alçada d’un local, i/o augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura.
El cel ras pot estar format per: plaques d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, 
plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, 
de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb sistema 
desmuntable amb entramat ocult. 
  
Normes d’aplicació 
 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics 
Protecció enfront al soroll.  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 
1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes 
entre planxes per a cel ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara 
motllures. 
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Característiques tècniques mínimes 
 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic 
incorporat, etc... Les plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva 
col·locació. Panells metàl lics. De xapa d'alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), 
de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent acústic 
incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. Plaques de cartró guix
amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà 
incombustible i estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, 
alumini, etc... 
 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat 
anoditzat (gruix mínim 10 micres), longitudinals i transversals. 
 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós 
extrems, perfils metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin 
canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si 
és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són 
blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer galvanitzat, si són biguetes, 
podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada 
d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de 
suspensió, i caragolam per a la subjecció de les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil 
en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 
 
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles 
RY-85 . 
 
 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
 
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer 
galvanitzat amb creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular 
d'alumini o xapa d'acer galvanitzada. 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques 
d'escaiola, Guixos, Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en 
vertical o de cantell, evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments 
previs a la seva col·locació, evitant forçar-les perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les 
instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a 
les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les particions, la fusteria 
de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de començar la 
col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini 
amb plom o coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer 
inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els 
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paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera 
s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà de 10 cm. 
 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la 
trama. Col·locació de les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels 
perfils perimetrals, entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per 
metre quadrat. La col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva 
anivellació, col·locant les unions de les planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions 
transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de fixacions metàl·liques i varetes suspensores, 
aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. Quan es tracti 
d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria 
secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i 
alternades. En cas de fixació amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg 
d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes 
perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es 
formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la 
fixació i per l'extrem inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com 
a elements de travada, es col·locaran entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes 
roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada es situaran 
convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el 
perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un màxim 
de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de 
l'entramat. La col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, 
donant suport per un extrem a l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà 
amb un cargol de cap pla del mateix material que les plaques. 
 
Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció 
de 80l d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l 
d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El 
conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà 
almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la modulació de les 
plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt 
quedarà estable i indeformable. 
  
 
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, obertures ≤ 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen 
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. 
  
 
 
 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU  
REHABILITACIÓ DEL CASAL DE JOVES DE SANTA AGNES DE MALANYANES  
C/ JAUME CUYÀS 23. LA ROCA DEL VALLÈS. BARCELONA 

3. Plec de Condicions
 

SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces 
complementàries i especials, entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden 
ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres 
extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres porcel·lànic o de gres premsat esmaltat. 
  
Normes d’aplicació

UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 
  
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes 
 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres
porcelànic, molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, 
absorció d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, 
absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta 
absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades. 
 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol 
cas, les peces no estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La 
grandària de les peces no serà superior a 30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de 
les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació 
potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir una resistència a la filtració 
segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
 
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). 
Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics
(morters cola) constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria 
compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser convencional (A1), especial guix (A2), d'altes 
prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) (D), constituïts per un 
conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics; 
amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra 
sílice). 
 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de 
granulometria controlada, resines sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric 
o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una 
càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, 
làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena. 
 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, 
Morters, Ciment, Aigua i Àrids. 
 Execució 
Condicions prèvies 
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Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà 
sec el suport. En qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no 
absorbeixin l'aigua del morter. Es col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en 
el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes 
condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. 
 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima 
entre rajoles serà de 1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se 
segellaran amb silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà 
els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi produït la retracció més important del mur, és 
a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-250 m². Neteja final, mai ha 
d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent col·locats.  
 
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se 
directament als paraments de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre 
tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de 
pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes ambmorter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat 
sobre el suport, picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un 
gruix de 1 a 1,50 cm.  
 
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se 
posteriorment amb beurada de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es 
netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de 
fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 
mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 
1,0mm. 
 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima 
mesura amb regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 
 
Materials i col locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, 
no es cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).  
 
Juntes de col locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: 
obertures ≤1,00 m², no es dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles 
el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, 
com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
5 ARREBOSSATS 

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb 
resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents 
tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les 
superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat 
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sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense 
revestir, executat amb mestres. 
 
Normes d’aplicació 
 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per 
a la Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, 
apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de 
roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El 
contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i si es 
presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les 
aigües potables i les tradicionalment emprades. 
 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la 
consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de 
granulometria especialment compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o 
alumini lacat o anoditzat. 
 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, 
Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi 
a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps 
plujós quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant 
l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments 
situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, 
baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base 
per a evitar eflorescències.

Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat:Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant 
amb força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres 
amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter 
als paraments, voltants obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). 
Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
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En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents 
especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. 
Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
 
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter 
projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
 
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de 
gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a 
aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. 
Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.. 

Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de 
dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, 
s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix 
total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà 
l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en draps 
no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de
resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La 
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. 
Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  
 
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, 
que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons 
fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en 
una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar 
una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un conglomerant hidràulic(26%), calç o 
ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del 
fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa 
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta 
capa es realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de 
polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix 
és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugós. La totalitat del material 
s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar 
directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti 
despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; 
Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament 
horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del 
morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes 
i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni 
fissures, forats o d'altres defectes. 
 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments 
verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. 
Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als 
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forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara 
brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
6 APLACATS

Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial 
rebudes al suport mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al 
suport, amb extradós replè amb morter o no. 
  
Components 
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes

Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i 
marbres, o de 40 mm en cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El 
granit no estarà meteoritzat, ni presentarà fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El 
marbre serà homogeni i no presentarà masses terrosas. 
 
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb 
morter, cartutxos de resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes 
mecànicament al suport regulables en tres dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges 
d'altres materials amb menor resistència i comportament a l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable. 
 
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant 
el cantell de les peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, 
subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 
mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats 
mecànicament al suport amb perforació de la placa.  
 
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 
 
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm. 
 
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc... 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de 
pedra, Pel·lícula anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi 
a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran 
practicat les ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia 
dels ancoratges al suport per a assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema 
tradicional), cal esperar que el morter prengui i s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es 
poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. Amb tac d'expansió d'ús immediat. 
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Fases d’execució 
Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La 
subjecció es confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les 
plaques. Si es reben els ancoratges amb trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els 
ancoratges es rebran en els orificis practicats en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament 
base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels ancoratges 
puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix aïllament o retallades del mateix adherits 
amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció d'espurnes bufadors de 
soldadura, etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot element de 
subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a 
l’aplacat. Es realitzarà un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les peces de major secció. 

Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats 
de morter no es disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm. 
 
Control i acceptació 
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que 
el suport estigui llis. Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i 
la distància entre els mateixos. Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures: Obertures ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 
2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina 
de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
  
7 PINTATS
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i 
instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com 
element decoratiu o protector. 
 
Normes d’aplicació 
 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a 
galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, 
etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas 
de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, 
dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de 
vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). 
Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
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Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi 
a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà 
anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació 
del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà 
l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als 
paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en 
suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans 
d’iniciar el pintat.  
 
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb 
tractament químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les 
taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura 
ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran 
els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se 
segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les 
superfícies. 
 
Superfícies metàl liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat 
d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que 
desgreixi a fons de la superfície. 
 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment 
i una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels 
porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.  
 
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
 
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans 
d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
 
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
 
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que 
el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
 
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
 
Laca nitrocel lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies 
metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU  
REHABILITACIÓ DEL CASAL DE JOVES DE SANTA AGNES DE MALANYANES  
C/ JAUME CUYÀS 23. LA ROCA DEL VALLÈS. BARCELONA 

3. Plec de Condicions
 

 
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
 
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues 
mans d'acabat. 
 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, 
segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o 
eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat 
de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i 
color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de 
fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, setembre de 2024 
 
TDA Arquitectura y Urbanismo 2002 SLP 
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I.MEMÒRIA INSTAL.LACIONS

1. BAIXA TENSIÓ

 

1.1. QUADRES ELÈCTRICS

 

Instal larem 1 quadre elèctric que protegirà i governarà la instal lació elèctrica comuna a la zona
que ocupin. El quadre tindrà tancament amb clau, serà estanc a les zones sensiblement humides,
amb canals per cablejat i enfangats per a potències superiors.
Els circuits estaran retolats amb xapes de baquelita. Tots els armaris principals disposaran
d'analitzadors de xarxa.

1.2. CANALITZACIONS Y CONDUCTORS

 

Els cablejats i canalitzacions estaran d'acord amb les prescripcions del reglament REBT. En tots els
casos lliure d'halògens al tractar se d'un edifici de pública concurrència.
Les canalitzacions seran metàl liques de xapa galvanitzada, del tipus rejiband zincada o de PVC
segons Directiva RoHS.
Enllumenats i equips d'il luminació.
Els equips d'il luminació d'incorporar la corresponent llum en potència segons un nivell lumínic
necessari per a cada ús i activitat.
Els criteris de disseny de la instal lació d'enllumenat interior seran:

Intensitat lluminosa uniforme.
Aconseguir el nivell amb la més baixa potència disponible.
Utilització de llum natural, sempre que sigui possible.
La intensitat lumínica considerada segons dependències.
Regulació i Control amb detectors de lluminositat i presència.

S’adjunta el càlcul detallat dels circuits:

Subministre elèctric existent

Ref. Descripció P (kW) A (V) Ib(A) IPROT(A) Iz (A)
Fct Izt
(A)

Iccmàx(KA)
Iccmín(
KA)

Secció(
mm ²)

Muntatge LDU(m)
UD
(%)

SDU
(%)

ESC Escomesa existent 16,435 400 27,9 35 72,0 0,96×75 20,0 13,280
Al XZ1(S)
(4×25)mm²
Al

71/D1 1,615 0,03% 0,03%

Caixa de Protecció i Mesura Existent

Ref. Descripció P (kW) Un(V) Ib(A) IPROT(A)
Iz
(A)

Fct Izt
(A)

Iccmàx(KA)
Iccmín(
KA)

Secció( mm ²) Muntatge LDU(m)
UD
(%)

SDU
(%)

LGA
Línia General
d'Alimentació

18,891 400 32,1 35 55,7 0,96×58 18,8 1,080
RZ1 K(AS)
(4×10)+TT×10mm²
Cu

71/D1 35,902 1,14% 1,14%

Quadre General de Distribució

Ref. Descripció
P
(kW)

Un(V) Ib(A) IPROT(A)
Iz
(A)

Fct Izt (A) Iccmàx(KA)
Iccmín(
KA)

Secció( mm ²) Muntatge LDU(m) UD (%)
SDU
(%)

L1 Enllumenat Sala 0,274 230 1,3 6 17,0 0,6552×26 1,8 0,125 RZ1 K(AS) 31/F 43,458 0,48% 2,28%
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Casal 1 (2×1,5)+TT×1,5mm²
Cu

L2
Enllumenat Sala
Casal 2

0,274 230 1,3 6 17,0 0,6552×26 1,8 0,124
RZ1 K(AS)
(2×1,5)+TT×1,5mm²
Cu

31/F 43,758 0,46% 2,25%

L3

Enllumenat
Vestíbul,
Distribuidor i
Magatzem

0,101 230 0,5 6 17,0 0,6552×26 1,8 0,213
RZ1 K(AS)
(2×1,5)+TT×1,5mm²
Cu

31/F 22,967 0,04% 1,83%

L4
Enllumenat
Lavabos

0,054 230 0,3 6 17,0 0,6552×26 1,8 0,261
RZ1 K(AS)
(2×1,5)+TT×1,5mm²
Cu

31/F 17,815 0,02% 1,81%

L5
Enllumenat
Emergència

0,096 230 0,4 6 17,0 0,6552×26 1,8 0,174
RZ1 K(AS)
(2×1,5)+TT×1,5mm²
Cu

31/F 29,580 0,05% 1,84%

L6
Preses de
Corrent Sala
Casal

3,45 230 14,9 16 32,1 0,6552×49 1,8 0,311
RZ1 K(AS)
(2×4)+TT×4mm² Cu

31/F 37,436 2,78% 4,10%

L7
Preses de
Corrent Vest.
Dist. i Magat.

3,45 230 14,9 16 32,1 0,6552×49 1,8 0,415
RZ1 K(AS)
(2×4)+TT×4mm² Cu

31/F 24,342 1,81% 3,56%

L8
Preses de
Corrent Office

2 230 8,7 10 23,6 0,6552×36 1,8 0,491
RZ1 K(AS)
(2×2,5)+TT×2,5mm²
Cu

31/F 11,365 0,78% 2,57%

L9

Preses de
Corrent
Secamans Lav.
Nois

2,3 230 10,0 10 23,6 0,6552×36 1,8 0,488
RZ1 K(AS)
(2×2,5)+TT×2,5mm²
Cu

31/F 11,515 0,91% 2,70%

L10

Preses de
Corrent
Secamans Lav.
Noies

2,3 230 10,0 10 23,6 0,6552×36 1,8 0,573
RZ1 K(AS)
(2×2,5)+TT×2,5mm²
Cu

31/F 8,391 0,66% 2,46%

L11

Previsió
Alimentació
Enllumenat
Exterior

0,3 230 1,4 6 41,3 0,6552×63 1,8 0,496
RZ1 K(AS)
(2×6)+TT×6mm² Cu

31/F 26,773 0,12% 1,44%

L12 Alimentació UE 3,664 230 17,6 20 32,1 0,6552×49 1,8 0,503
RZ1 K(AS)
(2×4)+TT×4mm² Cu

31/F 16,601 1,23% 2,99%

L13
Alimentació
Extractors Sala
Casal de Joves

0,376 230 1,8 6 23,6 0,6552×36 1,8 0,755
RZ1 K(AS)
(2×2,5)+TT×2,5mm²
Cu

31/F 4,086 0,04% 1,37%

L14
Alimentació
Extractors Banys

0,187 230 0,9 6 23,6 0,6552×36 1,8 0,477
RZ1 K(AS)
(2×2,5)+TT×2,5mm²
Cu

31/F 11,971 0,07% 1,40%

L15 Alimentació
Termo Eléctric

1,2 230 5,8 6 28,2 0,91×31 1,8 0,477
RZ1 K(AS)
(2×2,5)+TT×2,5mm²
Cu

59/B1 12,000 0,50% 1,81%

L16 Maniobra A B 0,1 230 0,4 6 28,2 0,91×31 1,8 0,977
RZ1 K(AS)
(2×2,5)+TT×2,5mm²
Cu

59/B1 1,000 0,00% 1,33%
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1.3. LÀMPARES I EQUIPS D' IL LUMINACIÓ.

 

A part dels paràmetres de disseny, també s'han de tenir en compte l'aplicació de el document DB HE
d'exigències bàsiques d'estalvi d'energia de el Codi Tècnic de l'Edificació.

Pel que fa a la valor màxim d'eficiència energètica, es realitzarà un càlcul de valor VEEI (W / m2) per cada
100 lux, conforme els valors límits de la taula següent:

Zones d’activitat diferenciada VEEI límit

administratiu en general 3

aules i laboratoris 3,5

zones comuns 4

magatzems, arxius, sales tècniques i cuines 4

zones comuns en edificis no residencials 6

(*) Espais utilitzats per qualsevol persona o usuari com ara rebedors, vestíbuls, passadissos, escales, espais
de trànsit de persones, lavabos públics, etc.

Disseny d'un sistema de control i de regulació que optimitzi l'aprofitament de la llum natural, així com la
regulació i el control de les diferents àrees i zones de treball, segons normativa CTE DB HE 3.

Els equips d'enllumenat incorporen la corresponent llum en potència segons nivell lumínic necessari per a
cada ús i activitat.

Els criteris de disseny de la instal lació d'enllumenat interior seran:
• Intensitat lluminosa uniforme.
• Aconseguir el nivell amb la més baixa potència disponible.
• Utilització de llum natural, sempre que sigui possible.
• La intensitat lumínica considerada segons dependències.
• Regulació i Control amb detectors de lluminositat i presència.

2. EXTINCIÓ D’INCENDIS

 
2.1. EXTINTORS

 
Tenim 4 classes de foc a combatre, de manera que cal escollir el millor agent en cada cas:

Classe "A". Focs de materials sòlids generalment del tipus orgànic i que la combustió està en forma
de brases.
Classe "B". Focs líquids o sòlids que per acció de la calor, passen a l'estat líquid comportant se com
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a tal i sòlids grassos.
Classe "C". S'inclouen els focs de gasos.
Classe "D". Dins aquesta classe s'inclouen els focs de metalls d'alt poder reactiu.

Es col locaran els extintors de pols seca que es marquin en els plànols. Es col locaran per la raó
que des de qualsevol punt no es realitzin recorreguts superiors als 15 m per arribar. Seran de 6 kg.
I eficàcia 21ª 113B.

Els extintors de CO2 de 5 kg i eficàcia 89B aniran instal lats a una alçada de 1,7 m. en els punts
indicats en el pla.

Tots els elements d'incendi, així com les sortides, disposaran dels corresponents cartells de
senyalització, així com a l'interior de cada habitació el corresponent pla d'evacuació, segons marca
la Norma UNE 23.033.

3. CONTROL

 

El control de que disposarà és el dels propis termòstats dels equips de clima, addicional a això, la
ventilació serà controlada per un rellotge horari o interruptor, a decidir segons direcció facultativa.

4. CLIMATIZACIÓ

Donades les característiques constructives de l'edifici i a l'ús a què es destinarà, s'ha dissenyat una instal lació
de climatització d'acord ambel funcionamentde la sala i queofereixi lesmàximes avantatges de confort tèrmic,
d'estalvi energètic i de flexibilitat a nivell de producció de fred i calor.

Les condicions exteriors considerades per a la realització del projecte són:

Estiu: 33,4ºC i 66%HR
Hivern: 2,8ºC i 50%HR

En aquest projecte es consideren les següents temperatures de confort segons la zona tractada:

Estiu Hivern
Valors per el Càlcul 24 ºC (50%HR) 21 ºC (50%HR)

Valors d'ús (RD 1826/2009) 26 ºC (50%HR) 21 ºC (50%HR)

4.1. SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ PER AEROTERMIA

L’activitat que es desenvoluparà a l’edifici quedarà reduïda a certes franges horàries, es planteja un sistema de
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climatització de condensació per aire (aerotèrmia), on cada espai podrà funcionar independentment.

4.2. UNITATS INTERIORS. SPLITS

Les unitats interiors tractaran les diferents àrees, donat que no es disposa de fals sostre de fals sostre en
els estances, es planteja una climatització amb splits i per tant, sense conductes..
El control de la temperatura ambient serà pel comandament dels splits. El control local permet modificar
la velocitat del ventilador (3 posicions), i la temperatura amb un valor determinat per sobre o sota de la
temperatura de consigna (recomanem ± 1ºC).

4.3. QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR. AIRE PRIMARI DE CLIMATIZACIÓ

Aquest aire es planteja mitjançant dos ventiladors, que estaran ubicats

Categoria Descripció Ús

IDA1 Aire d’òptima
qualitat Hospitals, clíniques, laboratoris, escoles bressol.

IDA2 Aire de bona
qualitat

Oficines, residències (locals comuns d'hotels i
similars, residències d'avís i d'estudiants), sales
de lectura, museus, sales de tribunals, aules
d'ensenyament i assimilables i piscines.

IDA3 Aire de qualitat
mitja

Edificis comercials, cinemes, teatres, sales
d'actes, habitacions d'hotels i similars,
restaurants, cafeteries, bars, sales de festes,
gimnasos, locals per a l'esport (excepte piscines)
i sales d'ordinadors.

IDA4 Aire de qualitat
baixa

En el nostre cas i al tractar se d'un edifici d'ús de casal, la categoria de la qualitat de l'aire interior
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serà com a mínim IDA 3 (8 dm3 / s per persona amb els filtres de polarització activa).

4.4. AIRE D’EXTRACCIÓ

 

En funció de l'ús de l'edifici o local, l'aire d'extracció es classifica en les següents categories:

Categoria Nivell Descripció Ús

AE 1
Baix nivell de
pol lució

Aire que procedeix dels
locals en què les emissions
més importants de
contaminants procedeixen
dels materials de
construcció i decoració, a
més de les persones.

Oficines, sales
de reunions,
escales i
passadissos

AE 2
Moderat nivell
de pol lució

Aire de locals ocupats amb
més contaminants que la
categoria anterior.

Vestuaris,
magatzems

AE 3 Alt nivell de
pol lució

Aire que procedeix de
locals amb producció de
productes químics,
humitat, etc.

Lavabos

AE 4 Molt alt nivell de
pol lució

Aire que conté substàncies
oloroses i contaminants
perjudicials per a la salut en
concentracions majors que
els permeses en l'aire
interior de la zona
ocupada.

El cabal d'aire d'extracció de locals de servei serà com a mínim de 2 dm3 / s per m2 de superfície
en planta.

Només l'aire de categoria AE1 pot ser retornat als locals.

L'aire de categoria AE2 pot ser utilitzat només com aire de transferència d'un local cap a altres
locals de servei, lavabos i garatges.

L'aire de les categories AE3 i AE4 no pot ser utilitzat com a aire de recirculació o de transferència.
A més, l'expulsió cap a l'exterior de l'aire d'aquestes categories no pot ser comú a l'expulsió de
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l'aire de les categories AE1 i AE2 per evitar la possibilitat de contaminació.

4.5. CLASSIFICACIÓ D’AIRE EXTERIOR

 

L'aire exterior de ventilació s'introduirà filtrat a l'edifici.
La qualitat de l'aire exterior (ODA) es classifica d'acord amb els següents nivells.

Classificació Descripció en funció de la contaminació de l’aire exterior

ODA1 Aire pur que pot contenir partícules sòlides (ex. Pol len) de
forma temporal.

ODA2 Aire amb altes concentracions de partícules.
ODA3 Aire amb altes concentracions de contaminants gasosos.

ODA4 Aire amb altes concentracions de contaminants gasosos i
partícules.

ODA5 Aire amb molt altes concentracions de contaminants
gasosos i partícules.

La categoria de qualitat de l'aire exterior que es considera és ODA4.
Les classes de filtració mínimes a utilitzar, en funció de la qualitat de l'aire exterior (ODA) i de la
qualitat de l'aire requerida (IDA), seran les que s'indiquen en la taula que es mostra a continuació.

FILTRES PREVIS
IDA1 IDA2 IDA3 IDA4

ODA1 F7 F6 F6 G4
ODA2 F7 F6 F6 G4
ODA3 F7 F6 F6 G4
ODA4 F7 F6 F6 G4
ODA5 F6/GF/F9 (*) F6/GF/F9 (*) F6 G4

(*) Filtre de gas o filtre químic (GF) situat entre les dos etapes de filtració

FILTRES FINALS
IDA1 IDA2 IDA3 IDA4

ODA1 F9 F8 F7 F6
ODA2 F9 F8 F7 F6
ODA3 F9 F8 F7 F6
ODA4 F9 F8 F7 F6
ODA5 F9 F8 F7 F6

S'utilitzaran prefiltres a l'entrada de l'aire exterior a la Unitat de tractament d'aire (UTA), així com
en l'entrada d'aire de retorn.

En totes les seccions de filtració, excepte de les situades en preses d'aire exterior, es garantiran
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les condicions de funcionament en sec, la humitat relativa de l'aire serà sempre inferior a l'90%.
Els aparells de recuperació de calor han d'estar protegits amb una secció de filtres de la classe F6
o més elevada.

S’adjunta un càlcul detallat de les carregues en l’Annex 1– Càlcul de carregues.

5. EXTRACCIÓ I VENTILACIÓ

 

5.1. EXTRACCIÓ DELS SERVEIS

 

A raó de 54 m3 / h per unitat de WC, urinari, abocador, etc., haurem d'extreure aquest cabal a
coberta.

5.2. AIRE PRIMARI DE CLIMATIZACIÓ

 

És important concretar el dimensionat d'ocupació que es vol donar a l'edifici. Aquesta ocupació
influeix en el dimensionament dels equips de renovació de l'aire. Té un impacte més notable en
els espais tècnics per a instal lacions i a el futur consum energètic de l'edifici. El cabal mínim de el
disseny serà:

VENDES APORTACIÓ EXTRACCIÓ

Zones generals 29 m³/h persona 29 m³/h persona

Lavabos 25 l/s per
inodor/urinari/abocador

S’adjunta el càlcul detallat de pèrdues de pressió:
A continuació es mostren llistats amb les principals característiques i resultats del càlcul dels conductes i
unitats terminals de cada subsistema.

DETALL DEL CÀLCUL DE CONDUCTES DEL SUBSISTEMA Extractor 1

Tramo
Dimensiones
(Horz.xVert.)
ó Ø (mm)

Àrea (m²)
Ø eqv.
(mm) Llarg. (m) Leqv. (m)

Caudal
(m³/h)

Veloc.
(m/s) DP (Pa) DPf (Pa) DPc (Pa) Pv (Pa)

AMB [2 3] Ø250 0,04909 250 5,545 7,568 500,0 2,83 3,70 2,71 6,41 6,41
CONTRA [6 7] Ø250 0,04909 250 7,017 12,266 500,0 2,83 6,15 3,52 9,66 9,66
AMB [7 8] Ø150 0,01767 150 6,929 0,284 250,0 3,93 0,48 11,77 12,26 21,92

DETALL DEL CÀLCUL D' UNITATS TERMINALS DEL SUBSISTEMA Extractor 1

Ref.
Dimensiones
(Horz.xVert.) ó Ø
(mm)

Q Nom.
(m³/h)

Q real
(m³/h)

Nivell s.
(dBA) S Sal. (m²)

V Sal.
(m/s) DP (Pa) DPb (PA) DPe (Pa) DPv (Pa)

Identificació:
299699

Ø250,00 mm
L=250,00 mm

500,0 500,0 14 0,04909 2,83 0,00 4,63 0,00 11,04

Identificació:
299672 SR 525x75 250,0 250,0 36 0,02400 2,89 2,47 46,25 24,89 58,39

identificació:
299669 SR 525x75 250,0 250,0 36 0,02400 2,89 15,11 46,25 0,00 83,28
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SUBSISTEMA Extractor 2
CARACTERÍSTIQUES DEL VENTILADOR DEL SUBSISTEMA Extractor 2

Caudal (m³/h) Velocitat (m/s) Pressió estàtica (Pa) Pressió total (Pa) Temperatura aire
(°C)

EXPULSIÓ 500,0 2,22 8,90 11,87 16,0
EXTRACCIÓ 500,0 2,22 66,49 63,52 27,0
TOTAL 72,42 75,39

DETALL DEL CÀLCUL DE CONDUCTES DEL SUBSISTEMA Extractor 2

Tramo
Dimensiones
(Horz.xVert.)
ó Ø (mm)

Àrea (m²) Ø eqv.
(mm)

Llarg. (m) Leqv. (m) Caudal
(m³/h)

Veloc.
(m/s)

DP (Pa) DPf (Pa) DPc (Pa) Pv (Pa)

AMB [2 3] Ø250 0,04909 250 7,830 6,247 500,0 2,83 3,13 3,92 7,05 7,05
CONTRA [6 7] Ø250 0,04909 250 6,255 13,739 500,0 2,83 6,72 3,06 9,77 9,77
AMB [7 8] Ø150 0,01767 150 7,129 4,394 250,0 3,93 7,28 11,82 19,10 28,87

DETALL DEL CÀLCUL D' UNITATS TERMINALS DEL SUBSISTEMA Extractor 2

Ref.
Dimensiones
(Horz.xVert.) ó Ø
(mm)

Q Nom.
(m³/h)

Q real
(m³/h)

Nivell s.
(dBA) S Sal. (m²)

V Sal.
(m/s) DP (Pa) DPb (PA) DPe (Pa) DPv (Pa)

Identificació:
299700

Ø250,00 mm 500,0 500,0 14 0,04909 2,83 0,00 4,82 0,00 11,87

identificació:
299677

SR 625x75 250,0 250,0 30 0,02900 2,39 1,50 31,22 21,03 42,49

Identificació:
299674 SR 625x75 250,0 250,0 30 0,02900 2,39 3,43 31,22 0,00 63,52

SUBSISTEMA Extractor 3
CARACTERÍSTIQUES DEL VENTILADOR DEL SUBSISTEMA Extractor 3

Caudal (m³/h) Velocitat (m/s) Pressió estàtica (Pa) Pressió total (Pa)
Temperatura aire
(°C)

IMPULSIÓ 60,0 1,36 0,22 1,33 16,0
ADMISSIÓ 60,0 1,36 5,26 4,15 27,0
TOTAL 4,37 5,48

DETALL DEL CÀLCUL DE CONDUCTES DEL SUBSISTEMA Extractor 3

Tramo
Dimensiones
(Horz.xVert.)
ó Ø (mm)

Àrea (m²)
Ø eqv.
(mm) Llarg. (m) Leqv. (m)

Caudal
(m³/h)

Veloc.
(m/s) DP (Pa) DPf (Pa) DPc (Pa) Pv (Pa)

AMB [2 3] Ø125 0,01227 125 1,201 2,650 60,0 1,36 0,79 0,36 1,15 1,15
AMB [4 5] Ø125 0,01227 125 0,701 0,000 60,0 1,36 0,00 0,22 0,22 0,22

DETALL DEL CÀLCUL D' UNITATS TERMINALS DEL SUBSISTEMA Extractor 3

Ref.
Dimensiones
(Horz.xVert.) ó Ø
(mm)

Q Nom.
(m³/h)

Q real
(m³/h)

Nivell s.
(dBA) S Sal. (m²)

V Sal.
(m/s) DP (Pa) DPb (PA) DPe (Pa) DPv (Pa)

Identificació:
300215

RL0V 200x100 60,0 60,0 30 0,00700 2,14 0,06 2,94 0,00 4,15

Identificació:
300268

Ø125,00 mm 60,0 60,0 0 0,01227 1,36 0,00 1,11 0,00 1,33
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SUBSISTEMA Extractor 4
CARACTERÍSTIQUES DEL VENTILADOR DEL SUBSISTEMA Extractor 4

Caudal (m³/h) Velocitat (m/s) Pressió estàtica (Pa) Pressió total (Pa) Temperatura aire
(°C)

IMPULSIÓ 60,0 1,36 0,11 1,22 16,0
ADMISSIÓ 60,0 1,36 5,12 4,01 27,0
TOTAL 4,12 5,23

DETALL DEL CÀLCUL DE CONDUCTES DEL SUBSISTEMA Extractor 4

Tramo
Dimensiones
(Horz.xVert.)
ó Ø (mm)

Àrea (m²) Ø eqv.
(mm)

Llarg. (m) Leqv. (m) Caudal
(m³/h)

Veloc.
(m/s)

DP (Pa) DPf (Pa) DPc (Pa) Pv (Pa)

AMB [2 3] Ø125 0,01227 125 0,718 2,650 60,0 1,36 0,79 0,22 1,01 1,01
AMB [4 5] Ø125 0,01227 125 0,371 0,000 60,0 1,36 0,00 0,11 0,11 0,11

DETALL DEL CÀLCUL D' UNITATS TERMINALS DEL SUBSISTEMA Extractor 4

Ref.
Dimensiones
(Horz.xVert.) ó Ø
(mm)

Q Nom.
(m³/h)

Q real
(m³/h)

Nivell s.
(dBA)

S Sal. (m²) V Sal.
(m/s)

DP (Pa) DPb (PA) DPe (Pa) DPv (Pa)

identificació:
300252 RL0V 200x100 60,0 60,0 30 0,00700 2,14 0,06 2,94 0,00 4,01

Identificació:
300267 Ø125,00 mm 60,0 60,0 0 0,01227 1,36 0,00 1,11 0,00 1,22

Abreviatures
Ø eqv.: Diàmetre equivalent
Long: Longitud del conducte
Leqv: Longitud equivalent de les transformacions
Q Nom.: Cabal nominal
Q real: Cabal real
Nivell s.: Nivell sonor individual regenerat en l'element
S Sal./S Ent.: Àrea efectiva de sortida/entrada
V Sal./V Ent.: Velocitat de sortida/entrada

DPf: Pèrdua de pressió per fricció en conductes
DPs: Pèrdua de pressió total en la transformació d' entrada
DPc: Pèrdua de pressió total en el tram de conducte
DPb: Pèrdua de pressió total en la unitat terminal o comporta
DPe: Pèrdua de pressió total en la comporta d' equilibrat
DPv: Pèrdua de pressió total des del ventilador

6. FONTANERÍA

 
Les instal lacions d'aigua freda i calenta es compliran els documents bàsics de el Codi Tècnic de
l'Edificació DB HS 4 Subministrament d'Aigua i el DB HE 4 de quartos Solar.
També complirà el que s'indica en el Decret de la Presidència de la Generalitat sobre criteris
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

6.1. CRITERIS GENERALES

 
L'edifici ja té subministra d’aigua, es realitzarà un picatge a la xarxa existent i no es disposarà de
comptador individuals.

6.2. SISTEMES DE MILLORA DE L’AIGUA

 
Amb la finalitat de realitzar un correcte subministrament d'aigua apta per al consum i ús tècnic
d'una forma sostenible, s'incorporaran tots els mitjans necessaris que permetin a l'edifici complir
aquests requisits:

• Les aixetes de lavabos i aigüeres, així com els equips de dutxa, estaran dissenyats per
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economitzar aigua o disposaran d'un mecanisme economitzador.
• Les cisternes dels vàters hauran de disposar de mecanismes de doble descàrrega o de
descàrrega interrompuda.

S’adjunta el càlcul del dimensionament de la xarxa de distribució:

6.3. DIMENSIONAMENT DE LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ

 

El càlcul de les xarxes de distribució s'ha realitzat amb un primer dimensionament dels diàmetres en funció
dels cabals instantanis mínims dels dispositius instal lats. En una segona fase es comproven els requisits de
pressió tenint en compte les pèrdues de càrrega que es produeixen amb aquests diàmetres.

DIMENSIONAMENT DELS TRAMS

El dimensionament de la xarxa es realitza a partir del dimensionament de cada tram, per a la qual cosa es
partirà del circuit identificat com a més desfavorable, caracteritzat per la major pèrdua de pressió deguda
a la fricció en canonades i accessoris, així com a la diferència d' alçades geomètriques.
El dimensionament dels trams es farà d' acord amb el procediment següent:

1. El cabal instantani màxim (Qi) en cada tram es determina sumat els cabals instantanis mínims

(Qmin) dels punts de consum abastits per aquest tram, conforme a l'establert en la taula 2.1. del

CTE HS4.

Qi = Qmin

2. Els cabals instantanis mínims d' aigua freda i calenta en hidromescladors no es consideren

acumulatius, per la qual cosa a efectes de càlcul, en els trams fins a l' escalfador, només es té en

compte el major d' ambdós cabals.

3. Determinació dels coeficients de simultaneïtat per a cada tram d' acord amb el criteri següent:

o Factor de simultaneïtat per nombre d' aparells:

Essent n el nombre d' aparells servits des del tram, amb Ka = 1 per a n 2 i el coeficient

per tipus d' edifici a = 2,0.

o Factor de simultaneïtat per nombre d' instal lacions particulars:

Essent N el nombre de comptadors divisionaris servits des del tram.

o Valor mínim admissible per al coeficient de simultaneïtat: 0,2

4. Determinació del cabal de càlcul en cada tram com a producte del cabal instantani màxim pel

coeficient de simultaneïtat corresponent.
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o Per a una instal lació particular (conjunt d'aparells):

Qi,particular= ka Qi

o Per a un conjunt d' instal lacions particulars:

Qc = kc Qi,particular

5. Elecció dels paràmetres per al dimensionament dels trams:

o Velocitat màxima de càlcul al voltant d'1,50 m/s.

o Diàmetre inferior 10,00 mm.

6. Selecció del diàmetre nominal en base als paràmetres de dimensionament anteriors i del cabal de

càlcul que circula per cada tram.

7. Es té en compte la limitació dels diàmetres mínims d' alimentació segons la taula 4.3 i mínims en

les derivacions a aparells segons taula 4.2 del CTE HS4.

COMPROVACIÓ DE LA PRESSIÓ

Es comprova que la pressió disponible en el punt de consum més desfavorable supera els valors mínims
indicats a l' apartat 2.1.3 del CTE HS4 i que en tots els punts de consum no se supera el valor màxim indicat
en el mateix apartat, d' acord amb el següent:

Per al càlcul de les pèrdues de càrrega s' ha tingut en compte:
1. Pèrdues de càrrega per fricció segons la fórmula de Prandtl Colebrook.

Essent:

o J = Pèrdua de càrrega, en m.c.a./m;

o D = D diàmetre interior de la canonada, en m;

o V = Velocitat mitjana de l'aigua, en m/s;

o ka = Rugositat uniforme equivalent, en m.;

o u = Viscositat cinemàtica del fluid, (1'31x10 6 m²/s per a aigua a 10°C);

o g = Acceleració de la gravetat, 9'8 m/s²;

2. Pèrdues de càrrega en els accessoris, tenint en compte un 25,0% de la longitud de cada tram.

3. Diferència de cotes entre l' entrada i la sortida de cada tram.

La pressió residual en cada punt de consum s' obté restant a la pressió mínima garantida en l' escomesa,
les pèrdues de càrrega al llarg dels trams de canonada, vàlvules i accessoris, i descomptant la diferència
de cotes.

La pressió màxima en cada nus es calcula partint de la pressió màxima esperada en l' escomesa i restant
les corresponents pèrdues de càrrega per fregament i diferència de cotes.
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DETALL DEL CÀLCUL DE CANONADES

A continuació, es mostren llistats amb les principals característiques i resultats del càlcul dels trams de
canonada més importants que componen la instal lació.
Materials i dimensions de les canonades:

Referència Tipus de tram Material
Diàmetre
nominal

Diàmetre
interior
(mm)

Gruix
(mm)

Longitud
(m)

Pressió
màxima
(bar)

Gruix
mínim
aïllam.
(mm)

BANYERA [1 2] Tub d' escomesa Sèrie PE X 5.0 ø25 20,50 2,30 0,442 0,0000 10,00
BANYERA [4 5] Tub d' alimentació Sèrie PE X 5.0 ø25 20,50 2,30 0,500 0,0000 10,00

BANYERA [10 11]
Derivació a instal lació particular:
id: 299426

Sèrie PE X 5.0 ø25 20,50 2,30 0,300 0,0000 10,00

Cabals i coeficients de simultaneïtat (Ks) per tram:

Referència Tipus de tram DN
Cabal total
instal lat
Qt(l/s)

Cabal
insten.
màxim
Qi(l/s)

Cabal de
càlcul
Qc(l/s)

Nº
apar.

Nº de
suma.

Ka Kh Kc Ks

BANYERA [1 2] Tub d' escomesa ø25 0,650 0,650 0,331 6,0 1,0 0,5096 1,0000 0,5096
BANYERA [4 5] Tub d' alimentació ø25 0,650 0,650 0,331 6,0 1,0 0,5096 1,0000 0,5096
BANYERA [10
11]

Derivació a instal lació
particular: id: 299426

ø25 0,650 0,650 0,331 6,0 0,5096 0,5096

 DN: Diàmetre nominal.

 Qt: Cabal total instal lat. Cabal total instal lat d'aigua freda i calenta en aparells i hidromescladors.

 Qi: Cabal instantani màxim. Cabal en aparells d'aigua freda i calenta, més cabal màxim (freda o calenta) en hidromescladors.

 Qc: Cabal de càlcul. Cabal simultani utilitzat per al càlcul i dimensionament de dispositius.

 Nº apar.: Nombre total d' aparells alimentats des del tram.

 Nº sum.: Nombre de subministraments alimentats des del tram.

 Ka: Factor de simultaneïtat per nombre d' aparells instal lats.

 Kh: Factor de simultaneïtat per cabal instal lat en hidromescladors.

 Kc: Factor de simultaneïtat per nombre de subministraments independents.

 Ks: Factor de simultaneïtat total = Cabal instantani simultani/Caudal total instal lat.
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7. SANEJAMENT

 

7.1. XARXES SEPARATIVES

 

La xarxa ha de ser separativa, complint amb el decret d'ecoeficiència es preveu realitzar una
separació entre els fecals i els pluvials, la qual cal mantenir, com a mínim, fins a una arqueta
situada a l'exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més tancat d'aquesta xarxa
general de sanejament.
Per a la recollida de condensats dels splits es realitzarà una recollida independent que connectarà
a la xarxa de desaigua.

Referència Tipus Vermell Mida/Material Tipus Tram Pend. (%) Llarg. (m) Nº UDS Sup. Pluvial
(m²)

BANYERA [1 2] Residual
PVC 160 / Policlorur de vinil
sanitari SN1

Ramal
horitzontal 2 22,382 17,00 0,00

BANYERA [10 11] Residual
PVC 110 / Policlorur de vinil
sanitari SN1

Ramal
horitzontal 2 1,447 12,00 0,00

BANYERA [11 12] Residual PVC 110 / Policlorur de vinil
sanitari SN1

Ramal
horitzontal 2 0,365 7,00 0,00

BANYERA [11 19] Residual PVC 110 / Policlorur de vinil
sanitari SN1

Ramal
horitzontal

14 0,290 5,00 0,00

BANYERA [12 13] Residual PVC 110 / Policlorur de vinil
sanitari SN1

Ramal
horitzontal

2 0,513 7,00 0,00

BANYERA [13 14] Residual
PVC 40 / Policlorur de vinil
sanitari SN1

Ramal
horitzontal 100 1,000 2,00 0,00

BANYERA [13 15] Residual
PVC 110 / Policlorur de vinil
sanitari SN1

Ramal
horitzontal 2 0,866 5,00 0,00

BANYERA [15 16] Residual PVC 110 / Policlorur de vinil
sanitari SN1

Ramal
horitzontal 2 0,412 5,00 0,00

BANYERA [16 17] Residual PVC 110 / Policlorur de vinil
sanitari SN1

Ramal
horitzontal

2 1,001 5,00 0,00

BANYERA [17 18] Residual PVC 110 / Policlorur de vinil
sanitari SN1

Ramal
horitzontal

100 0,700 5,00 0,00

BANYERA [19 20] Residual
PVC 110 / Policlorur de vinil
sanitari SN1

Ramal
horitzontal 2 0,357 5,00 0,00

BANYERA [2 3] Residual
PVC 160 / Policlorur de vinil
sanitari SN1

Ramal
horitzontal 2 7,483 17,00 0,00

BANYERA [20 21] Residual PVC 110 / Policlorur de vinil
sanitari SN1

Ramal
horitzontal 2 0,714 5,00 0,00

BANYERA [21 22] Residual PVC 110 / Policlorur de vinil
sanitari SN1

Ramal
horitzontal 100 0,700 5,00 0,00

BANYERA [3 10] Residual PVC 160 / Policlorur de vinil
sanitari SN1

Ramal
horitzontal

2 0,211 12,00 0,00

BANYERA [3 4] Residual PVC 50 / Policlorur de vinil
sanitari SN1

Ramal
horitzontal

55 0,128 5,00 0,00

BANYERA [4 5] Residual
PVC 50 / Policlorur de vinil
sanitari SN1

Ramal
horitzontal 2 1,312 3,00 0,00

BANYERA [4 7] Residual
PVC 40 / Policlorur de vinil
sanitari SN1

Ramal
horitzontal 3 0,510 2,00 0,00

BANYERA [5 6] Residual PVC 50 / Policlorur de vinil
sanitari SN1

Ramal
horitzontal 100 1,100 3,00 0,00

BANYERA [7 8] Residual PVC 40 / Policlorur de vinil
sanitari SN1

Ramal
horitzontal

2 0,482 2,00 0,00

BANYERA [8 9] Residual PVC 40 / Policlorur de vinil
sanitari SN1

Ramal
horitzontal

100 1,000 2,00 0,00
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Xarxa d' aigües residuals

Referència Model UDR ús públic UDR ús privat Dmin ús
públic (m²)

Dmin ús
privat (m²) Vàters

identificació: 299417 Inodor amb cisterna 5,00 4,00 100,00 100,00 Sí
Identificació: 299418 Inodor amb cisterna 5,00 4,00 100,00 100,00 Sí
Identificació: 299419 Rentamans 2,00 1,00 40,00 32,00 No
Identificació: 299420 Rentamans 2,00 1,00 40,00 32,00 No
Identificació: 299451 Safareig 0,00 3,00 0,00 40,00 No
Identificació: 299531 Aixeta aïllada 2,00 1,00 40,00 32,00 No

8. ENERGÍA SOLAR

 

8.1. CAPTACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA

 

Per al disseny i el càlcul s'ha seguit estrictament els condicionants que indiquen les normatives
d'aplicació i segons l'ús de l'edifici que s'enumeren a continuació:

a) Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el "Codi Tècnic de l'Edificació",
actualitzada amb "Ordre FOM / 1635/2013, de 10 de setembre de 2013.
b) Reial Decret 1663/200, de 29 de setembre, sobre connexió d'instal lacions
fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió. BOE de 30 de setembre del 2000.
c) Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, per tant en la modalitat escollida d'autoconsum,
tipus 2 (que permet vendre).

L’edifici no necessita captació solar fotovoltaica degut a que la seva superfície és menor a 1000
m².

9. ACÚSTICA

 

9.1. NORMATIVA DE COMPLIMENT

 

Municipal

 La normativa de referència en matèria de contaminació acústica serà l'ordenança municipal del
municipi on s'ubiqui el projecte.

Autonòmica

 Llei de soroll 16/2002, de 28 de juny de 2002, protecció contra la contaminació acústica.

 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament i la Llei16 / 2002 de l'28 de
juny, protecció contra la contaminació acústica i adaptat als diferents índexs i avaluacions de l'RD
1367/2007, de 19 de octubre de 2007, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, Llei del Soroll.
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Estatal

• RD 1513/2005, de 16 de desembre de 2005, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de
novembre, Llei del Soroll, pel que fa a l'avaluació i gestió del soroll ambiental

• RD 1367/2007, de 19 d'octubre de 2007, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de
novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.

9.2. NIVELLS MÀXIMS EN AMBIENT EXTERIOR

Els nivells d'immissió màxims exteriors produïts pels equips d'instal lacions del nostre projecte,
compleixen el Decret 176/2009.

 

Segons el Decret 176/2009, l'annex 3: Immissió sonora aplicable a l'ambient exterior produïda per
les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat, els nivells màxims, que s'han de
complir en funció de la zona de sensibilitat acústica i segons el seu horari són:

 
Usos del sól Ld

(7h 21h)
Le

(21h 23h)
Ln

(23h 7h)
Zona de sensibilitat acústica alta (A)
(A2) Predomini de l'sòl d'ús sanitari, docent i cultural 50 50 40
(A3) Habitatges situats al medi rural 52 52 42
(A4) Predomini de l'sòl d'ús residencial 55 55 45
Zona de sensibilitat acústica modera (B)
(B1) Coexistència de sòl d'ús residencial amb activitats i / o
infraestructures de transport existents

60 60 50

(B2) Predomini de l'sòl d'ús terciari diferent a (C1) 60 60 50
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús industrial 60 60 50
Zona de sensibilitat acústica baixa (C)
(C1) Recreatius i espectacles 63 63 63
(C2) Predomini de l'sòl d'ús industrial 65 65 55

9.3. NIVELLS MÀXIMS EN AMBIENT INTERIOR

 

Els nivells d'immissió màxims interiors produïts pels equips d'instal lacions del nostre projecte, pel que fa a
un edifici o recinte veí no pertanyent al nostre projecte, compleixen el Decret 176/2009.

Segons el Decret 176/2009, l'annex 4: Immissió sonora aplicable a l'ambient interior produïda per les
activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat, els nivells màxims, que s'han de complir en
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funció del tipus de recinte i segons el seu horari són:

Usos del Local d'
immissió

Dependències Valors límit en dBA
Ld (7 21h) Le (21 23h) Ln (23 7h)

Administratiu
i oficines

Despatxos professionals 35 35 35
Oficines 40 40 40

Educatiu
La cultura

Aules 35 35 35
Sales de lectura, audició i
exposició

30 30 30

Hospitalari Zones d'estar 40 40 30
Dormitoris 35 35 25

Residencial Sals d’estar 35 35 30
Dormitoris 30 30 25

normativa municipal

Els nivells d'immissió màxims interiors produïts pels equips d'instal lacions del nostre projecte, pel que fa
al nostre propi edifici, seran determinats en fase de projecte executiu, en funció de les ordenances
municipals d'aplicació a el projecte.

PROTECCIÓ PAssIVA AL Foc

És un capítol de previsió per a la protecció passiva a el foc de tots aquells elements que estiguin associats
a les instal lacions i que creuin diferents sectors d'incendis (safates, comportes, canonades, desguassos,
etc.).

SERVEIS AFECTATS

La reforma tindran una afectació en els serveis actuals, concretament serà aquesta:
L’escomesa i comptador elèctric no tindran cap modificació, la modificació serà en el quadre elèctric de
dins l’habitatge.
En fontaneria es farà picatge a la xarxa existent dins l’edifici i es mantindrà el comptador.
Per l’evacuació d’aigües, els serveis pluvials no tindran afectació ja que ens connectem a la xarxa existent.
Els fecals aniran a buscar la sortida existent, no serà necessari fer una rasa fins al carrer, ja que l’edifici
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disposa de fecals i ens hi connectarem.

Setembre 2024
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02_DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICACIÓ



01 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
01 UBICACIÓ
02 DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICACIÓ

02.01.01
S/E

Escala:
N

ARQUITECTA

CARLOS ALEJANDRO Arquitecte

EQUIP REDACTOR

ELENA NEDELCU
COAC 55375-1

ARQUITECTURA

TDA Arquitectura y Urbanismo

INSTAL.LACIONS

Phi Partners 22 S.L.

PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI LA ANTIGA ESCOLA 

Núm. PlànolData

JOAN FIGUERAS Enginyer

PROMOTOR

La Roca Del Vallès
DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES 
C/ JAUME CUYÀS 23. LA ROCA DEL VALLÈS.

Ajuntament de
SET 24



+0.65
S.U.:78.45 M2

SALA CASAL DE JOVES

+0.65
S.U.:10.90 M2

VESTIBUL D'ACCÉSS.U.:7.33 M2
MAGATZEM

S.U.:8.05 M2
DISTRIBUIDOR

S.U.:4.61 M2
ADAPTAT

S.U.:5.21 M2

LAVABO NOIS 

ADAPTAT
LAVABO NOIES 

+0.65
SUP.:37.61 M2

PORXO EXTERIOR

10 PLANTA BAIXA
33 PPLANTA ESTAT FINAL
02 DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICACIÓ

02.33.10
1/100

Escala:
N

ARQUITECTA

CARLOS ALEJANDRO Arquitecte

EQUIP REDACTOR

ELENA NEDELCU
COAC 55375-1
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TDA Arquitectura y Urbanismo
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SET 24



11 PLANTA COBERTA
33 PLANTA ESTAT FINAL
02 DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICACIÓ

02.33.11
1/100

Escala:
N

ARQUITECTA

CARLOS ALEJANDRO Arquitecte

EQUIP REDACTOR

ELENA NEDELCU
COAC 55375-1

ARQUITECTURA

TDA Arquitectura y Urbanismo

INSTAL.LACIONS

Phi Partners 22 S.L.
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SET 24
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B'B

A
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0

32
5

23
0

32
5

SECCIÓN A-A'
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01 VISTA 1
53 SECCIONS I ALÇATS ESTAT FINAL
02 DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICACIÓ

02.53.01
1/50

Escala:
N
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ALZADO B-B'

75
198

62.7

100
125

53

65.1

225.5
49.5

92
35

24
74

10
0

12
5

14
5

80

22
5

ALZADO A-A'

A

A'
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02 VISTA 2
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02.53.02
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N
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Phi Partners 22 S.L.
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03 SOLUCIONS CONSTRUCTIVES



+0.65
S.U.:78.45 M2

SALA CASAL DE JOVES

+0.65
S.U.:10.90 M2

VESTIBUL D'ACCÉSS.U.:7.33 M2
MAGATZEM

S.U.:8.05 M2
DISTRIBUIDOR

S.U.:4.61 M2
ADAPTAT

S.U.:5.21 M2

LAVABO NOIS 

ADAPTAT
LAVABO NOIES 

+0.65
SUP.:37.61 M2

PORXO EXTERIOR

10 PLANTA BAIXA 
33 PLANTA ESTAT FINAL
03 SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

03.33.10
1/100

Escala:
N

ARQUITECTA

CARLOS ALEJANDRO Arquitecte

EQUIP REDACTOR

ELENA NEDELCU
COAC 55375-1

ARQUITECTURA

TDA Arquitectura y Urbanismo

INSTAL.LACIONS

Phi Partners 22 S.L.
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REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI LA ANTIGA ESCOLA 

Núm. PlànolData

JOAN FIGUERAS Enginyer

PROMOTOR

La Roca Del Vallès
DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES 
C/ JAUME CUYÀS 23. LA ROCA DEL VALLÈS.

Ajuntament de
SET 24



23074-C01
Cubierta inclinada acabada con teja cerámica

Nº Material de la capa Esp. Masa Rest. Cond.
(cm) (Kg/m²) (m²·K/W) (W/m·K)

1 Teula ceràmica agafada amb morter 2,00 46,0 0,0154 1,3000
2 Capa de morter de ciment Pòrtlnad 3,00 40,5 0,0429 0,7000
3 Aïllament XPS 12,00 4,5 3,1579 0,0380
4 Machihembrado 3,00 14,3 0,2000 0,1500

1 2 3 4

Total 20,24 110,3 3,4196

Función del elemento constructivo Sup. Umáx
(m²) (W/m²·K)

Cubierta, terraza o azotea 128,94 0,2809

23074-SL01
Solera de hormigón acabado con terrazo

Nº Material de la capa Esp. Masa Rest. Cond.
(cm) (Kg/m²) (m²·K/W) (W/m·K)

1 Terrazo 2,00 34,0 0,0154 1,3000
2 Mortero de cemento 1,00 19,0 0,0077 1,3000
3 Hormigón armado 2300 < d < 2500 15,00 360,0 0,0652 2,3000
4 Arena y grava [1700 < d < 2200] 5,00 97,5 0,0250 2,0000

1 2 3 4

Total 23,00 510,5 0,1133

Función del elemento constructivo Sup. Umáx
(m²) (W/m²·K)

Suelo apoyado sobre el terreno 79,92 0,9300

23074-SL02
Solera de hormigón acabado con pavimento porcelánico

Nº Material de la capa Esp. Masa Rest. Cond.
(cm) (Kg/m²) (m²·K/W) (W/m·K)

1 Pavimento porcelana 1,00 20,0 0,0100 1,0000
2 Mortero de cemento 1,00 19,0 0,0077 1,3000
3 Hormigón armado 2300 < d < 2500 15,00 360,0 0,0652 2,3000
4 Arena y grava [1700 < d < 2200] 5,00 97,5 0,0250 2,0000

1 2 3 4

Total 22,00 496,5 0,1079

Función del elemento constructivo Sup. Umáx
(m²) (W/m²·K)

Suelo apoyado sobre el terreno 37,11 1,7092

23074-DV01
Tabique de bloque de hormigón y trasdosado de cartón yeso

Nº Material de la capa Esp. Masa Rest. Cond.
(cm) (Kg/m²) (m²·K/W) (W/m·K)

1 Panel de fibras vegetales y cemento 20,00 400,0 0,3846 0,5200
2 MW Lana mineral 9,00 3,6 2,2222 0,0405
3 Placa de yeso laminado 2,50 20,6 0,1000 0,2500

1 2 3

Ex
te

rio
r

In
te

rio
r

Total 31,50 424,2 2,7068

Función del elemento constructivo Sup. Umáx
(m²) (W/m²·K)

Muro en contacto con espacios habitables 19,55 0,3371

23074-DV02
Tabique de bloque de hormigón

Nº Material de la capa Esp. Masa Rest. Cond.
(cm) (Kg/m²) (m²·K/W) (W/m·K)

1 Panel de fibras vegetales y cemento 20,00 400,0 0,3846 0,5200

1

Ex
te

rio
r

In
te

rio
r

Total 20,00 400,0 0,3846

Función del elemento constructivo Sup. Umáx
(m²) (W/m²·K)

Muro en contacto con espacios habitables 19,10 1,5513
Muro en contacto con espacios no habitables 12,30 0,8259

23074-DV03
Tabique de cartón yeso

Nº Material de la capa Esp. Masa Rest. Cond.
(cm) (Kg/m²) (m²·K/W) (W/m·K)

1 Cartro-guix 2,50 20,6 0,1000 0,2500
2 MW llana de roca 7,00 2,8 1,7284 0,0405
3 Cartro-guix 2,50 20,6 0,1000 0,2500

1 2 3

Ex
te

rio
r

In
te

rio
r

Total 12,00 44,0 1,9284

Función del elemento constructivo Sup. Umáx
(m²) (W/m²·K)

Muro en contacto con espacios habitables 60,26 0,4570
Muro en contacto con espacios no habitables 39,09 0,3955

23074-F01
Fachada de Panel de fibras vegetales y cemento

Nº Material de la capa Esp. Masa Rest. Cond.
(cm) (Kg/m²) (m²·K/W) (W/m·K)

1 Panel de fibras vegetales y cemento 15,00 300,0 0,2885 0,5200
2 MW Lana mineral 9,00 3,6 2,2222 0,0405
3 Placa de yeso laminado 2,50 20,6 0,1000 0,2500

1 2 3

Ex
te

rio
r

In
te

rio
r

Total 26,50 324,2 2,6107

Función del elemento constructivo Sup. Umáx
(m²) (W/m²·K)

Muro en contacto con el aire exterior 117,35 0,3596

23074-F02
Fachada de panel de fibras vegetales

Nº Material de la capa Esp. Masa Rest. Cond.
(cm) (Kg/m²) (m²·K/W) (W/m·K)

1 Panel de fibras vegetales y cemento 15,00 300,0 0,2885 0,5200
2 MW Lana mineral 9,00 3,6 2,2222 0,0405
3 Placa de yeso laminado 2,50 20,6 0,1000 0,2500

1 2 3

Ex
te

rio
r

In
te

rio
r

Total 26,50 324,2 2,6107

Función del elemento constructivo Sup. Umáx
(m²) (W/m²·K)

Muro en contacto con el aire exterior 21,52 0,3596

01 DETALL 1
63 DETALLS ESTAT FINAL
03 SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

03.63.01
1/100

Escala:
N

ARQUITECTA

CARLOS ALEJANDRO Arquitecte

EQUIP REDACTOR

ELENA NEDELCU
COAC 55375-1

ARQUITECTURA

TDA Arquitectura y Urbanismo

INSTAL.LACIONS

Phi Partners 22 S.L.

PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI LA ANTIGA ESCOLA 

Núm. PlànolData

JOAN FIGUERAS Enginyer

PROMOTOR

La Roca Del Vallès
DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES 
C/ JAUME CUYÀS 23. LA ROCA DEL VALLÈS.

Ajuntament de
SET 24
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PIA
2P
230 V
6 A
C

PIA
2P
230 V
6 A
C

PIA
2P
230 V
6 A
C

PIA
2P
230 V
6 A
C

PIA
2P
230 V
6 A
C

PIA
2P
230 V
16 A
C

PIA
2P
230 V
16 A
C

PIA
2P
230 V
10 A
C

PIA
2P
230 V
10 A
C

PIA
2P
230 V
10 A
C

PIA
2P
230 V
6 A
C

PIA
2P
230 V
20 A
C

PIA
2P
230 V
6 A
C

PIA
2P
230 V
6 A
C

PIA
2P
230 V
6 A
C

PIA
2P
230 V
6 A
C

ID
2P
230 V
40 A
30 mA
Clase AC

ID
2P
230 V
25 A
30 mA
Clase AC

ID
2P
230 V
25 A
30 mA
Clase AC

ID
2P
230 V
25 A
30 mA
Clase AC

ID
2P
230 V
25 A
30 mA
Clase AC

ID
2P
230 V
25 A
30 mA
Clase AC

ID
2P
230 V
25 A
30 mA
Clase AC

ID
2P
230 V
25 A
30 mA
Clase AC

ID
2P
230 V
25 A
30 mA
Clase AC

ID
2P
230 V
25 A
30 mA
Clase AC

Interruptor
4P
400 V
40 A

Referencia
Fases
Potencia (kW)
Ib (A)
Sección (mm²)
Iz (A)
Longitud (m)
CDT circ. (%)
CDT acum. (%)

ESC
R-S-T+N
17,479

27,9
25

72,0
1,615
0,03%
0,03%

Referencia
Fases
Potencia (kW)
Ib (A)
Sección (mm²)
Iz (A)
Longitud (m)
CDT circ. (%)
CDT acum. (%)

ESC
R-S-T+N
17,479

27,9
25

72,0
1,615
0,00%
0,00%

LGA
R-S-T+N+P

20,091
32,1
10

55,7
35,902
1,14%
1,14%

Referencia
Fases
Potencia (kW)
Ib (A)
Sección (mm²)
Iz (A)
Longitud (m)
CDT circ. (%)
CDT acum. (%)

LGA
R-S-T+N+P

20,091
32,1
10

55,7
35,902
1,14%
1,14%

L1
R+N+P
0,274

1,3
1,5

17,0
43,458
0,48%
2,08%

L2
R+N+P
0,274

1,3
1,5

17,0
43,758
0,46%
2,05%

L3
R+N+P
0,101

0,5
1,5

17,0
22,967
0,04%
1,64%

L4
R+N+P
0,054

0,3
1,5

17,0
17,815
0,02%
1,61%

L5
R+N+P
0,096

0,4
1,5

17,0
29,580
0,05%
1,65%

L6
S+N+P

3,45
14,9

4
32,1

37,436
2,78%
4,09%

L7
T+N+P

3,45
14,9

4
32,1

24,342
1,81%
3,36%

L8
R+N+P

2
8,7
2,5

23,6
11,365
0,78%
2,38%

L9
R+N+P

2,3
10,0
2,5

23,6
11,515
0,91%
2,51%

L10
R+N+P

2,3
10,0
2,5

23,6
8,391
0,66%
2,26%

L11
S+N+P

0,3
1,4
6

41,3
26,773
0,12%
1,43%

L12
T+N+P
3,664
17,6

4
32,1

16,601
1,23%
2,79%

L13
S+N+P
0,376

1,8
2,5

23,6
4,086
0,04%
1,36%

L14
S+N+P
0,187

0,9
2,5

23,6
11,971
0,07%
1,39%

L15
S+N+P

1,2
5,8
2,5

28,2
12,000
0,50%
1,81%

L16
S+N+P

0,1
0,4
2,5

28,2
1,000
0,00%
1,32%

AUTOMÀTIC

LLEGENDA ESQUEMES ELÈCTRICS

INTERRUPTOR DE SECCIONAMENT

PETIT INTERRUPTOR AUTOMÀTIC

1 POLO + NEUTRE

3 POLS + NEUTRE

CONTACTOR

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

10 ESQUEMA UNIFILAR 1
23 ESQUEMES ESTAT FINAL
13 FORÇA

13.23.10
S/E

Escala:
N

ARQUITECTA

CARLOS ALEJANDRO Arquitecte

EQUIP REDACTOR

ELENA NEDELCU
COAC 55375-1

ARQUITECTURA

TDA Arquitectura y Urbanismo

INSTAL.LACIONS

Phi Partners 22 S.L.

PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI LA ANTIGA ESCOLA 

Núm. PlànolData

JOAN FIGUERAS Enginyer

PROMOTOR

La Roca Del Vallès
DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES 
C/ JAUME CUYÀS 23. LA ROCA DEL VALLÈS.

Ajuntament de
SET 24



+0.65
S.U.:78.45 M2

SALA CASAL DE JOVES

+0.65
S.U.:10.90 M2

VESTIBUL D'ACCÉSS.U.:7.33 M2
MAGATZEM

S.U.:8.05 M2
DISTRIBUIDOR

S.U.:4.61 M2
ADAPTAT

S.U.:5.21 M2

LAVABO NOIS 

ADAPTAT
LAVABO NOIES 

+0.65
SUP.:37.61 M2

PORXO EXTERIOR

PREVISIÓ ENLLUMENAT EXTERIOR
L11

ø 63

ø 63

CPM EXISTENT

LLEGENDA ELEMENTS DE CAMP
PRESA DE CORRENT DOBLE

PRESA DE CORRENT SIMPLE

PRESA DE CORRENT DOBLE

- PREVI A CAP MONTATGE, L'INSTAL·LADOR HA DE
REALITZAR ELS PLANOLS DE REPLANTEIG COORDINAT
AMB LA RESTA D'INSTAL·LACIONS I HA DE
SUBMINISTRAR ELS PLANOLS DE SOPORTACIÓ I DE LES
BANCADES, AQUESTS DOCUMENTS HAURAN DE SER
APROBATS PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, L'INSTA·LADOR
HAURÀ DE DESENVOLUPAR ELS PLÀNOLS DE
MONTATGE CORRESPONENTS, AJUSTATS A LES
ÚLTIMES COORDINACIONS I ACTULITZACIONS
APORBADES PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- LES DIMENSIONS DELS EQUIPS I/O DE LES
DITRIBUCIONS, PODRAN MODIFICARSE SEGONS LA
MAQUINÀRIA CONTRACTADA, ÚLTIMS DISSENYS I/O
COORDINACIÓ D'OBRA, SEMPRE PRÈVIA A APROBACIÓ
DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS MOSTRATS EN
PLÀNOLS SON INDICATIUS I AMB FINALITATS DE
DISSENY EXCLUSIVAMENT, AQUESTS DETALLS NO ES
TENEN QUE CONIDERAR COM LA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

- LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
HUARAN DE SER CONFIRMATS PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

NOTA

PRESA DE CORRENT SIMPLE

LLEGENDA DISTRIBUCIÓ

SAFATA ELÈCTRICA

PLANTA INFERIOR

PLANTA SUPERIOR

VE DE PLANTA SUPERIOR I BAIXA A 

VE DE PLANTA INFERIOR I PUJA A

PROVÉ DE PLANTA SUPERIOR

PUJA A PLANTA SUPERIOR

BAIXA A PLANTA INFERIOR

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ

VE DE PLANTA SUPERIOR I BAIXA A 

PLANTA SUPERIOR

PROVÉ DE PLANTA INFERIORPROVÉ DE PLANTA INFERIOR

LLEGENDA EQUIPS

DE SUPERFÍCIE

DE SUPERFÍCIE

EMPOTRAT

EMPOTRAT

09 PLANTA BAIXA SOTERRADA
33 PLANTA ESTAT FINAL
13 FORÇA

13.33.09
1/100

Escala:
N

ARQUITECTA

CARLOS ALEJANDRO Arquitecte

EQUIP REDACTOR

ELENA NEDELCU
COAC 55375-1

ARQUITECTURA

TDA Arquitectura y Urbanismo

INSTAL.LACIONS

Phi Partners 22 S.L.

PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI LA ANTIGA ESCOLA 

Núm. PlànolData

JOAN FIGUERAS Enginyer

PROMOTOR

La Roca Del Vallès
DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES 
C/ JAUME CUYÀS 23. LA ROCA DEL VALLÈS.

Ajuntament de
SET 24



+0.65
S.U.:78.45 M2

SALA CASAL DE JOVES

+0.65
S.U.:10.90 M2

VESTIBUL D'ACCÉSS.U.:7.33 M2
MAGATZEM

S.U.:8.05 M2
DISTRIBUIDOR

S.U.:4.61 M2
ADAPTAT

S.U.:5.21 M2

LAVABO NOIS 

ADAPTAT
LAVABO NOIES 

+0.65
SUP.:37.61 M2

PORXO EXTERIOR

3MXM68A
L12

FTXM25R
L12

FTXM25R
L12

FTXM25R
L12

EXTRACTOR 2
L13

EXTRACTOR 1
L13

L7

L8 L8L8

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L7

L10

L7

L7
L9

L7

L6

EXTRACTOR 3
L14

EXTRACTOR 4
L14

ø 25

ø 50

60x100

60x100

60x100

60x100

60x100

QGD

60x100

CPM EXISTENT

LLEGENDA ELEMENTS DE CAMP
PRESA DE CORRENT DOBLE

PRESA DE CORRENT SIMPLE

PRESA DE CORRENT DOBLE

- PREVI A CAP MONTATGE, L'INSTAL·LADOR HA DE
REALITZAR ELS PLANOLS DE REPLANTEIG COORDINAT
AMB LA RESTA D'INSTAL·LACIONS I HA DE
SUBMINISTRAR ELS PLANOLS DE SOPORTACIÓ I DE LES
BANCADES, AQUESTS DOCUMENTS HAURAN DE SER
APROBATS PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, L'INSTA·LADOR
HAURÀ DE DESENVOLUPAR ELS PLÀNOLS DE
MONTATGE CORRESPONENTS, AJUSTATS A LES
ÚLTIMES COORDINACIONS I ACTULITZACIONS
APORBADES PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- LES DIMENSIONS DELS EQUIPS I/O DE LES
DITRIBUCIONS, PODRAN MODIFICARSE SEGONS LA
MAQUINÀRIA CONTRACTADA, ÚLTIMS DISSENYS I/O
COORDINACIÓ D'OBRA, SEMPRE PRÈVIA A APROBACIÓ
DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS MOSTRATS EN
PLÀNOLS SON INDICATIUS I AMB FINALITATS DE
DISSENY EXCLUSIVAMENT, AQUESTS DETALLS NO ES
TENEN QUE CONIDERAR COM LA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

- LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
HUARAN DE SER CONFIRMATS PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

NOTA

PRESA DE CORRENT SIMPLE

LLEGENDA DISTRIBUCIÓ

SAFATA ELÈCTRICA

PLANTA INFERIOR

PLANTA SUPERIOR

VE DE PLANTA SUPERIOR I BAIXA A 

VE DE PLANTA INFERIOR I PUJA A

PROVÉ DE PLANTA SUPERIOR

PUJA A PLANTA SUPERIOR

BAIXA A PLANTA INFERIOR

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ

VE DE PLANTA SUPERIOR I BAIXA A 

PLANTA SUPERIOR

PROVÉ DE PLANTA INFERIORPROVÉ DE PLANTA INFERIOR

LLEGENDA EQUIPS

DE SUPERFÍCIE

DE SUPERFÍCIE

EMPOTRAT

EMPOTRAT

10 PLANTA BAIXA
33 PLANTA ESTAT FINAL
13 FORÇA

13.33.10
1/100

Escala:
N

ARQUITECTA

CARLOS ALEJANDRO Arquitecte

EQUIP REDACTOR

ELENA NEDELCU
COAC 55375-1

ARQUITECTURA

TDA Arquitectura y Urbanismo

INSTAL.LACIONS

Phi Partners 22 S.L.

PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI LA ANTIGA ESCOLA 

Núm. PlànolData

JOAN FIGUERAS Enginyer

PROMOTOR

La Roca Del Vallès
DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES 
C/ JAUME CUYÀS 23. LA ROCA DEL VALLÈS.

Ajuntament de
SET 24



14_IL·LUMINACIÓ



+0.65
S.U.:78.45 M2

SALA CASAL DE JOVES

+0.65
S.U.:10.90 M2

VESTIBUL D'ACCÉSS.U.:7.33 M2
MAGATZEM

S.U.:8.05 M2
DISTRIBUIDOR

S.U.:4.61 M2
ADAPTAT

S.U.:5.21 M2

LAVABO NOIS 

ADAPTAT
LAVABO NOIES 

+0.65
SUP.:37.61 M2

PORXO EXTERIOR

QGD

L5
EME-NP-120LM

L2
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L2
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L2
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L2
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L1
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L1
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L1
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L1
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L1
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L2
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L2
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L1
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L1
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L2
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W
L1
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L2
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L1
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L1
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L1
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L2
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L2
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L2
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L1
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L2
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L1
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L1
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L1
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L1
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L2
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L2
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L2
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L2
Lamp-F31SF168LOOP840NW-17W

L3
Lamp-K11RD2040OP840NWW-13W

L3
Lamp-K11RD2040OP840NWW-13W

L3
Lamp-K11RD2040OP840NWW-13W

L4
Lamp-K11RD2040OP840NWW-13W

L4
Lamp-K11RD2040OP840NWW-13W

L4
Lamp-K11RD2040OP840NWW-13W

L4
Lamp-K11RD2040OP840NWW-13W

L3
Lamp-K11RD2040OP840NWW-13W

L3
Lamp-K11RD2040OP840NWW-13W

L3
Lamp-K11RD2040OP840NWW-13W

L3
Philips-911401837080-21W

L5
EME-NP-120LM

L5
EME-NP-120LM

L5
EME-NP-120LM

L5
EME-NP-120LM

L5
EME-NP-120LM

L5
EME-NP-120LM

L5
EME-NP-120LM

L5
EME-NP-120LM

L5
EME-NP-120LM

L5
EME-NP-120LM

L5
EME-NP-120LM

60x100

60x100

60x100

60x100

60x100

LLEGENDA ELEMENTS DE CAMP

LLUM LINEAL

LLUM D'EMERGÈNCIA

LLEGENDA DISTRIBUCIÓ

SAFATA ELÈCTRICA

- PREVI A CAP MONTATGE, L'INSTAL·LADOR HA DE
REALITZAR ELS PLANOLS DE REPLANTEIG COORDINAT
AMB LA RESTA D'INSTAL·LACIONS I HA DE
SUBMINISTRAR ELS PLANOLS DE SOPORTACIÓ I DE LES
BANCADES, AQUESTS DOCUMENTS HAURAN DE SER
APROBATS PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, L'INSTA·LADOR
HAURÀ DE DESENVOLUPAR ELS PLÀNOLS DE
MONTATGE CORRESPONENTS, AJUSTATS A LES
ÚLTIMES COORDINACIONS I ACTULITZACIONS
APORBADES PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- LES DIMENSIONS DELS EQUIPS I/O DE LES
DITRIBUCIONS, PODRAN MODIFICARSE SEGONS LA
MAQUINÀRIA CONTRACTADA, ÚLTIMS DISSENYS I/O
COORDINACIÓ D'OBRA, SEMPRE PRÈVIA A APROBACIÓ
DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS MOSTRATS EN
PLÀNOLS SON INDICATIUS I AMB FINALITATS DE
DISSENY EXCLUSIVAMENT, AQUESTS DETALLS NO ES
TENEN QUE CONIDERAR COM LA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

- LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
HUARAN DE SER CONFIRMATS PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

INTERRUPTOR SIMPLE EMPOTRAT

PLANTA INFERIOR

PLANTA SUPERIOR

VE DE PLANTA SUPERIOR I BAIXA A 

VE DE PLANTA INFERIOR I PUJA A

PROVÉ DE PLANTA SUPERIOR

PUJA A PLANTA SUPERIOR

BAIXA A PLANTA INFERIOR

DONWLIGHT

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ

NOTA

VE DE PLANTA SUPERIOR I BAIXA A 

PLANTA SUPERIOR

PROVÉ DE PLANTA INFERIORPROVÉ DE PLANTA INFERIOR

LLEGENDA EQUIPS

INTERRUPTOR SIMPLE DE SUPERFICIE

10 PLANTA BAIXA
33 PLANTA ESTAT FINAL
14 IL·LUMINACIÓ

14.33.10
1/100

Escala:
N

ARQUITECTA

CARLOS ALEJANDRO Arquitecte

EQUIP REDACTOR

ELENA NEDELCU
COAC 55375-1

ARQUITECTURA

TDA Arquitectura y Urbanismo

INSTAL.LACIONS

Phi Partners 22 S.L.

PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI LA ANTIGA ESCOLA 

Núm. PlànolData

JOAN FIGUERAS Enginyer

PROMOTOR

La Roca Del Vallès
DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES 
C/ JAUME CUYÀS 23. LA ROCA DEL VALLÈS.

Ajuntament de
SET 24



31_CLIMA VRF + CARGUES



+0.65
S.U.:78.45 M2

SALA CASAL DE JOVES

+0.65
S.U.:10.90 M2

VESTIBUL D'ACCÉSS.U.:7.33 M2
MAGATZEM

S.U.:8.05 M2
DISTRIBUIDOR

S.U.:4.61 M2
ADAPTAT

S.U.:5.21 M2

LAVABO NOIS 

ADAPTAT
LAVABO NOIES 

+0.65
SUP.:37.61 M2

PORXO EXTERIOR

FTXM25R

FTXM25R

FTXM25R

3MXM68A

FAN-COIL DEL TIPUS MURAL

LLEGENDA EQUIPS

CANONADA DE CLIMATITZACIÓ

LLEGENDA DISTRIBUCIÓ

PLANTA INFERIOR

PLANTA SUPERIOR

VE DE PLANTA SUPERIOR I BAIXA A

VE DE PLANTA INFERIOR I PUJA A

VE DE PLANTA SUPERIOR

VE DE PLANTA INFERIOR

PUJA A PLANTA SUPERIOR

ACERAC

ACER NEGREAN

COURECU

FERROFE

POLIETILÈPE

POLIPROPILÈPP

POLIPROPILÈ INSONORITZATPI

POLISIONANURATSPS

BAIXA A PLANTA INFERIOR

NOTA
- PREVI A CAP MONTATGE, L'INSTAL·LADOR HA DE
REALITZAR ELS PLANOLS DE REPLANTEIG COORDINAT
AMB LA RESTA D'INSTAL·LACIONS I HA DE
SUBMINISTRAR ELS PLANOLS DE SOPORTACIÓ I DE LES
BANCADES, AQUESTS DOCUMENTS HAURAN DE SER
APROBATS PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, L'INSTA·LADOR
HAURÀ DE DESENVOLUPAR ELS PLÀNOLS DE
MONTATGE CORRESPONENTS, AJUSTATS A LES
ÚLTIMES COORDINACIONS I ACTULITZACIONS
APROBADES PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- LES DIMENSIONS DELS EQUIPS I/O DE LES
DITRIBUCIONS, PODRAN MODIFICARSE SEGONS LA
MAQUINÀRIA CONTRACTADA, ÚLTIMS DISSENYS I/O
COORDINACIÓ D'OBRA, SEMPRE PRÈVIA A APROBACIÓ
DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS MOSTRATS EN
PLÀNOLS SON INDICATIUS I AMB FINALITATS DE
DISSENY EXCLUSIVAMENT, AQUESTS DETALLS NO ES
TENEN QUE CONSIDERAR COM LA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

- LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
HUARAN DE SER CONFIRMATS PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

NOTA
SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ 3x1. CANONADES DE
CONNEXIÓ A CADA UNA DE LES UNITATS INTERIORS DE
Ø1/4" I Ø3/8".

10 PLANTA BAIXA
33 PLANTA ESTAT FINAL
31 CLIMA VRF + CARGUES

31.33.10
1/100

Escala:
N

ARQUITECTA

CARLOS ALEJANDRO Arquitecte

EQUIP REDACTOR

ELENA NEDELCU
COAC 55375-1

ARQUITECTURA

TDA Arquitectura y Urbanismo

INSTAL.LACIONS

Phi Partners 22 S.L.

PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU
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SET 24



34_VENT. RENOVACIÓ D'AIRE



S.U.:78.45 M2

S.U.:8.05 M2

LAVABO NOIES 

SUP.:37.61 M2

S.U.:10.90 M2

+0.65

VESTIBUL D'ACCÉS

S.U.:4.61 M2

SALA CASAL DE JOVES

PORXO EXTERIOR

ADAPTAT

+0.65

+0.65

Ø15
0

Ø15
0

Ø15
0

Ø250

Ø250

Ø250

SR-625x75

SR-625x75

Ø250,00 mm

Ø250

Ø250

Ø250

SR-625x75

SR-625x75

Ø250,00 mm L=250,00 mm

Ø150

Ø150

Ø125

Ø125Ø125,00 mm

Ø125,00 mm
SV/PLUS-200/H SV/PLUS-200/H

DFBASIC1

DFBASIC1

VSZ-200

VSZ-200

LLEGENDA DISTRIBUCIÓ

ADMISSIÓ PER A VENTILACIÓ

IMPULSIÓ PER A CLIMATITZACIÓ

RETORN PER A CLIMATITZACIÓ

IMPULSIÓ PER A VENTILACIÓ

EXPULSIÓ PER A VENTILACIÓ

EXTRACCIÓ PER A VENTILACIÓ

REJILLA DE IMPULSIÓN DE UNA HILERA
DE ALETAS FIJAS

REJILLA DE RETORNO DE CUADRÍCULA

LLEGENDA EQUIPS

EXTRACTOR LINIAL

PLANXA + AÏLLAMENT INTERIOR

PLANXA + AÏLLAMENT EXTERIOR

PLANXA

FIBRAF

P

PAE

PAI

PLANXA + AÏLLAMENT + PLANXAPAP

BOCA DE EXTRACCIÓN PARA 
VENTILACIÓN MECÁNICA

PLANTA INFERIOR

PLANTA SUPERIOR

VE DE PLANTA SUPERIOR I BAIXA A

VE DE PLANTA INFERIOR I PUJA A

VE DE PLANTA SUPERIOR

VE DE PLANTA INFERIOR

PUJA A PLANTA SUPERIOR

BAIXA A PLANTA INFERIOR

LLEGENDA ELEMENTS DE CAMP

NOTA
- PREVI A CAP MONTATGE, L'INSTAL·LADOR HA DE
REALITZAR ELS PLANOLS DE REPLANTEIG COORDINAT
AMB LA RESTA D'INSTAL·LACIONS I HA DE
SUBMINISTRAR ELS PLANOLS DE SOPORTACIÓ I DE LES
BANCADES, AQUESTS DOCUMENTS HAURAN DE SER
APROBATS PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, L'INSTA·LADOR
HAURÀ DE DESENVOLUPAR ELS PLÀNOLS DE
MONTATGE CORRESPONENTS, AJUSTATS A LES
ÚLTIMES COORDINACIONS I ACTULITZACIONS
APROBADES PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- LES DIMENSIONS DELS EQUIPS I/O DE LES
DITRIBUCIONS, PODRAN MODIFICARSE SEGONS LA
MAQUINÀRIA CONTRACTADA, ÚLTIMS DISSENYS I/O
COORDINACIÓ D'OBRA, SEMPRE PRÈVIA A APROBACIÓ
DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS MOSTRATS EN
PLÀNOLS SON INDICATIUS I AMB FINALITATS DE
DISSENY EXCLUSIVAMENT, AQUESTS DETALLS NO ES
TENEN QUE CONSIDERAR COM LA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

- LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
HUARAN DE SER CONFIRMATS PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

10 PLANTA BAIXA
33 PLANTA ESTAT FINAL
34 VENT. RENOVACIÓ D'AIRE

34.33.10
1/100

Escala:
N

ARQUITECTA

CARLOS ALEJANDRO Arquitecte

EQUIP REDACTOR

ELENA NEDELCU
COAC 55375-1

ARQUITECTURA

TDA Arquitectura y Urbanismo

INSTAL.LACIONS

Phi Partners 22 S.L.

PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU
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Ø8 mm. (MIN)
VARILLA DE SOPORTE

GALVANIZADA
CONDUCTO DE CHAPA

FORJADO

DOBLE TUERCA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SOPORTES ESTARÁN DE ACUERDO CON

NOTA

DETALLE SOPORTE CONDUCTO

SOPORTE DEL CONDUCTO

SUPEFICIE INTERIOR
PARED

MO ESPESOR 3 cm
REVESTIMIENTO DE FIBRA

ANCHO MÍN. 10cm ESPESOR 15 mm
COLLAR METÁLICO DE CIERRE

CONDUCTO DE AIRE

ANCLAJE

SELLADO TODO ALREDEDOR

SUPERFICIE EXTERIOR

ANGULAR METÁLICO

CONDUCTO A TRAVÉS DE MURO

S/E

S/E

01 DETALL 1
63 DETALLS ESTAT FINAL
34 VENT. RENOVACIÓ D'AIRE

34.63.01
1/40

Escala:
N

ARQUITECTA

CARLOS ALEJANDRO Arquitecte

EQUIP REDACTOR

ELENA NEDELCU
COAC 55375-1

ARQUITECTURA

TDA Arquitectura y Urbanismo
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42_EXTINTORS



+0.65
S.U.:78.45 M2

SALA CASAL DE JOVES

+0.65
S.U.:10.90 M2

VESTIBUL D'ACCÉSS.U.:7.33 M2
MAGATZEM

S.U.:8.05 M2
DISTRIBUIDOR

S.U.:4.61 M2
ADAPTAT

S.U.:5.21 M2

LAVABO NOIS 

ADAPTAT
LAVABO NOIES 

+0.65
SUP.:37.61 M2

PORXO EXTERIOR

LLEGENDA DISTRIBUCIÓ

LLEGENDA ELEMENTS DE CAMP

EXTINTOR

EXTINTOR DE CO2

EXTINCIÓ

NOTA
- PREVI A CAP MONTATGE, L'INSTAL·LADOR HA DE
REALITZAR ELS PLANOLS DE REPLANTEIG COORDINAT
AMB LA RESTA D'INSTAL·LACIONS I HA DE
SUBMINISTRAR ELS PLANOLS DE SOPORTACIÓ I DE LES
BANCADES, AQUESTS DOCUMENTS HAURAN DE SER
APROBATS PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, L'INSTA·LADOR
HAURÀ DE DESENVOLUPAR ELS PLÀNOLS DE
MONTATGE CORRESPONENTS, AJUSTATS A LES
ÚLTIMES COORDINACIONS I ACTULITZACIONS
APROBADES PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- LES DIMENSIONS DELS EQUIPS I/O DE LES
DITRIBUCIONS, PODRAN MODIFICARSE SEGONS LA
MAQUINÀRIA CONTRACTADA, ÚLTIMS DISSENYS I/O
COORDINACIÓ D'OBRA, SEMPRE PRÈVIA A APROBACIÓ
DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS MOSTRATS EN
PLÀNOLS SON INDICATIUS I AMB FINALITATS DE
DISSENY EXCLUSIVAMENT, AQUESTS DETALLS NO ES
TENEN QUE CONSIDERAR COM LA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

- LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
HUARAN DE SER CONFIRMATS PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

10 PLANTA BAIXA
33 PLANTA ESTAT FINAL
42 EXTINTORS I EVACUACIÓ
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EXTINTOR

EN DOS PUNTOS

SOPORTE A PARED CON
FIJACIÓN DE EXTINTOR

MÁXIMA ALTURA 1,2 m.
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51_SUBMINISTRAMENT D'AIGUA



AIGUA FREDA

LLEGENDA DISTRIBUCIÓ

VÀLVULA DE BOLA SINTÈTICA, MANUAL

LLEGENDA ELEMENTS DE CAMP

VIENE DE PLANTA INFERIOR Y SUBE A

VIENE DE PLANTA SUPERIOR Y BAJA A

PLANTA INFERIOR

PLANTA SUPERIOR

VE DE PLANTA SUPERIOR I BAIXA A

VE DE PLANTA INFERIOR I PUJA A

VE DE PLANTA SUPERIOR

VE DE PLANTA INFERIOR

PUJA A PLANTA SUPERIOR

ACERAC

ACER NEGREAN

COURECU

FERROFE

PE

PP

POLIPROPILÈ INSONORITZATPI

POLISIONANURATSPS

BAIXA A PLANTA INFERIOR

NOTA
- PREVI A CAP MONTATGE, L'INSTAL·LADOR HA DE
REALITZAR ELS PLANOLS DE REPLANTEIG COORDINAT
AMB LA RESTA D'INSTAL·LACIONS I HA DE
SUBMINISTRAR ELS PLANOLS DE SOPORTACIÓ I DE LES
BANCADES, AQUESTS DOCUMENTS HAURAN DE SER
APROBATS PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, L'INSTA·LADOR
HAURÀ DE DESENVOLUPAR ELS PLÀNOLS DE
MONTATGE CORRESPONENTS, AJUSTATS A LES
ÚLTIMES COORDINACIONS I ACTULITZACIONS
APROBADES PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- LES DIMENSIONS DELS EQUIPS I/O DE LES
DITRIBUCIONS, PODRAN MODIFICARSE SEGONS LA
MAQUINÀRIA CONTRACTADA, ÚLTIMS DISSENYS I/O
COORDINACIÓ D'OBRA, SEMPRE PRÈVIA A APROBACIÓ
DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS MOSTRATS EN
PLÀNOLS SON INDICATIUS I AMB FINALITATS DE
DISSENY EXCLUSIVAMENT, AQUESTS DETALLS NO ES
TENEN QUE CONSIDERAR COM LA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

- LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
HUARAN DE SER CONFIRMATS PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

+0.65
S.U.:78.45 M2

SALA CASAL DE JOVES

+0.65
S.U.:10.90 M2

VESTIBUL D'ACCÉSS.U.:7.33 M2
MAGATZEM

S.U.:8.05 M2
DISTRIBUIDOR

S.U.:4.61 M2
ADAPTAT

S.U.:5.21 M2

LAVABO NOIS 

ADAPTAT
LAVABO NOIES 

+0.65
SUP.:37.61 M2

PORXO EXTERIOR

ø25

ø20

ø20
ø20

ø20
ø20

ø20

ø16

ø16

ø16

ø25

ø25

ø25ø25

ø25
ø25ø25 DN13

ø20

ø20
ø16

ø16

ø16

ø16

PICATGE A XARXA EXISTENT

PUNT D'AIGUA EXTERIOR

VA A ESCOMESA
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INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PP
ESQUEMA DE SOPORTE EN LA

AXIAL EN AMBAS DIRECCIONES

AXIAL EN UNA DIRECCIÓN

SOPORTE DESLIZANTE

LONGITUD  BRAZO FLECTOR

SOPORTE FIJO

DETALLE BRAZO DE FLEXIÓN

a

CONFORMADA
PIEZA

PLACA BASE

TUBO

SOLDADO
MANGUITO

PUNTO FIJO
OREJETA  PARA
ABRAZADERA DE

SOPORTE  DESLIZANTE

SEGURIDAD
DISTANCIA DE

SOPORTE FIJO

SOPORTE DESLIZANTE

ANCHO LIRA DILATACIÓN

a

SD

S/E

a

SD

DETALLE LIRA DE DILATACIÓN

SF

EDIFICIO
FACHADA

ALIMENTACIÓN
TUBERIA

ABRAZADERA
BRIDA

DESAGÜE NATURAL SUFICIENTE

PASAMURO

DETALLE LLAVE GENERAL

ESTABLECIMIENTO DE UN
PUNTO FIJO (PF)

01 DETALL 1
63 DETALLS ESTAT FINAL
51 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

51.63.01
1/40

Escala:
N

ARQUITECTA

CARLOS ALEJANDRO Arquitecte

EQUIP REDACTOR

ELENA NEDELCU
COAC 55375-1

ARQUITECTURA

TDA Arquitectura y Urbanismo

INSTAL.LACIONS

Phi Partners 22 S.L.

PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI LA ANTIGA ESCOLA 

Núm. PlànolData

JOAN FIGUERAS Enginyer

PROMOTOR

La Roca Del Vallès
DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES 
C/ JAUME CUYÀS 23. LA ROCA DEL VALLÈS.

Ajuntament de
SET 24



52_EVACUACIÓ D'AIGÜES



+0.65
S.U.:78.45 M2

SALA CASAL DE JOVES

+0.65
S.U.:10.90 M2

VESTIBUL D'ACCÉSS.U.:7.33 M2
MAGATZEM

S.U.:8.05 M2
DISTRIBUIDOR

S.U.:4.61 M2
ADAPTAT

S.U.:5.21 M2

LAVABO NOIS 

ADAPTAT
LAVABO NOIES 

+0.65
SUP.:37.61 M2

PORXO EXTERIOR

PVC-110

PVC-110
PVC-110

PVC-110

PVC-110

PVC-160
PVC-50

PVC-110 PVC-160

VA A ESCOMESA

PVC-32

PVC-32

RESIDUAL

LLEGENDA DISTRIBUCIÓ

CONDENSATS

PLANTA INFERIOR

PLANTA SUPERIOR

VE DE PLANTA SUPERIOR I BAIXA A

VE DE PLANTA INFERIOR I PUJA A

VE DE PLANTA SUPERIOR

VE DE PLANTA INFERIOR

PUJA A PLANTA SUPERIOR

ACERAC

ACER NEGREAN

COURECU

FERROFE

POLIETILÈPE

POLIPROPILÈPP

POLIPROPILÈ INSONORITZATPI

POLISIONANURATSPS

BAIXA A PLANTA INFERIOR

NOTA
- PREVI A CAP MONTATGE, L'INSTAL·LADOR HA DE
REALITZAR ELS PLANOLS DE REPLANTEIG COORDINAT
AMB LA RESTA D'INSTAL·LACIONS I HA DE
SUBMINISTRAR ELS PLANOLS DE SOPORTACIÓ I DE LES
BANCADES, AQUESTS DOCUMENTS HAURAN DE SER
APROBATS PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, L'INSTA·LADOR
HAURÀ DE DESENVOLUPAR ELS PLÀNOLS DE
MONTATGE CORRESPONENTS, AJUSTATS A LES
ÚLTIMES COORDINACIONS I ACTULITZACIONS
APROBADES PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- LES DIMENSIONS DELS EQUIPS I/O DE LES
DITRIBUCIONS, PODRAN MODIFICARSE SEGONS LA
MAQUINÀRIA CONTRACTADA, ÚLTIMS DISSENYS I/O
COORDINACIÓ D'OBRA, SEMPRE PRÈVIA A APROBACIÓ
DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

- TOTS ELS DETALLS CONSTRUCTIUS MOSTRATS EN
PLÀNOLS SON INDICATIUS I AMB FINALITATS DE
DISSENY EXCLUSIVAMENT, AQUESTS DETALLS NO ES
TENEN QUE CONSIDERAR COM LA SOLUCIÓ DEFINITIVA.

- LA SITUACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS I ELEMENTS
HUARAN DE SER CONFIRMATS PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.
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DETALLE DE CONEXIÓN EN V

COTAS EN mm

DETALLE CONEXIÓN TUBERÍA - WC

350

140 18
0

DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS m

DIÁMETRO DE TUBOS mm 160125110755040

EVACUACIÓN EN POSICIÓN HORIZONTAL

1.5110.7

PG

PF

0.50.4

PF

S/E

S/E

LA FIJACIÓN SE REALIZARA CON EL SUELO O PARED CON UNA ABRAZADERA DE FIJACIÓN (PF) EN LA ZONA DE LA
EMBOCADURA Y UNA ABRAZADERA DE GUIADO  (PG) EN LAS MISMAS INTERMEDIAS.

LA DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS DEBE DE SER: 10X Ø mm, EJEMPLO EN TUBOS DE 3 m:

TUBERÍA SANEAMIENTO
FECALES - Ø110
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PLEC DE CONDICIONS

B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
BE41-  CONDUCTE CIRCULAR DE MATERIALS COMPOSTOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BE41-0O0V. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conductes circulars d'alumini per a evacuació de fums. 
S'han considerat els tipus de recobriment següents: 
- Fibra + PVC 
- Espiral d'acer + alumini 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de 
la Comunitat Europea. 
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de 
l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin 
produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No poden tenir peces interiors soltes. 
Les superfícies internes han de ser llises. 
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció 
agressiva dels productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir 
una resistència mecànica que permeti suportar els esforços als que s'hauran de 
sotmetre durant les operacions de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 
d'higiene de sistemes de climatització. 
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 
Temperatura de servei:  <= 100°C 
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin 
determinades pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes 
metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de materials aïllants. 
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti 
el fabricant. 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC: 
El recobriment ha de consistir en una capa de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 
envoltat d'una làmina de PVC encolada a la fibra. 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI: 
El recobriment ha de consistir en una espiral de fil d'acer encolada a la làmina amb 
resina de polièster i una capa exterior d'alumini flexible encolada al conjunt amb 
resina de polièster. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC: 
Subministrament: En mòduls rectes de 5 m de llargària, en caixes de cartró. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI: 
Subministrament de conductes amb recobriment d'espiral d'acer + alumini: Comprimit en 
mòduls de 70 cm que es converteixen en 10 m quan s'estira. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si 
se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris 
de suportació i contrastar amb la documentació d'assaigs del fabricant.  
- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes 
metàl·lics, segons especificacions de projecte o UNE 100104. 
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183. 
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105. 
- Accessoris per a la distribució d'aire:     - Verificació del nivell sonor     - 
Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire.     - 
Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels 
materials per a l'aïllament de conductes. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials 
rebuts. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control 
s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. 
La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb 
l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució 
total o parcial del material rebut. 

 
  

BE42-  CONDUCTE CIRCULAR METÀL LIC 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BE42-0O68,BE42-0O6A,BE42-0O6C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls 
de 3 a 5 m de llargària. 
S'han considerat els materials següents: 
- Planxa d'acer galvanitzat 
- Alumini flexible 
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de 
la Comunitat Europea. 
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de 
l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin 
produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No poden tenir peces interiors soltes. 
Les superfícies internes han de ser llises. 
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció 
agressiva dels productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir 
una resistència mecànica que permeti suportar els esforços als que s'hauran de 
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sotmetre durant les operacions de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 
d'higiene de sistemes de climatització. 
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin 
determinades pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes 
metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de materials aïllants. 
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti 
el fabricant. 
Característiques tècniques: 
+--------------------------------------------------+ 
¦             ¦     Alumini       ¦     Acer       ¦ 
¦             ¦      rígid        ¦ inoxidable     ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦       0,7         ¦       1        ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦  Pes xapa   ¦      1,72         ¦      8,1       ¦ 
¦ (kg/m2)     ¦                   ¦                ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦Diàmetre (mm)¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400   ¦ 
¦-------------¦-------------¦-----¦--------¦-------¦ 
¦Pres. Treball¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 
¦ (mm.c.d.a.) ¦    <=150    ¦=100 ¦<=100   ¦<=150  ¦ 
¦(UNE 100-102)¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
Característiques tècniques: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦    Alumini      ¦       Planxa acer                  ¦ 
¦             ¦    Flexible     ¦       galvanitzat                  ¦ 
¦-------------¦-----------------¦------------------------------------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦    no definit   ¦          0,5                ¦ 0,7  ¦ 
¦-------------¦-----------------¦-----------------------------¦------¦ 
¦Diàm. (mm)   ¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400  ¦ 
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Pres. treball¦<=305¦<=305¦<=203¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦ 
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Pes tub kg/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9  ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE: 
Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret prima 
corrugada amb plegament articulat per les seves vores, les quals han de ser 
comprimibles. 
Estiratge per metre d'origen comprimit:  <= 5 m 
CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT: 
Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoïdalment 
sobre el seu diàmetre, formant un tub estanc per mitjà d'un encaix de doblec de les 
seves vores. 
Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox: 
+-------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància  ¦ 
¦     ( mm )      ¦             ¦ 
¦-----------------¦-------------¦ 
¦      100        ¦   + 0,5     ¦ 
¦      125        ¦   + 0,5     ¦ 
¦      160        ¦   + 0,6     ¦ 
¦      200        ¦   + 0,7     ¦ 
¦      250        ¦   + 0,8     ¦ 
¦      400        ¦   + 1       ¦ 
+-------------------------------+ 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró 
comprimit. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment 
i paral·lelament sobre superfícies planes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y 
accesorios de sección circular. Dimensiones. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris 
de suportació i contrastar amb la documentació d'assaigs del fabricant.  
- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes 
metàl·lics, segons especificacions de projecte o UNE 100104. 
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183. 
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105. 
- Accessoris per a la distribució d'aire:     - Verificació del nivell sonor     - 
Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire.     - 
Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels 
materials per a l'aïllament de conductes. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials 
rebuts. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control 
s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. 
La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb 
l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució 
total o parcial del material rebut. 

 
  

BE52-  CONDUCTE RECTANGULAR METÀL LIC 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BE52-0OKD. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conductes rectangulars de planxa d'acer galvanitzat en mòduls de 2 m. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les seves unions longitudinals han de ser encadellades, i els extrems han d'anar amb 
plecs de 180°. 
Les quatre cares han d'anar reforçades amb plec del tipus "punta de diamant". 
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de 
l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin 
produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No poden tenir peces interiors soltes. 
Les superfícies internes han de ser llises. 
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'engròs i amb les corresponents tires d'unió transversal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
* UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y 
accesorios, de sección rectangular. Dimensiones. 
* UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de 
sección rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad. 
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BEW0-  ACCESSORI PER A CONDUCTE CIRCULAR 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BEW0-19WK,BEW0-19VI. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els 
adequats per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del 
conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

BEW1-  SUPORT PER A CONDUCTES CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BEW1-0OXM,BEW1-0OX1,BEW1-0OX2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els 
adequats per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del 
conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BEW2-  SUPORT PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BEW2-FG8A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els 
adequats per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del 
conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

BG12-  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG12-0G56,BG12-0G7C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Caixes de derivació. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat 
S'han considerat els graus de protecció següents: 
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i 
sense defectes. 
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva 
fixació. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦                                  Tipus                           ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 
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El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C 
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB 
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 
PLASTIFICADA: 
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de 
ser de material anticorrosiu.  
PLÀSTIC: 
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
PLANXA: 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de 
ser de material anticorrosiu.  
FOSA D'ALUMINI: 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de 
ser de material anticorrosiu.  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
 

BG13-  CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG13-0G16. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Caixes de derivació. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat 
S'han considerat els graus de protecció següents: 
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i 
sense defectes. 
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva 
fixació. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦                                  Tipus                           ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 
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¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C 
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB 
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 
PLASTIFICADA: 
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de 
ser de material anticorrosiu.  
PLÀSTIC: 
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
PLANXA: 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de 
ser de material anticorrosiu.  
FOSA D'ALUMINI: 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de 
ser de material anticorrosiu.  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
  

BG2J-  SAFATA METÀL LICA PER A INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG2J-0BBY. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Safates metàl·liques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Xapa d'acer, cega o perforada 
- Reixa d'acer 
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents: 
- Llisa 
- Perforada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall 
perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius. 
Potència de servei:  <= 16 kW 
Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537. 
XAPA D'ACER GALVANITZAT: 
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la 
coberta. 
REIXA D'ACER: 
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats. 
REIXA: 
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm. 
PLANXA: 
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm. 
Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries. 
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben 
visible les dades següents: 
Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les 
següents dades: 
-Nom del fabricant, o de la marca comercial  
-Marca d'identificació del producte concret 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de 
cables. 

 
 

BG2P-  TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG2P-1KUZ,BG2P-1KUY. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 
normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer 
malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en 
milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de 
sobrepassar els 1,5 m. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 
Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los 
tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
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- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 
l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, 
capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs  
- Assaigs:     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 
50086-1     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460     - 
Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de 
la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja 
sigui rígid, flexible o soterrat.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 
partida. 
 
 
BG2Q-  TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG2Q-1KST,BG2Q-1KSU,BG2Q-1KSV,BG2Q-1KSW,BG2Q-1KSN,BG2Q-1KT4,BG2Q-1KT3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 
normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer 
malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en 
milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 
Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los 
tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
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Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 
l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, 
capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs  
- Assaigs:     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 
50086-1     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460     - 
Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de 
la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja 
sigui rígid, flexible o soterrat.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I 
ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 
partida. 
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament:     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i 
elements d'unió.     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, 
albarà o etiquetes).     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord 
a les condicions del plec.     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs 
(UNE EN 50086-1):     - Resistència a compressió     - Impacte     - Assaig de corbat     
- Resistència a la propagació de la flama     - Resistència al calor     - Grau de 
protecció     - Resistència a l'atac químic 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a 
un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF 
ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 
del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 
50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig 
concret. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A 
CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i 
acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o 
les comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-
1 i UNE EN 50086-2-4. 

 
  

BG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG33-G2RE,BG33-G2RB,BG33-G2VP. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en 
general, per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i 
coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, 
construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca 
segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat 
i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure 
flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència 
al foc Eca segons UNE-EN 50575 
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- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta 
de policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, 
construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca 
segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè 
reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de 
coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de 
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca 
al foc, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni 
pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb 
una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca 
al foc, aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni 
pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb 
una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575  
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb 
conductors de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una 
classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca 
segons UNE-EN 50575 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de 
la Comunitat Europea. 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el 
Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament 
Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la 
seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a 
l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 
raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la 
seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al 
conductor. 
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 
2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 
Classe de reacció al foc: 
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, 
Dca, Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys 
prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més 
a menys prestacions) 
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-
EN 60228. 
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 
- Cables unipolars:     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris     - Com a 
conductor neutre: Blau     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars:     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, 
Terra: Llistat de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, 
marró i gris 
- Cables tetrapolars:     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  
Terra: Llistat de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, 
negre i gris,  Neutre: Blau 
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- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de 
groc i verd 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el 
seu cas: 
- Característiques essencials:     - Reacció al foc:          - Classe Aca (UNE-EN ISO 
1716)          - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 
61034-2, UNE-EN 60754-2)          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)          - Classe 
Fca (comportament no determinat)     - Emissió de substàncies perilloses (verificació 
i declaració segons disposicions nacionals en el lloc d'utilització) 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 
+----------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor 
especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
Característiques de reacció al foc: 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-
1. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 
60228: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
Característiques de reacció al foc: 
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 
60228: 
L'aïllament ha de cumplir el següent 
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus 
DIX-3 segons la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica 
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus 
EI2 segons la norma UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 
60228: 
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
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- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 
60228: 
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 
50363-1 
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-
EN 50363-2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 
aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: 
Requisitos generales. 
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la 
clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción 
de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los 
productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a 
partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 
kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 
kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
poliolefina. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de 
seguridad. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, 
para líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de 
cobre. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o 
classe Aca, B1ca, B2ca, Cca:     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o 
classe Dca, Eca:     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o 
classe Fca:     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:     - 
Sistema 3: Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
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- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació 
dels anteriors. 
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància 
entre el final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una 
etiqueta fixada sobre l'embalatge dels cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i 
protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de 
conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:     - Rigidesa 
dielèctrica (REBT)     - Resistència d'aïllament (REBT)     - Resistència elèctrica 
dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)     - Control dimensional (Documentació del 
fabricant)     - Extinció de flama (UNE-EN 50266)     - Densitat de fums UNE-EN 50268 
/ UNE 21123)     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 
2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs 
especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc 
ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig 
especificat.     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència 
d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al 
fabricant)     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 
assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus 
(*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     - 
Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per 
tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi 
hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot 
d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri 
de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que  

 
  

BG34-  CABLE DE COURE DE 300/500 V 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG34-06T7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Cable elèctric destinat a circuits de senyalització i control, de tensió assignada 
300/500V, serveis fixes, amb conductor de coure. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Cable bipolar de designació S0Z1-K (AS+), amb característica de resistència al foc, 
construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-
s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575. 
- Cable bipolar de designació Z1O2Z1-K (AS), construcció segons norma UNE-EN 50525-3-
11, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575. 
- Cable bipolar de designació VC4V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-51, amb 
una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de 
la Comunitat Europea. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la 
seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a 
l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 
raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la 
seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al 
conductor. 
Característiques dimensionals: 
+-----------------------------------+ 
¦Secció conductor (mm2) ¦ 1,5 ¦ 2,5 ¦ 
¦-----------------------¦-----¦-----¦ 
¦Gruix aïllament (mm)   ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦ 
¦-----------------------¦-----¦-----¦ 
¦Gruix coberta (mm)     ¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 
+-----------------------------------+ 
CABLES DE DESIGNACIÓ S0Z1-K (AS+) 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 50399):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
L'aïllament ha d'estar constituït per un compost a base de silicona de designació EI2 
segons UNE-EN 50363-1. 
La coberta ha d'estar cosntituïda per un compost termoplàstic de designació TM7 segons 
UNE-EN 50363-8. 
La pantalla ha d'estar formada per una làmina d'alumini amb un film de poliéster, amb 
una cobertura del 100% de la superficie del cable. 
CABLES DE DESIGNACIÓ Z1O2Z1-K (AS) 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 50267-2-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 50267-2-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
L'aïllament ha d'estar constituït per un compost a base de polietilè reticulat tipus 
TI6 segons UNE-EN 50363-7. 
La coberta ha d'estar cosntituïda per un compost termoplàstic de poliolefina. 
La pantalla ha d'estar formada per una làmina d'alumini amb un film de poliéster, amb 
una cobertura del 100% de la superficie del cable. 
CABLES DE DESIGNACIÓ VC4V-K 
Característiques de reacció al foc: 
- Baix contingut d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
L'aïllament ha d'estar constituït per un compost a base de PVC de designació TI52 
segons UNE-EN 50290-2-21. 
La coberta ha d'estar cosntituïda per un compost de PVC de designació TM52 segons UNE-
EN 50290-2-22. 
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La pantalla ha d'estar formada per una malla de ciure amb un film de poliéster, amb 
una cobertura superior al 60%. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 
aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
CABLES DE DESIGNACIÓ S0Z1-K (AS+) 
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de 
seguridad. 
CABLES DE DESIGNACIÓ Z1O2Z1-K (AS) 
UNE-EN 50525-3-11:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada 
inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 3-11: Cables con propiedades especiales 
ante el fuego. Cables flexibles con aislamiento termoplástico libre de halógenos y 
baja emisión de humo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ VC4V-K 
UNE-EN 50525-2-51:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada 
inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 2-51: Cables de utilización general. Cables 
de control resistentes al aceite con aislamiento termoplástico (PVC). 

 
  

BG35-  CABLE DE COURE DE 450/750 V 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG35-06EF. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o 
per a quadres i panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de 
tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cables unipolars de designació H07V-K, amb conductor flexible i aïllament 
termoplàstic de policlorur de vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, 
amb una classificació de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació H07V-R, amb conductor rígid de més d'un filferro 
cablejat i aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), construcció segons norma 
UNE-EN 50525-2-31, amb una classificació de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació H07V-U, amb conductor rígid d'un sol filferro i 
aïllament termoplàstic de policlorur de vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 
50525-2-31, amb una classificació de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o tripolars trenats en feix de cables de designació H07Z1-K Type 2 
(AS), amb conductor flexible i aïllament termoplàstic a base de poliolefines, 
construcció segons normes UNE 211002 i UNE-EN 50525-3-31, amb una classificació de 
reacció al foc Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació H07Z-K, amb conductor flexible i aïllament reticulat 
a base de poliolefines, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, amb una 
classificació de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació H07Z-R, amb conductor rígid de més d'un filferro 
cablejat i aïllament reticulat a base de poliolefines, construcció segons norma UNE-EN 
50525-3-41, amb una classificació de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
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normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de 
la Comunitat Europea. 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el 
Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament 
Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles 
han de tenir el mateix diàmetre. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la 
seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al 
conductor. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 
2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 
- Classe de reacció al foc:     - Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió 
de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades de més a menys 
prestacions) 
- Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):     - Dígit 2, 
prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions)     
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més 
a menys prestacions)     - Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys 
prestacions) 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-
EN 60228. 
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 
- Cables unipolars:     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris     - Com a 
conductor neutre: Blau     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables tripolars:     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, 
Terra: Llistat de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, 
marró i gris 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el 
seu cas: 
- Característiques essencials:     - Reacció al foc:          - Classe Aca (UNE-EN ISO 
1716)          - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 
61034-2, UNE-EN 60754-2)          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)          - Classe 
Fca (comportament no determinat)     - Emissió de substàncies perilloses (verificació 
i declaració segons disposicions nacionals en el lloc d'utilització) 
Gruix de l'aïllant del conductor: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 
¦Gruix (mm)  ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6  ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-K, H07V-R i H07V-U: 
Característiques de reacció al foc: 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
Temperatura de servei (T):  =< 70ºC 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable H07V-K: prescripcions de la classe 5 
- Cable H07V-R: prescripcions de la classe 2 
- Cable H07V-U: prescripcions de la classe 1 
Les seccions del cable han de ser: 
- Cable de la classe 1 (H07V-U): d'1,5 a 10 mm2 
- Cable de la classe 2 (H07V-R): d'1,5 a 1000 mm2 
- Cable de la classe 5 (H07V-K): d'1,5 a 240 mm2 
L'aïllament ha d'estar constituit per una barreja de policlorur de vinil (PVC) del 
tipus TI 1 segons la norma UNE-EN 50363-3 aplicada al voltant del conductor. 
El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els 
particulars de la norma UNE-EN 50525-2-31. 
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-2-
31. 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K TYPE 2 (AS): 
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Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
Temperatura de servei (T):  =< 70ºC 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 
60228. 
Seccions del cable: d'1,5 a 240 mm2. 
L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material termoplàstic del tipus 
TI 7 segons la norma UNE 50363-7 aplicada al voltant del conductor. 
El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els 
particulars de la norma UNE-EN 50525-3-31. 
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-3-
31. 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z-K i H07Z-R: 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
Temperatura de servei (T):  =< 90ºC 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable H07Z-K: prescripcions de la classe 5 
- Cable H07Z-R: prescripcions de la classe 2 
Les seccions del cable han de ser: 
- Cable de la classe 2 (H07Z-R): d'1,5 a 630 mm2 
- Cable de la classe 5 (H07Z-K): d'1,5 a 240 mm2 
L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material reticulat del tipus EI 5 
segons la norma UNE-EN 50363-5 aplicada al voltant del conductor. 
El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els 
particulars de la norma UNE-EN 50525-3-41. 
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-3-
41. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 
aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la 
clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción 
de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los 
productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a 
partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-K, H07V-R i H07V-U: 
UNE-EN 50525-2-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada 
inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 2-31: Cables de utilización general. Cables 
unipolares sin cubierta con aislamiento termoplástico (PVC). 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K TYPE 2 (AS): 
UNE 211002:2017 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior 
o igual a 450/750 V (Uo/U). Cables unipolares sin cubierta, con aislamiento 
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termoplástico, y con altas prestaciones respecto a la reacción al fuego, para 
instalaciones fijas. 
UNE-EN 50525-3-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada 
inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 3-31: Cables con propiedades especiales 
ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento termoplástico libre de 
halógenos y baja emisión de humo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z-K i H07Z-R: 
UNE-EN 50525-3-41:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada 
inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 3-41: Cables con propiedades especiales 
ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento reticulado libre de 
halógenos y baja emisión de humo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o 
classe Aca, B1ca, B2ca, Cca:     - Sistema 1+: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o 
classe Dca, Eca:     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o 
classe Fca:     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:     - 
Sistema 3: Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació 
dels anteriors. 
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància 
entre el final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una 
etiqueta fixada sobre l'embalatge dels cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i 
protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de 
conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:     - Rigidesa 
dielèctrica (REBT)     - Resistència d'aïllament (REBT)     - Resistència elèctrica 
dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)     - Control dimensional (Documentació del 
fabricant)     - Extinció de flama (UNE-EN 50266)     - Densitat de fums UNE-EN 50268 
/ UNE 21123)     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 
2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs 
especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc 
ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig 
especificat.     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència 
d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al 
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fabricant)     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 
assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus 
(*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     - 
Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per 
tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi 
hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot 
d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri 
de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 

 
  

BG49-  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG49-189O,BG49-18GH. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol 
protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 
3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i 
tetrapolar amb 4 pols protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 
normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 
PIA: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge 
sobre un perfil normalitzat. 
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 
60947-2 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de 
portar marcades les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la 
característica de dispar instantània 
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en 
hertz (Hz) 
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del 
símbol de les unitats 
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica 
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de 
la característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està 
instal·lat. 
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor. 
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de 
retirar per a la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta 
adhesiva enganxada a l'interruptor. 
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Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar 
sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor. 
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre 
el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al 
mateix les indicacions següents: 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat: 
- Intensitat assignada en ampers (A) 
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor 
està instal·lat: 
- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Referència a aquesta norma 
- Categoria d'ús 
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol 
normalment acceptat 
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la 
categoria d'ús B 
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent 
de 30ºC 
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no 
necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del 
fabricant. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació 
de l'interruptor. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 
1,5 a 63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
(IEC 60947-2:2006). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 
mecanisme. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin 
les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser 
acceptat o rebutjat tot o part del material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 
documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la 
construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament 
segons R.E.B.T     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T     - Comprovació de 
proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors 
automàtics diferencials R.E.B.T.     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) 
segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant     - Continuïtat de la 
posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i 
proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats 
segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de 
diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs 
fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 
partida. 

 
  

BG4L-  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG4L-09XD. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb 
interruptors automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar 
adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb 
interruptors automàtics magnetotèrmics 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure 
mecanisme" en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge 
sobre un perfil normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents 
de 50 Hz 
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- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components 
contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents 
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries 
plaques senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin 
visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han 
d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar 
marcats amb la lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre 
cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el 
desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic 
magnetotèrmic amb el que ha de treballar conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants 
diferents als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial 
residual de funcionament assignada o la de temporització definida. 
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
han de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències 
diferents a 50 Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components 
continues amb els símbols normalitzats 
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries 
plaques senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar 
situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui 
instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, 
aquests han d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar 
marcats amb la lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, 
volanderes o qualsevol altre part mòbil de l'interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 
annex B han de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si 
procedeix 
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components 
continues amb els símbols normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics 
amb els que estan acoblats 
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- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del 
interruptor automàtic 
- Referència a aquesta norma 
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi 
ha d'haver l'esquema de connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les 
requerides en l'apartat anterior. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que 
formi part integrant de l'interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs 
diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils 
DIN normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el 
muntatge i el desmuntatge sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic 
magnetotèrmic han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació 
de l'interruptor. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos 
y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para 
usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 
mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin 
les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser 
acceptat o rebutjat tot o part del material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 
documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
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- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la 
construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament 
segons R.E.B.T     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T     - Comprovació de 
proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors 
automàtics diferencials R.E.B.T.     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) 
segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant     - Continuïtat de la 
posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i 
proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats 
segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de 
diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs 
fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 
partida. 

 
  

BGW0-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGW0-0950. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris 
o centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, 
armaris o centralitzacions de comptadors. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

BGW2-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGW2-093M. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris 
o centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, 
armaris o centralitzacions de comptadors. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

BGWC-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGWC-09N4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o 
metàl·liques. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o 
safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de 
tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

BM16-  DETECTOR D'INCENDIS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BM16-0SWW. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos. 
S'han considerat els elements següents: 
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis 
convencionals 
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques 
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS: 
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i 
un cos amb l'element detector collat manualment a la base. El detector ha d'estar 
fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-7. 
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Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma 
activant un senyal lluminós. 
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que 
es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es 
restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres 
condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, 
excepte quan el detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels 
detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del detector. 
L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 6 m amb intensitat de 
la llum ambient de 500 lux. 
Tensió d'alimentació (corrent continu): 
- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 
- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat) 
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS: 
Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions 
elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment 
a la base. El detector ha d'estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-
EN 54-5. Al menys una part dels seus components sensibles al calor, exceptuant els 
components amb funcions auxiliars, s'ha de trobar a una distància >= 15 mm de la 
superfície de muntatge del detector. 
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma 
activant un senyal lluminós. 
Els detectors tèrmics s'han de classificar segons alguna de les següents classes: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ 
¦ detector ¦   típica    ¦   màxima    ¦   resposta  ¦   resposta  ¦ 
¦          ¦  aplicació  ¦  aplicació  ¦   estàtica  ¦   estàtica  ¦ 
¦          ¦             ¦             ¦    mínima   ¦    màxima   ¦ 
¦          ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦   A1     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     65      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦   A2     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     70      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    B     ¦     40      ¦     65      ¦     69      ¦     85      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    C     ¦     55      ¦     80      ¦     84      ¦    100      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    D     ¦     70      ¦     95      ¦     99      ¦    115      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    E     ¦     85      ¦    110      ¦    114      ¦    130      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    F     ¦    100      ¦    125      ¦    129      ¦    145      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    G     ¦    115      ¦    140      ¦    144      ¦    160      ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Poden portar informació complementària afegint els sufixes S ó R a les classes 
anteriors. El sufix S indica que el detector no respon per sota de la temperatura de 
resposta estàtica mínima. El sufix R indica que el detector incorpora una 
característica termovelocimètrica, que satisfà els requisits de temps de resposta per 
a velocitats d'augment de temperatura de l'aire elevades. 
Els detectors de les classes A1, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat 
visible de color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que hagués 
disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar 
també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-les 
inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la 
posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part 
integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible 
des d'una  distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux. 
Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de color 
vermell o bé algun altre dispositiu per a la indicació local de l'estat d'alarma del 
detector. 
Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars (per 
exemple, indicadors remots, relés de control), les avaries per curtcircuit o circuit 
obert d'aquests dispositius auxiliars no impediran el correcte funcionament del 
detector. 
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Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que 
detecti la separació del cap de la base i doni un senyal d'avaria. 
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que 
es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es 
restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres 
condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, 
excepte quan el detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels 
detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del detector. 
L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 6 m amb intensitat de 
la llum ambient de 500 lux. 
Tensió d'alimentació (corrent continu): 
- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 
- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat) 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a 
temperatura ambient <= 30°C. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS: 
UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de 
calor. Detectores puntuales. 
UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores 
de calor. Detectores puntuales. 
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS: 
UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de 
humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz 
transmitida o por ionización. 
UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores 
de humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz 
transmitida o por ionización. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN DETECTORS DE FUMS: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: - Productes per a seguretat contra incendis:      - Sistema 1: Declaració de 
Prestacions 
Els detectors han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial 
Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre 
el producte acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 
- El número del certificat CE 
Així mateix, el símbol del marcatge CE s'ha d'acompanyar de les característiques 
essencials del producte i de la següent informació (ja sigui sobre el mateix producte, 
l'embalatge o la informació comercial que l'acompanya): 
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea que correspongui en cada cas (EN 54-5, EN 54-7 o EN 
54-12) 
- Descripció del producte de construcció 
- La designació del tipus/model del producte 
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- Les dades requerides segons la norma que correspongui (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12) 
- En els detectors tèrmics caldrà indicar la classe o classes de resposta segons la 
classificació de la norma EN 54-5 
S'hauran de subministrar amb la informació tècnica d'instal·lació i manteniment 
suficient per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Si no es subministra la 
totalitat d'aquesta informació per a cada detector, s'haurà de fer referència a les 
fulles tècniques corresponents sobre cada detector, o a la documentació tècnica que 
l'acompanya. 
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS: 
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 
a)- Referència la norma EN 54-7 
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor 
c)- La denominació del model (tipus o número) 
d)- Les denominacions dels terminals de connexió 
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, 
la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en 
el detector 
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c) i 
e) sobre el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base. 
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la 
informació proporcionada amb el dispositiu. 
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser 
accessible durant el manteniment. 
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones. 
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS: 
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 
a) - Referència la norma EN 54-5 
b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet l'ajust 
"in situ" de la classe, la marca de la classe es podrà substituir el símbol P 
c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor 
d) - La denominació del model (tipus o número) 
e) - Les denominacions dels terminals de connexió 
f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, 
la data o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en 
el detector 
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), 
d) i f) sobre el cap del detector, i almenys la informació d) i e) sobre la base. 
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la 
informació proporcionada amb el dispositiu. 
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser 
accessible durant el manteniment. 
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes 
al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials 
emprats. 
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de 
tots els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les 
especificacions del  projecte:     - Polsadors (marca, model, especificacions)     - 
Mòduls de control (marca, model, especificacions)     - Centraleta d'incendis (marca, 
model, nº fabricació, especificacions)     - Mòduls d'alimentació (marca, model, 
especificacions)     - Sirenes (marca, model, especificacions)     - Cablejat (secció, 
tipus d'aïllament)     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)     
- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)     
- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions) 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de 
realitzar controls per cada tipus diferent de material o equip. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb 
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l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució 
total o parcial del material rebut. 

 
  

BM33-  EXTINTOR MANUAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BM33-0T4F,BM33-0T4U. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un 
foc per l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat 
dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament 
te una massa menor o igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a 
un tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un 
organisme de control facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, 
que acrediti que l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a 
registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que 
correspon l'extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes 
al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials 
emprats. 
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la 
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha 
de verificar:     - Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries 
siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials 
Autònoms d'Indústria.     - Dades placa de disseny :          - Pressió màxima de 
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servei (disseny)          - nº placa          - Data 1a Prova i successives     - 
Dades etiqueta de característiques:          - Nom del fabricant importador          - 
Temperatura màxima i mínima de servei          - Productes continguts i quantitat 
d'equips          - Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110)          - Tipus de foc 
amb el que no es pot utilitzar          - Instruccions funcionament 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb 
l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució 
total o parcial del material rebut. 

 
  

BMY2-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL LACIONS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BMY2-0TBT. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i 
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un 
element. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

 
  

BMY3-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BMY3-0TC7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i 
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un 
element. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

 
  

BP44-  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BP44-1A3K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals 
analògiques i digitals. 
S'han contemplat els tipus de cables següents: 
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 100 MHz, amb 
coberta de PVC, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 250 MHz, amb 
coberta de PVC, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 100 MHz, amb 
coberta de poliolefines, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 
segons UNE-EN 50575 
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 250 MHz, amb 
coberta de PVC, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 
50575 
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 500 MHz, amb 
coberta de PVC, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 
50575 
- Cables amb pantalla per a treballar a freqüències de fins a 1.000 MHz, amb coberta 
de PVC, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la 
instal·lació, ús normal o durant les operacions de manteniment, suposar un risc per 
als usuaris o per a l'entorn. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que 
pugui suportar, sense precaucions especials les condicions d'emmagatzematge, ús, 
muntatge i manteniment. 
El conductor ha de ser de coure sòlid massis o cablejat. La secció del conductor ha de 
ser circular i uniforme. 
Els conductors cablejats han d'estar constituits per conductors de secció circular, 
sense aïllament entre ells, ensamblats en capes concèntriques o en grup. El nombre 
màxim de fils dels conductor cablejats és de 7 fils. 
Els conductors aïllats s'han d'identificar mitjançant colors i/o marques addicionals 
en anell i/o símbols, obtinguts mitjançant la utilització d'un aïllament colorejat o 
d'una superficie colorejada per extrussió, impressió o pintat. Els colors han de ser 
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fàcilment identificables i s'han de correspondre de manera raonable amb els colors 
normalitzats del Document d'Armonització HD 402 S2. 
El material de l'aïllament ha d'estar d'acord amb els requisits de la part o parts que 
li siguin aplicables de la norma UNE-EN 50290-2. 
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat 
ajustat al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor. 
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable 
reunits que conformen el nucli del cable. 
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un 
parell o un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en 
capes concèntriques o formant unitats) o be una combinació de les dues solucions. 
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest 
ha d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles: 
- una cinta metàl·lica; 
- una cinta metàl·lica laminada sobre una cinta plàstica; 
- una trena metàl·lica nua o recoberta; 
- una envoltant helicoidal de fils paral·lels de coure; 
- una capa semiconductora. 
Si incorpora un fil de drenatge, aquest estarà en contacte amb l'element principal de 
la pantalla. El fil de drenatge ha de ser sòlid o cablejat, de coure nu o recobert 
d'una capa metàl·lica. Els elements que constitueixen l'apantallament compliran la 
norma UNE-EN 50288-1. 
Mesures elèctriques a baixa freqüència en corrent continua i mesures elèctriques i de 
transmissió a alta freqüència: 
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-
2-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 
50288-3-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-
5-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 
50288-6-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 500 MHz: Ha de cumplir UNE-EN 
50288-11-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-
4-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 1.000 MHz: Ha de complir UNE-EN 
50288-9-1 
CABLES DE XARXA AMB CONNECTORS DE 8 VIES (RJ45) MUNTATS ALS EXTREMS DEL CABLE PER A 
CONNEXIONAT 
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord 
amb les especificacions de la norma UNE-EN 60603-7. 
La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per 
crimpat, això és, per penetració dels contactes del connector en l'aïllament dels 
cables de parells trenats fins a entrar en contacte amb els conductors. 
El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior. 
La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 
mm. 
Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de 
permetre prémer el clip que aguanta el connector lliure a dintre del fix. 
La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, 
com ara la pantalla o bé els mateixos parells trenats pot sobresortir de la funda. 
Mesures elèctriques a baixa freqüència en corrent continua i mesures elèctriques i de 
transmissió a alta freqüència: 
- Cables de xarxa amb pantalla i per a freqüencies fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-
EN 50288-2-2 
- Cables de xarxa sense pantalla i per a freqüencies fins a 100 MHz: Ha de complir 
UNE-EN 50288-3-2 
- Cables de xarxa amb pantalla i per a freqüencies fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-
EN 50288-5-2 
- Cables de xarxa sense pantalla i per a freqüencies fins a 250 MHz: Ha de complir 
UNE-EN 50288-6-2 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb 
dogues, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
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La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i 
característiques del cable. 
CABLES DE XARXA AMB CONNECTORS DE 8 VIES (RJ45) MUNTATS ALS EXTREMS DEL CABLE PER A 
CONNEXIONAT 
Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 50173-1:2009 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 
1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50173-2:2009 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 
2: Edificios de oficina. 
UNE-EN 50290-2-1:2010 Cables de comunicación. Parte 2-1: Reglas comunes de diseño y 
construcción. 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS: 
UNE-EN 50288-2-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación 
intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para 
instalaciones horizontales y verticales en edificios. 
UNE-EN 50288-3-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-1: Especificación 
intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para 
instalaciones horizontales y verticales en edificios. 
UNE-EN 50288-5-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación 
intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para 
instalaciones horizontales y verticales en edificios. 
UNE-EN 50288-6-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación 
intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para 
instalaciones horizontales y verticales en edificios. 
UNE-EN 50288-4-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 4-1: Especificación 
intermedia para cables apantallados aplicables hasta 600 MHz. Cables para 
instalaciones horizontales y verticales en edificios. 
UNE-EN 50288-9-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 9-1: Especificación 
intermedia para cables apantallados aplicables hasta 1 000 MHz. Cables para 
instalaciones horizontales y verticales en edificios. 
UNE-EN 50288-11-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 11-1: Especificación 
intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 500 MHz. Cables para 
instalaciones horizontales y verticales en edificios. 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A 
CONNEXIONAT: 
UNE-EN 50288-2-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación 
intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para 
instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado. 
UNE-EN 50288-3-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-2: Especificación 
intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para 
instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado. 
UNE-EN 50288-5-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación 
intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para 
instalaciones en el área de trabajo y cables. 
UNE-EN 50288-6-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación 
intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para 
instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado. 
UNE-EN 50288-4-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 4-2: Especificación 
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intermedia para cables apantallados aplicables hasta 600 MHz. Cables para 
instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado. 
UNE-EN 50288-9-2:2015 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 9-2: Especificación 
intermedia para cables apantallados aplicables desde 1 MHz hasta 1 000 MHz. Cables 
para instalaciones en el área de trabajo, centro de datos y cables para conexionado. 

 
 

P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
PE41-  CONDUCTE CIRCULAR DE MATERIALS COMPOSTOS, COL LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PE41-38WI. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conductes flexibles muntats superficialment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Capes d'alumini, fibra i PVC 
- Alumini, espiral d'acer i alumini encolat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels suports per a muntatge superficial 
- Col·locació dels tubs recolzats sobre estructura, i connectats per mitjà de 
maniguets i accessoris 
CONDICIONS GENERALS: 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres 
instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes. 
S'han d'instal·lar els conductes muntats superficialment. 
Cal que el recorregut d'aquests tubs no canviï de direcció bruscament, les corbes han 
de ser de radi ampli, i no hi ha mínims especificats. 
Les unions s'han de fer amb maniguets mascles i accessoris del mateix diàmetre 
nominal. 
La fixació als accessoris s'ha de fer amb abraçadora extensible de fleixos de xapa 
galvanitzada de 0,5 mm i passador de corda de piano. 
Cal que durant el recorregut recolzin en tota la seva llargària sobre una estructura 
(cels rasos, etc.), perquè la seva extrema flexibilitat n'impossibilita la sustentació 
per suport d'abraçadores. 
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que 
indica la norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció. 
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una 
secció desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment. 
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els 
registres de conductes i els aparells situats als mateixos. 
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi 
igual o major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la 
instal·lació:     - Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma 
geomètrica diferent     - Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes     
- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103 
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- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions  
- Comprovació de l'estanquitat en conductes 
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors. 
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors 
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- Proves de recepció de xarxes de conductes:     - Neteja interior de la xarxa de 
conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de 
la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar les unitats terminals.     - 
Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el 
tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de 
resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, 
d'acord amb el projecte.     - Per a la realització de proves, les obertures dels 
conductes han de tancar-se rígidament i quedar segellades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada 
cas la DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig 
intentant englobar les diferents zones. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que 
sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 
  

PE42-  CONDUCTE CIRCULAR METÀL LIC, COL LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PE42-493M,PE42-493O,PE42-48TD. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conductes muntats superficialment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable 
- Alumini flexible 
- Planxa d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial 
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores 
CONDICIONS GENERALS: 
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els 
conductes horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent 
>= 3%. 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres 
instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes. 
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el 
constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense 
cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu 
propi pes. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre 
la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina 
l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4. 
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una 
desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les 
unions entre els trams. 
Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de 
segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. 
Els accessoris han d'estar normalitzats. 
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. 
Si el tub ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 
5 cm entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire. 
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un 
diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de 
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material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de 
ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb 
material incombustible. 
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret 
vertical. 
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols 
autoroscants o reblons. 
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir 
Distància màxima permesa entre suports verticals: 
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm 
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la 
distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams 
verticals <=8m. 
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals 
ha de ser <=1,5m i en los trams verticals <= 3m 
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que 
indica la norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció. 
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una 
secció desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment. 
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els 
registres de conductes i els aparells situats als mateixos. 
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi 
igual o major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m. 
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA 
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les 
obertures d'extracció o ramals corresponents. 
Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable 
per al registre i neteja en la coronació i en l'arrencada. 
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran 
d'estar aïllats tèrmicament per tal d'evitar condensacions. 
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les 
condicions de resistència al foc de l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE. 
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat. 
La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de 
malla anti-ocells o element similar. 
Ha d'estar separada: 
- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m 
- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament 
fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser 
iguals al diàmetre exterior. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. 
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA 
S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de 
partició horitzontal de tal forma que s'executin els necessaris jous o cèrcols. Els 
forats de pas del sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que 
s'ha d'omplir amb aïllant tèrmic. 
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts. 
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a 
evitar l'entrada de runa o d'altres objectes fins que es col·loquin els elements de 
protecció corresponents. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
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Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y 
accesorios de sección circular. Dimensiones. 
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. 
Requisitos de resistencia. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la 
instal·lació:     - Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma 
geomètrica diferent     - Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes     
- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103 
- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions  
- Comprovació de l'estanquitat en conductes 
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors. 
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors 
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- Proves de recepció de xarxes de conductes:     - Neteja interior de la xarxa de 
conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de 
la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar les unitats terminals.     - 
Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el 
tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de 
resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, 
d'acord amb el projecte.     - Per a la realització de proves, les obertures dels 
conductes han de tancar-se rígidament i quedar segellades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada 
cas la DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig 
intentant englobar les diferents zones. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que 
sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 
  

PE54-  CONDUCTE RECTANGULAR METÀL LIC, COL LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PE54-35E6. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer 
galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Conductes metàl·lics penjats del sostre 
- Conductes metàl·lics penjats de la paret 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Conductes metàl·lics: 
- Col·locació dels suports per als conductes 
- Col·locació dels conductes unint-los amb tires 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció 
disposat pel fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al 
seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant 
el funcionament. 
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
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Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé 
els expressament aprovats per aquest. 
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de 
suport. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre 
la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina 
l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4. 
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una 
desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les 
unions entre els trams. 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres 
instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes. 
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. 
CONDUCTES METÀL·LICS: 
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió 
transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada 
conducte. 
Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir 
a les parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. 
Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els 
braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual 
queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes 
penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. 
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina 
sigui la seva situació. 
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir 
Distància màxima permesa entre suports verticals: 
- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m:  =< 4 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF. 
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà 
cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els 
eixos dels elements o dels punts a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. 
Requisitos de resistencia. 
CONDUCTES METÀL·LICS: 
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y 
accesorios, de sección rectangular. Dimensiones. 
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PE60-  AÏLLAMENT DE CONDUCTES AMB MANTA DE LLANA MINERAL (MW) 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PE60-5423. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Aïllament tèrmic per a conductes. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat interiorment 
- Muntat exteriorment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de superfícies a recobrir 
- Fixació de l'aïllament als conductes 
CONDICIONS GENERALS: 
La zona per recobrir ha de ser la reflectida en la DT o la indicada per la DF. 
En cap cas l'aïllament ha d'interferir amb parts mòbils dels components aïllats. 
AÏLLAMENT MUNTAT INTERIORMENT: 
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'interior del conducte, adherit a les parets per la cara 
que no té recobriment, per mitjà d'adhesiu. 
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament 
comprimits i s'han de segellar amb adhesiu. 
AÏLLAMENT MUNTAT EXTERIORMENT: 
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'exterior del conducte, en contacte amb les parets per 
la cara sense recobriment. 
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament 
comprimits i s'han de segellar amb cinta autoadhesiva UNE 100-106. 
Els suports del conducte han de quedar a l'exterior de l'aïllament per a evitar el 
pont tèrmic. L'aïllament per utilitzar a la zona de contacte amb el suport ha de ser 
de tipus dur. 
Cal fer un assentament continuat i segur sobre la superfície que s'ha d'aïllar tot 
procurant, però, mantenir-ne el gruix sense cap pressió que el faci disminuir. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de col·locar l'aïllament, s'ha de netejar la superfície del conducte de brosses, 
òxids, etc., i s'ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
* UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación. 
* UNE 100171:1992 ERRATUM Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación. 
* UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos. 

 
  

PG12-  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA, COL LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PG12-DH7J,PG12-DHBB. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
REHABILITACIÓ Del CASAL DE JOVES DE SANTA AGNES DE MALANYANES
C/ JAUME CUYÀS 23. LA ROCA DEL VALLÈS. BARCELONA

3. Plec de Condicions Instal lacions

2337 PBE CJ 3I IPlec Condicions.docx

CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 
  

PG2J-  SAFATA METÀL LICA PER A INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES, COL LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PG2J-4C6K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb 
suports. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Xapa d'acer, cega o perforada 
- Reixa d'acer 
- Escala de perfil d'acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació i nivellació 
- Talls finals en corbes i cantonades 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega 
admissible de la safata i fixades al parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge 
o tacs i visos. 
Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de 
treball admissible declarada pel fabricant. 
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que 
assegurin la unió dels diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons. 
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 
i el REBT. La connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra 
facilitats pel fabricant. 
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els 
cables mantindran sempre una distància de separació adequada, i en el cas que 
cohabitin a la mateixa safata es col·locaran perfils separadors.  
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
XAPA D'ACER: 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i 
reblons. 
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 
REIXA O PERFIL: 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal 
de poder doblegar-la. 
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de 
cables. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat 
previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al 
que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 
secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a 
terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres 
canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 
accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF. 

 
  

PG2N-  TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, 
COL LOCAT 

 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PG2N-EUHF,PG2N-EUHM,PG2N-EUH8,PG2N-EUH9,PG2N-EUH0,PG2N-EUI3,PG2N-EUHR. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, 
etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què 
s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 
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El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, 
etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà 
aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament 
aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que 
intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del 
tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les 
restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra 
garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica 
(maons, plaques de formigó, etc.). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i 
definitives en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 
Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: 
requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat 
previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al 
que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 
secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a 
terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres 
canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
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- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 
accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF. 

 
  

PG2P-  TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PG2P-6T0B,PG2P-6T0A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o 
endollat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat com a canalització soterrada 
- Muntat superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els 
accessoris 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les 
lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets 
aïllants. 
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la 
humitat. 
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que 
constitueixin un mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció 
mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la 
corrosió i sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
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Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà 
aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament 
aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que 
intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del 
tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les 
restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 
Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: 
requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat 
previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al 
que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 
secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a 
terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres 
canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 
accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF. 
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PG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PG33-E69V,PG33-E69W,PG33-E69V_1,PG33-JS02. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió 
baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de 
tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè 
reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i 
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 
i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja 
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 
21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers 
termoestables. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 
fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 
després de la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i 
dels mecanismos elèctrics. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
Per aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. 
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta. 
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Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 
alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada 
al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, 
les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de 
ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar 
fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un 
edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament 
subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una 
distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà 
un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix 
cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal 
d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot 
l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a 
subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el 
neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha 
d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de 
treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap 
retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de 
fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en 
combinacions d'aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m 
per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà 
dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a 
la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes 
dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 
l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 
treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni 
coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre 
es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis 
de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable 
s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es 
vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors 
que incorporen les peces de suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els 
extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en 
general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al 
conductor. 
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Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 
prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els 
eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 
l'excés previst per a les connexions. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al 
projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 
connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin 
sigut modificades el seu recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF. 
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PG35-  CABLE DE COURE DE 450/750, COL LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PG35-DY8J. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa 
tensió per a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V. 
- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o 
per a quadres i panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de 
tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 
fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 
després de la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i 
dels mecanismos elèctrics. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable 
en mm. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
COL·LOCAT EN TUBS: 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 
treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni 
coques. 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 
prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els 
eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 
l'excés previst per a les connexions. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
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- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al 
projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 
connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 
d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin 
sigut modificades el seu recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF. 

 
  

PH57-  LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, COL LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PH57-B36F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada 
superficialment o encastada. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades encastades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel 
fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs 
i cables) i la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions 
del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
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Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en 
el seu cas. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de 
la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 
enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la 
instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb 
diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 
determini la DF. 
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PM15-  DETECTOR D'INCENDIS, COL LOCAT 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PM15-4ICS. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, 
muntats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis 
convencionals 
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície 
- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra) 
- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a 
la partida d'obra) 
- Acoblament del cos a la base, si és el cas 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superfície. 
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. 
DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS: 
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de 
protegir. 
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a 
l'obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i 
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció. 
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- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons 
especificacions de projecte, i les distàncies i accessibilitat: 
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar 
(amb alimentació normal i amb alimentació d'emergència):     - Senyalització en 
central de detecció (òptica i acústica)     - Activació de sirenes a la zona/sector     
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), 
comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si 
està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si 
està previst). 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el 
funcionament de l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de 
detecció. 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que 
sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 
  

PM32-  EXTINTOR, COL LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PM32-DZ3Z,PM32-DZ48. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb armari muntat superficialment 
- Amb suport a la paret 
- Sobre rodes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment: 
- Fixació de l'armari al parament. 
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari. 
Col·locat amb suport a la paret: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
Col·locat sobre rodes: 
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i 
accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment. 
COL·LOCAT SOBRE RODES: 
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de 
tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils 
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, 
verificar:     - Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.     - 
Accessibilitat i situació propera a una sortida     - Situació a les zones amb més 
risc d'incendis     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.     - 
Senyalització dels extintors 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha 
de procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més 
elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de 
màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que 
sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 
  

PP44-  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE, COL LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PP44-663N. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals 
analògiques i digitals, col·locats. 
S'han contemplat els tipus de cables següents: 
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat 
S'han contemplat els tipus de col·locació següents: 
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, col·locats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En cables col·locats sota canals, safates o tubs: 
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció 
- Marcat del cable  
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
En cables amb connectors als extrems: 
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La prova de servei ha d'estar feta. 
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació. 
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació. 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la 
instal·lació. 
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub. 
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Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements 
d'altres instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades 
la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors. 
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix 
compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions. 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han 
d'estar fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de 
connexió. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF. 
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica 
del fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i 
respectant les recomanacions del fabricant del cable. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les 
especificades al projecte. 
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada 
de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc. 
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions 
excessives. S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa 
petits, ni per contacte amb arestes, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 50173-1:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 
1: Requisitos generales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-2:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 
2: Edificios de oficina. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-3:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 
3: Instalaciones industriales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-4:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 
4: Hogares. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-5:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 
5: Centros de datos. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50174-1:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: 
Especificación de la instalación y aseguramiento de la calidad. 
UNE-EN 50174-2:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: 
Métodos y planificación de la instalación en el interior de los edificios. (Ratificada 
por AENOR en agosto de 2018). 
UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación del cableado. 
Parte 3: Métodos y planificación de la instalación en el exterior de edificios 
(Ratificada por AENOR en junio de 2017). 
UNE-EN 50310:2016 Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras 
estructuras. 
UNE-EN 50346:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de 
cableados instalados. 
UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. 
Ensayo de cableados instalados 
UNE-EN 50346:2004/A2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. 
Ensayo de cableados instalados. 
SISTEMES DE CABLEJAT EN INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS (ICT) 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador 
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
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PP7C-  PANELL AMB CONNECTORS RJ45 INTEGRATS PER A ARMARI VDI, COL LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PP7C-66UB,PP7C-AA01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats. 
S'han contemplat els següents tipus d'elements: 
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats 
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110 
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC 
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari 
- Fixació a l'armari 
- Execució de les connexions 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació 
tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de 
transmetre esforços entre el plafó i l'armari. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els 
materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per 
aquest. 
Les connexions han d'estar fetes. 
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la 
pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA: 
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de 
connexió entre la fibra i el connector. 
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per 
radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les 
especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. 
Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 
2004). 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con 
tarjetas impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, 
incluyendo los conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, 
con garantía de calidad. 
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* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación 
particular de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de 
acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002) 
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación 
particular para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión 
de datos con frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por 
AENOR en noviembre de 2002). 

 
  

PP7H-  PRESA DE VEU I DADES, COL LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PP7H-782U. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats. 
S'han contemplat els tipus de connectors següents: 
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus MTRJ 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus LC 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Preparació de l'extrem del cable 
- Execució de la connexió 
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
Les connexions han d'estar fetes. 
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el 
cable ha d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser 
del tipus apantallat, amb pantalla de 360º al voltant del connector. 
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la 
pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA: 
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de 
connexió entre la fibra i el connector. 
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per 
radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF. 
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat. 
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 
fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les 
especificades al projecte. 
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
elements sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
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3. Plec de Condicions Instal lacions

2337 PBE CJ 3I IPlec Condicions.docx

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. 
Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 
2004). 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con 
tarjetas impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, 
incluyendo los conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, 
con garantía de calidad. 
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación 
particular de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de 
acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002) 
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación 
particular para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión 
de datos con frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por 
AENOR en noviembre de 2002). 
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AMIDAMENTS Data: 26/09/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 01  ARQUITECTURA
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS I REPLANTEJAMENT GENERAL

1 PY01-M001 h Càrrega i desplaçament de mobiliari i estris, desde la seva ubicació a altres espais dels edificis E1 i E2, per tal
de preservar els elements preexistents durant l'execució de les obres i posterior càrrega i reubicació tot seguint
les indicacions de l'Ajuntament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut h
2 Previssió 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m m
2 Façana alçat 1 1,000 16,000 4,000 64,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana alçat 2 1,000 16,000 4,000 64,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana alçat 3 1,000 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#
5 Façana alçat 4 1,000 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,000

3 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m m dies
2 Façana alçat 1 1,000 16,000 4,000 90,000 5.760,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana alçat 2 1,000 16,000 4,000 90,000 5.760,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana alçat 3 1,000 12,000 4,000 90,000 4.320,000 C#*D#*E#*F#
5 Façana alçat 4 1,000 12,000 4,000 90,000 4.320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20.160,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 01  ARQUITECTURA
Subcapítol 02  DESMUNTATGES I ENDERROCS

1 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
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2 Portes 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Finestres i pavés. 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Inodors 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Urinaris 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 P21GS-4RVK u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Cisternes inodors i urinaris 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Lavabos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 P214T-M003 m2 Enderroc denvà de 5cms de gruix o de paredó de 10cm de gruix, de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m m
2 Vestiibul, magatzem i lavabos 1,000 4,700 3,300 15,510 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,000 3,300 13,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,200 3,300 10,560 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,250 3,300 8,250 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
8 2,000 0,750 3,300 4,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,070

7 P2143-M001 m2 Arrencada de paviment de terratzo o de paviment hidràulic i part proporcional de sòcols, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i recuperació de peces per a la seva posterior reutilització.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m m
2 Vestíbul, lavabos i magatzem 1,000 8,800 7,700 67,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,760

8 P214I-T001 m2 Enderroc d' entramat de fusta de suport de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m2
2 Sala 1,000 7,800 11,000 85,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 8,750 4,660 40,775 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,575

9 P214I-AKZM m2 Enderroc d' entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 8,750 4,660 40,775 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,775

10 P214R-M001 m2 Enderroc de paret de bloc de fibres vegetals de 20 a 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m m
2 Vestiibul, magatzem i lavabos 1,000 4,700 3,300 15,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,510

11 P2143-M002 m3 Enderroc de rampa de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m3
2 Rampa exterior 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

12 P2110-M001 m3 Enderroc íntegre de magatzem exterior, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb enderroc de
soleres i fonaments, s, amb mitjans manuals i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m m m
2 Magatzem extertior 1,000 3,500 2,200 4,200 32,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,340

13 P21G1-4RU1 u Extracció d'elements existents a substituir de la xarxa de desguàs de coberta; extracció de canals, baixants,
connexions i desguassos, i altres elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 P21G1-T001 u Retirada d'elements de fibrociment existents a l'edifici (9m2 de coberta inclinada de plaques, dipòsits d'aigua,
baixants,etc) amb mitjans manuals, amb reg a amb líquid encapsulant, empaquetat i protecció amb film dels
elements desmuntats i càrrega dels paquets sobre camió. Transport i disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05*
segons la Llista Europea de Residus. A justificar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 P21DE-I6UA m2 Extracció completa de totes les instal·lacions existents a l'edifici, inclòs càrrega de runa a camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie 139,840 139,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,840

16 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica i barana amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reixes 21,500 21,500 C#*D#*E#*F#
2 barana 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 01  ARQUITECTURA
Subcapítol 03  ESTRUCTURA

1 P44C-DP24 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça composta, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,500 11,750 6,000 176,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,250

2 P442-DG01 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80X120X4mm 2,630 11,700 6,000 184,626 C#*D#*E#*F#
2 10,810 11,700 2,000 252,954 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 437,580

3 P445-E7GG kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ipe100mm 10,810 8,300 5,000 448,615 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 448,615

4 P44D-T001 u Placa ancoratge amb perns, embeguda segons càlculs estrcuturals. Per a soldadira de pilars de porxo.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 P89C-394R m2 Pintat de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva epoxi i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m m
2 6,000 0,350 2,500 5,250 C#*D#*E#*F#
3 80x140x4mm 2,000 0,400 10,810 8,648 C#*D#*E#*F#
4 6,000 0,400 2,630 6,312 C#*D#*E#*F#
5 ipe100mm 5,000 0,420 10,810 22,701 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,911

6 P8A2-M001 m2 Restauració superficial d'encavallada i corretges de fusta que comprèn:
(i) Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre la totalitat de les superficies dels elements
estructurals de fusta, amb aplicacions successives de producte decapant, retirada i neutralització.
(ii) Envernissat al vernís vernís ignífug a base de resines a l'aigua d'un component, per a fusta, amb classe de
reacció al foc B-s1,d0, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i tres d'acabat, amb la superfície
mat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m m
2 Encavallades 6,000 29,000 0,500 87,000 C#*D#*E#*F#
3 Corretges 12,000 10,700 0,500 64,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,200

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 01  ARQUITECTURA
Subcapítol 04  SISTEMA ENVOLUPANT I ACABATS EXTERIORS
Titol 4 01  COBERTES EDIFICI I PORXO

1 P528-M001 m2 Reparació de teulada amb la identificació de goteres, reposició del morter de base, rejuntats, recol·locació de
teules soltes i substitució de teules ceràmiques trencades per teules de recuperació ídem a les existents, amb
morter mixt 1:2:10 (2,5 teules / m2). Inclòs sanejat de la part inferior del taulell ceràmic de la coberta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m m
2 Coberta 1,000 9,600 10,800 103,680 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,400 5,300 65,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,400
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2 P52E-M001 m2 Coberta inclinada de teula de recuperació, ídem existents, col·locada amb fixacións mecàniques sobre rastrells
de perfils omega d'acer galvanitzat (10Kg/m2), fixats sobre una placa tipus Onduline bajo teja o equivalent, amb
perfil d'ona gran, de més de 2,5 fins a 3,05 m de llargària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m m
2 Coberta porxo 1,000 1,400 10,800 15,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,120

3 P5ZJ1-52DL m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat color estàndard segons mostra, de
gruix de planxa i desenvolupament necessaris, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m
2 Coberta 2,000 16,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

4 PD15-78QP m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada color estàndard segon mostra, amb unió plegada, de gruix de
planxa i diàmetre necessaris, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m
2 Coberta 4,000 3,300 13,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,200

5 PD54-HAJI u Morrió parafulles d'acer galvanitzat adaptat al baixant, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 P5Z25-50YW m2 Solera d'encadellat ceràmic de 600x300x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, amb p.p de remat a tot el
perímetre d'acer galvanitzat i prelacat color estàndard a definir segons mostra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,900 10,810 31,349 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,349

7 P612A-7BP1 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m m
2 Tancament lateral coberta porxo 1,000 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 P811-3FI2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús
corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T u m m
2 Tancament lateral coberta porxo 1,000 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 P84F-M002 m Substitució de revestiment del pla inferior i del retorn fins a la coberta de teula de cornisa que comprèn:
arrencada amb mitjans manuals de l'actual revestiment de fusta i de la seva estructura de suport, adequació de
paraments i aplacat de taules de 20cms d'ample aproximat i 22mm de gruix mínim i lamel.les de fusta massissa
de pi silvestre, tractada per a exterior, col.locades amb fixacions mecàniques ocultes sobre estructura de suport
d'acer galvanitzat fixada mecànicament a parament vertical, acabat envernissat mate, inclús part proporcional
d'estructura de suport d'acer galvanitzat oculta per a cel ras i resolució de trobades i punts singulars. (Inclou
l'arrencada de tota la cornisa inclús en la zona en la que no es reposa el revestiment a la façana del porxo).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m
2 Cornisa existent - substitució 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
4 Cornissa existent - extracció i no

reposició
0,300 10,800 3,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,440

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 01  ARQUITECTURA
Subcapítol 04  SISTEMA ENVOLUPANT I ACABATS EXTERIORS
Titol 4 02  FAÇANES

1 P2142-4RMS m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 Façana alçat 1 1,000 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 14,100 14,100 C#*D#*E#*F#
4 Façana alçat 2 1,000 53,400 53,400 C#*D#*E#*F#
5 Façana alçat 3 1,000 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
6 Façana alçat 4 1,000 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#
8 A deduir
9 T ut ut m2

10 Façana alçat 1 -3,000 0,500 2,700 -4,050 C#*D#*E#*F#
11 -1,000 0,500 3,700 -1,850 C#*D#*E#*F#
12 Façana alçat 2 -2,000 0,500 2,800 -2,800 C#*D#*E#*F#
13 Façana alçat 4 -1,000 0,500 3,900 -1,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,450

2 P811-3FJ0 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús
corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 Façana alçat 1 1,000 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 14,100 14,100 C#*D#*E#*F#
4 Façana alçat 2 1,000 53,400 53,400 C#*D#*E#*F#
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5 Façana alçat 3 1,000 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
6 Façana alçat 4 1,000 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#
8 A deduir
9 T ut ut m2

10 Façana alçat 1 -3,000 0,500 2,700 -4,050 C#*D#*E#*F#
11 -1,000 0,500 3,700 -1,850 C#*D#*E#*F#
12 Façana alçat 2 -2,000 0,500 2,800 -2,800 C#*D#*E#*F#
13 Façana alçat 4 -1,000 0,500 3,900 -1,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,450

3 P885-M001 m2 Estucat d'una capa aplicat sobre parament arrebossat de morter de calç, biocalce estuco de Kerakoll, aplicat
seguint les especificacions de la fitxa del producte, color a escoliir segons mostres a executar in situ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 Façana alçat 1 1,000 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 14,100 14,100 C#*D#*E#*F#
4 Façana alçat 2 1,000 53,400 53,400 C#*D#*E#*F#
5 Façana alçat 3 1,000 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
6 Façana alçat 4 1,000 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#
8 A deduir
9 T ut ut m2

10 Façana alçat 1 -3,000 0,500 2,700 -4,050 C#*D#*E#*F#
11 -1,000 0,500 3,700 -1,850 C#*D#*E#*F#
12 Façana alçat 2 -2,000 0,500 2,800 -2,800 C#*D#*E#*F#
13 Façana alçat 4 -1,000 0,500 3,900 -1,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,450

4 P8Z0-47LM m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de
217 g/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 Façana alçat 1 0,300 56,000 16,800 C#*D#*E#*F#
3 0,300 14,100 4,230 C#*D#*E#*F#
4 Façana alçat 2 0,300 53,400 16,020 C#*D#*E#*F#
5 Façana alçat 3 0,300 46,000 13,800 C#*D#*E#*F#
6 Façana alçat 4 0,300 39,000 11,700 C#*D#*E#*F#
7 0,300 5,600 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,230

5 P874-M004 m2 Restauració de parament exterior de pedra natural i junts de morter, paredat de pedra, que comprèn,
(i) Repicat selectiu de la superficie per a total extracció de revestiments de guix o pastes de morters no
adequades, morters de ciment.
(ii) Neteja selectiva del parament de pedra i els junts de morter per a la total extracció de brutícia superficial,
crostes, sals i pàtines, contemplant l'aplicació selectiva i de successives neteges manuals amb raspalls, neteges
aquoses i neteges químiques amb sabons neutres i puntualment amb productes químics adequats a la brutícia
amb posterior neutralització amb aigua.
(iii) Rejuntat dels junts amb morter de calç 1:4 amb,1009, NHL 3,5 amb colorant, previ buidat i neteja del
material dels junts i protecció dels junts
(iv) Hidrofugat de pedra i junts de morter, amb l'aplicació de producte hidrofugant i oleofugant de
nanopartícules, TECNADIS PRS PERFORMANCE de TECNAN o equivalent, aplicat seguint les prescripcions
de la fitxa de característiques del producte.
(v) Neteja, càrrega i transport manual de residus a abocador o camió.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m2
2 Façana alçat 1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana alçat 2 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
4 Façana alçat 4 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 01  ARQUITECTURA
Subcapítol 04  SISTEMA ENVOLUPANT I ACABATS EXTERIORS
Titol 4 03  FUSTERIA EXTERIOR I ENVIDRAMENT

1 PAF5-M001 u Conjunt de finestra d’alumini lacat de 2 fulles corredisses i fix superior per a llum d’obra de dimensions
aproximades, 138 x 205cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.1
Finestra corredissa de 2 fulles per a buit de 138x 151cm i fix superior de 138 x 54cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Conjunt de porta i fix superior de perfils, model 4900 CORREDERA HI de CORTIZO o equivalent, amb RPT,
trencament de pont tèrmic, acabat lacat, color RAL a determinar per la DF segons mostra, amb segell de
garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i
característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207;
classificació mínima 7A d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria vidre, segons fitxa.
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Sala 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PAF5-M002 u Conjunt de finestra d’alumini lacat de 2 fulles corredisses i fix superior per a llum d’obra de dimensions
aproximades, 138 x 205cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.1
Finestra corredissa de 2 fulles per a buit de 138x 151cm i fix superior de 138 x 54cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Conjunt de porta i fix superior de perfils, model 4900 CORREDERA HI de CORTIZO o equivalent, amb RPT,
trencament de pont tèrmic, acabat lacat, color RAL a determinar per la DF segons mostra, amb segell de
garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i
característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207;
classificació mínima 7A d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria vidre, segons fitxa.
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Sala 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PAF8-M003 u Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 116 x125cm. Conjunt
segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.3
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb trencament de pont
tèrmic, RPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini sense considerar el
vidre, de 1,55 W/m2K, amb mecanisme oscil·lobatent, acabat , lacat y color a determinar per la DF segons
mostra, qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles,
tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207;
classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de
1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Distribuidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PAF8-M004 u Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 70 x80cm. Conjunt
segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.4
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb trencament de pont
tèrmic, RPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini sense considerar el
vidre, de 1,55 W/m2K, amb mecanisme oscil·lobatent, acabat , lacat y color a determinar per la DF segons
mostra, qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles,
tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207;
classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de
1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Lavabo nois 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PAF6-M005 u Finestra d’alumini fixa de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 250 x 155cm. Conjunt segons
fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.5
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb trencament de pont
tèrmic, RPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini sense considerar el
vidre, de 1,55 W/m2K, , acabat , lacat y color a determinar per la DF segons mostra, qualsevol textura y color,
amb segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris,
acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207;
classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de
1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T u
2 Vestibul 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PAF8-M006 u Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 95 x 125cm. Conjunt
segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.6
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb trencament de pont
tèrmic, RPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini sense considerar el
vidre, de 1,55 W/m2K, amb mecanisme oscil·lobatent, acabat , lacat y color a determinar per la DF segons
mostra, qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles,
tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207;
classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de
1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Lavabos noies i nois 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PAF8-M007 u Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 55x 80cm. Conjunt
segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.7
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb trencament de pont
tèrmic, RPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini sense considerar el
vidre, de 1,55 W/m2K, amb mecanisme oscil·lobatent, acabat , lacat y color a determinar per la DF segons
mostra, qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles,
tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207;
classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de
1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Distribuidor i lavabos nois 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PAF0-M001 u Conjunt de porta d’alumini lacat de 2 fulles batents i fix superior per a llum d’obra de dimensions aproximades,
138 x 285cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.8
Porta practicable de 2 fulles per a buit de 138x 231cm i fix superior de 138 x 54cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Conjunt de porta i fix superior de perfils, model MILENIUM PLUS 70 o equivalent, amb RPT, trencament de
pont tèrmic, acabat lacat, color RAL a determinar per la DF segons mostra, amb segell de garantia de la qualitat
del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i característiques mínimes segons
fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207;
classificació mínima 6A d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria vidre, segons fitxa
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Sala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PAF6-M009 u Finestra d’alumini fixa de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 240 x 133cm. Conjunt segons
fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.9
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini fixa, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb trencament de pont
tèrmic, RPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini sense considerar el
vidre, de 1,55 W/m2K, , acabat , lacat y color a determinar per la DF segons mostra, qualsevol textura y color,
amb segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris,
acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207;
classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de
1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Vestibul 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PC1C-M001 m2 Vidre de control solar i aïllament tèrmic Guardian Glass o equivent format per:
(i) lluna exterior, laminada 4+4 composta per: fulla 1, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm; intercalari 1, PVB
Clear 0,38mm (CE) i fulla 2, Guardian Extra Clear (CE) 4mm, Sun Guard SN 70S (CE)
(ii)  càmara, 10% Aire, 90% Argó de 16mm de gruix
(iii) lluna interior, laminada 4+4mm, composta per: fulla 3, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm; intercalari 2,
PVB Clear 0,38mm (CE)  i fulla 4, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m m
2 Fusteria ref.8 2,000 1,280 2,100 5,376 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,280 0,550 1,408 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,784

11 PC1C-M002 m2 Vidre de control solar i aïllament tèrmic Guardian Glass o equivent format per:
(i) lluna exterior, laminada 4+4 composta per: fulla 1, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm; intercalari 1, PVB
Clear 0,38mm (CE) i fulla 2, Guardian Extra Clear (CE) 4mm, Sun Guard SN 70S (CE)
(ii)  càmara, 10% Aire, 90% Argó de 16mm de gruix
(iii) lluna interior, laminada 4+4mm, composta per: fulla 3, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm; intercalari 2,
PVB Clear 0,38mm (CE)  i fulla 4, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m m
2 Fusteria ref.1 3,000 1,280 1,410 5,414 C#*D#*E#*F#
3 3,000 1,280 0,440 1,690 C#*D#*E#*F#
4 Fusteria ref.2 2,000 1,240 1,410 3,497 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,240 0,440 1,091 C#*D#*E#*F#
6 Fusteria ref.3 1,000 1,060 1,150 1,219 C#*D#*E#*F#
7 Fusteria ref.4 1,000 0,600 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#
8 Fusteria ref.5 1,000 2,400 1,450 3,480 C#*D#*E#*F#
9 Fusteria ref.6 2,000 0,850 1,150 1,955 C#*D#*E#*F#
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10 Fusteria ref.7 2,000 0,450 0,700 0,630 C#*D#*E#*F#
11 Fusteria ref.9 1,000 2,300 1,300 2,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,386

12 PEP2-T001 u Reixa per exterior per a ventilació d'estructura de fusta, col·locada a la façana, amb mecanisme manual
d'obertura i tancament, tancament estanc, amb doble reixa interior- exterior per a aïllament en cas de reixa
tancada, de lames amb aïllament. Inclòs material auxiliar de muntatge. Dimensions segons documentació
gràfica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 PB1H-H8V8 m Rparació de barana metàl·lica existent, decapat de pintures, eliminació d'òxids, neteja general i neteja d'unions i
acabat amb imprimació epoxi i esmalt acrílic color estàndard a escollir.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana existent 2,250 0,950 2,138 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,138

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 01  ARQUITECTURA
Subcapítol 05  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Titol 4 02  DIVISÒRIES I EXTRADOSSATS DE GUIX

1 P83EC-M002 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 115 mm, muntants cada 400 mm de
90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5
mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb boble
placa de llana semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm de gruix, (90mm
total per la doble placa) amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,286 m2·K/W.
Inclou la part proporcional de formació de retorns en perimetres de forats de façana.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u u m m
2 Façana alçat 1 1,000 1,000 16,300 3,300 53,790 C#*D#*E#*F#
3 Façana alçat 2 1,000 1,000 15,300 3,300 50,490 C#*D#*E#*F#
4 Façana alçat 3 1,000 1,000 8,800 4,200 36,960 C#*D#*E#*F#
5 Façana alçat 4 1,000 1,000 7,800 4,200 32,760 C#*D#*E#*F#
6 Divisoria interior sala 1,000 1,000 7,800 4,200 32,760 C#*D#*E#*F#
7 T u u m2
8 A deduir
9 Façana alçat 1 -3,000 0,500 2,800 -4,200 C#*D#*E#*F#

10 -1,000 0,500 3,800 -1,900 C#*D#*E#*F#
11 -1,000 0,500 2,400 -1,200 C#*D#*E#*F#
12 Façana alçat 2 -2,000 0,500 2,800 -2,800 C#*D#*E#*F#
13 Façana alçat 4 -1,000 1,000 8,100 -8,100 C#*D#*E#*F#
14 Divisoria interior sala -1,000 0,500 3,200 -1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,960
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2 P654-M001 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants
cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard
(A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i placa
semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,914 m2·K/W

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u u m m
2 Divisories magatzem i banys 1,000 1,000 4,600 2,600 11,960 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 2,800 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 3,100 2,600 8,060 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 3,200 2,600 8,320 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 2,800 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,900

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 01  ARQUITECTURA
Subcapítol 05  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Titol 4 03  REVESTIMENTS I CELS RASOS

1 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u u m m
2 Lavabos preexistents
3 Paraments que es mantenen 1,000 1,000 10,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u u m m
2 Lavabos preexistents
3 Paraments que es mantenen 1,000 1,000 10,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 P2142-4RML m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u u m m
2 Lavabos preexistents
3 Paraments que es mantenen 1,000 1,000 10,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 P811-3F9A m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u u m m
2 Lavabo nois adaptat 1,000 1,000 8,600 2,600 22,360 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo noies adaptat 1,000 1,000 9,700 2,600 25,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,580

5 P824-3R8O m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u u m m
2 Lavabo nois adaptat 1,000 1,000 8,600 2,600 22,360 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo noies adaptat 1,000 1,000 9,700 2,600 25,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,580

6 P846-9JNC m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN
520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u u m2
2 Sostre vestibul, magatzem, distribuidor

i banys
1,000 1,000 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

7 P7C40-M001 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 120 mm de gruix amb 3,33 m2·K/W
de resistència tèrmica i paper kraft, col·locat sense adherir en cel ras.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u u m2
2 Sostre vestibul, magatzem, distribuidor

i banys
1,000 1,000 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

8 P83EC-M010 m Extradossat per a sostres disposat entre corretges de fusta de coberta inclinada en franges de 70 a 80cms
d’ample, format per sistema de plaques de guix laminat y estructura autoportant de perfileria de planxa d'acer
galvanitzat fixada a les corretges de fusta, formació de trobada de extradossat a corretges amb fosejat disposat
perfil perimetral de sostre tipus Sombra de Pladur o equivalent. Gruix total de l’extradossat 132,5 mm, amb 1
placa amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035
W/(m·K) i resistència tèrmica >= 3,429 m2·K/W.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u u m
2 Sostre sala 12,000 1,000 10,600 127,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,200

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 01  ARQUITECTURA
Subcapítol 05  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
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Titol 4 04  PAVIMENTS

1 P9E0-M003 m2 Recuperació de paviment de rajola de tipus hidràulic i part proporcional de sòcol, que comprèn,
(i) Extracció de peces deteriorades o amb defecte d'adherència i la seva substitució per peces recuperades o
recol.locació sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8 i beurada de
color i
(ii) Repàs dels junts de la totalitat de la superficie eliminant el material desprès, refent els junts amb beurada, i
neteja final profunda i acabat superficial amb màquina pulidora amb l'adició de productes desincrustants,
tensoactius adients, acabat amb producte antilliscant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u u m2
2 Sala 1,000 1,000 82,000 82,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,000

2 P9D5-M001 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic Florim, serie EARTHTECH, outback ground o savannah ground
o equivalent, de 60 x 60 cm, Rajoles col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica H40 GEL de Kerakoll o
equivalent i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u u m2
2 Sostre vestibul, magatzem, distribuidor

i banys
1,000 1,000 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

3 P9U8-M001 m Sòcol de de rajola de gres porcellànic Florim, serie EARTHTECH, outback ground o savannah ground o
equivalent, de 8 d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u u m
2 Vestíbul accés 1,000 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 Magatzem 1,000 1,000 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#
4 Distribuidor 1,000 1,000 14,100 14,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,300

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 01  ARQUITECTURA
Subcapítol 05  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Titol 4 05  FUSTERIA INTERIOR

1 PAQB-M092 u Porta block de fusta d'una fulla batent per a interior, de 40 mm de gruix, doble batent, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 15 cm, com a màxim, amb fulla de cares
llises, galzes i tapajunts de MDF, acabat lacat mate, color a escollir per la DF, qualsevol color. Ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop i clau amb mestrejament de claus, amb joc de manetes, acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt, segons detall de la fitxa de fusteria del projecte d'execució.
REF. 1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



REHABILITACIÓ DE L´EDIFICI DE L´ANTIGA ESCOLA DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES. LA ROCA DEL VALLÈS
Barcelona, setembre de 2024 (V3)

AMIDAMENTS Data: 26/09/24 Pàg.: 17

1 T u
2 Distribuidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Magatzem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PAQA-M093 u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 85x 220 cm, amb fulla de cares llises, galzes i
tapajunts de MDF, acabat lacat mate, color a escollir per la DF, qualsevol color, ferratges de preu alt i folrat del
bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada, panys i tiradors, d'acer
inoxidable aisi 304 setinat, pestell amb bec de lloro amb desbloqueig des de l'exterior en banys, junta acústica
amb raspall als dos costats del marc, segons detall de la fitxa de fusteria del projecte d'execució. REF. 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Banys 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PAN6-M002 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 85x 220 cm de llum
de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Banys 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 01  ARQUITECTURA
Subcapítol 05  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Titol 4 07  PINTURES

1 P89I-M010 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat. Pintura ecològica, sense compostos volàtils.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u u m m
2 Vestíbul accés 1,000 1,000 14,000 2,600 36,400 C#*D#*E#*F#
3 Magatzem 1,000 1,000 11,200 2,600 29,120 C#*D#*E#*F#
4 Distribuidor 1,000 1,000 14,100 2,600 36,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,180

2 P89I-M012 m Pintat de paramentinclinat de guix, franges entre corretges de 70 a 80 cms d'ample, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Pintura ecològica, sense compostos volàtils.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u u m
2 Sostre sala 12,000 1,000 10,600 127,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,200

3 P89I-M011 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat. Pintura ecològica sense compostos volàtils
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u u m m
2 Sala 2,000 1,000 10,600 3,300 69,960 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,000 7,800 4,200 65,520 C#*D#*E#*F#
4 Vestíbul accés 1,000 1,000 14,000 2,600 36,400 C#*D#*E#*F#
5 Magatzem 1,000 1,000 11,200 2,600 29,120 C#*D#*E#*F#
6 Distribuidor 1,000 1,000 14,100 2,600 36,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 237,660

4 P89I-M001 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura al esmalt mat amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat. Pintura ecològica sense compostos volàtils.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u u m2
2 Lavabo nois adaptat 1,000 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo noies adaptat 1,000 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 01  ARQUITECTURA
Subcapítol 06  EQUIPAMENTS
Titol 4 01  EQUIPAMENTS SALA

1 PQ56-M002 m Taulell termoformat de resina acrílica per a moble de 60cms d'ample, d'una sola peça, sense junts ni coles
adhesives, de gruix 12 mm, alçària de solapament al parament vertical 40cm, frontal recte, preu superior,
col·locat sobre perfileria d'acer inoxidable fixada a reforços d'extradossat de cartró guix. Inclou part proporcional
de perfils d'acr inoxidable de suport i formació de forats per a la instal.lació de aigüera sobre taulell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m
2 Office 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

2 PJ181-M001 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable rectangular de 610 x 460mm, Roca Berlin ref. A871551B00 o equivalent
encastada a un taulell de cuina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Office 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PJ210-M002 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat MINTA de GROHE,
extraible referencia 32168000, amb dues entrades de maniguets o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Office 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PJ3F-3FPR u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de plom, de diàmetre 50 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Office 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PJ2Z2-3ECH u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu
superior, amb entrada roscada de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Office 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PJ2Z3-3ECJ u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de
1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Office 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PQ72-M001 u Mobiliari per a office linial de 4,80 m de llargària, d'aglomerat amb laminat estratificat, mòduls baixos de 600x600
mm, i 880mm d'alçana, col·lumna alta per a nevera integrable i mòduls alts de 600x600 i 600mm d'alçada, amb
persiana enrolllable amb el mateix acabat per a deixar la cuina oculta, segons detall del plànol de projecte ref.19.
Inclòs guíes de col·locació, tiradors, ferratges, potes regulables, sòcols i elements de fixació i ancoratge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Office 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PQ81-M001 u Subministrament i instal.lació de nevera integrable Bosch o equivalent, de 600mm d'amplaria i 2030mm
d'alçaria, de 368l model a escollir per la DF amb PVP 700€

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Office 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PQ81-M002 u Subministrament i instal.lació de microones Bosch o equivalent, model a escollir per la DF amb un PVP de 275€

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Office 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 01  ARQUITECTURA
Subcapítol 06  EQUIPAMENTS
Titol 4 02  EQUIPAMENT BANYS

1 PJ117-M001 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 55cm, de color blanc, model ACCES de ROCA o
equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Lavabos de noies i de nois 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PJ3D-M001 u Conjunt de desguàs amb sobreeixidor exterior i sifó empotrable, ROCA MERIDIAN o equivalent, referencia
A506403207

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Lavabos de noies i de nois 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PJ210-M001 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat ATLAS de ROCA, tija
mezzo,  referencia A5A3990C00, amb dues entrades de maniguets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Lavabos de noies i de nois 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PC16-M003 u Mirall de bany reclinable, de dimensiones 600 x 115 x 800mm, ACCES de ROCA ref. A812288000 o equivalent,
col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Lavabos de noies i de nois 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PJ11C-M001 u Conjunt d'inodor complet de dipòsit baix, per a mobilitat reduïda, format per inodor de sortida horitzontal o
vertical amb joc de fixació, alimentació inferior amb mecanisme d'alimentació i mecanisme de doble descàrrega
6/3L, seient i tapa de caiguda amortida, ACCESS de ROCA, refs. A342236000 / A341231000 / A801232004 o
equivalents, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Lavabos de noies i de nois 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PJ2Z2-3ECH u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu
superior, amb entrada roscada de 1/2´´
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Lavabos de noies i de nois 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 PJ2Z3-3ECJ u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de
1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Lavabos de noies i de nois 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 PJ41-M001 u Conjunt de dues nanses per a inodor accessible, d'acer inoxidable de dimensions, 99x800x220, COMFORT -
ACCESS de ROCA refs. A816934001 amb porta-rotllos i A816933001 sense porta-rotllos o equivalents,
col·locades amb fixacions mecàniques, segons fitxa de serralleria de projecte REF.8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Lavabos de noies i de nois 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PJ43-M001 u Dispensador de sabó líquid d'acer inoxidable, amb palanca i amb capacitat de 1,2l, PUBLIC de ROCA, ref.
A817402001 o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Lavabos de noies i de nois 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PJ42-M001 u Dispensador de paper higienic, 3 rotllos, d'acer inoxidable, PUBLIC de ROCA, ref.A817409001, col·locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Lavabos de noies i de nois 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PJ42-M002 u Dispensador de tovalloles, 200 unitats, d'acer inoxidable, PUBLIC de ROCA, ref.A817410001, col·locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 Lavabos de noies i de nois 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 01  ARQUITECTURA
Subcapítol 07  SISTEMES D'ACCESSIBILITAT EXTERIOR
Titol 4 01  MOVIMENT DE TERRES
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1 P22D1-DGOT m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m m
2 Ambit ampliació porxo 1,000 2,500 11,000 27,500 C#*D#*E#*F#
3 Nova rampa 1,000 11,400 3,500 39,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,400

2 P221B-EL6W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m m m
2 Fonaments murs recrescut porxo 1,000 11,000 0,500 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,500 0,500 0,600 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,050

3 P2257-HR4O m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m m m
2 Fonaments murs recrescut porxo 1,000 11,000 2,500 0,600 16,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,500

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 01  ARQUITECTURA
Subcapítol 07  SISTEMES D'ACCESSIBILITAT EXTERIOR
Titol 4 02  FONAMENTS I CONTENCIONS

1 P3Z3-D53K m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m m
2 Fonaments murs recrescut porxo 1,000 11,000 0,500 5,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,500 0,500 1,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,750

2 P352-MHHA m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 10 / XC4 + XS3 + XA2 amb una quantitat de
ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m m m
2 Fonaments murs recrescut porxo 1,000 11,000 0,500 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,500 0,500 0,600 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,050

3 P326-MICC m2 Mur de contenció per gravetat de peces prefabricades de formigó de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista,
fotocatalítiques, per a la formació de murs de 12º i 1 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur
amb argiles amb angle de fregament intern de 27º

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m m
2 Fonaments murs recrescut porxo 1,000 11,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

4 P93M-JG65 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m m
2 Fonaments murs recrescut porxo 1,000 11,000 2,500 27,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,500

5 P811-3FBI m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç
per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m m
2 Fonaments murs recrescut porxo 1,000 11,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 01  ARQUITECTURA
Subcapítol 07  SISTEMES D'ACCESSIBILITAT EXTERIOR
Titol 4 03  RAM DE PALETA

1 P9W0-73D3 m Formació de grada amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m
2 Fonaments murs recrescut porxo 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

2 P9VF-5CH3 m Formació d'esglaó amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m
2 Esglaons 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#
4 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

3 P9D5-364C m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 Paviment exterior 41,650 41,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,650

4 P9VB-E7MV m Esglaó de gres extruït esmaltat antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m
2 Esglaons 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,500

5 P93M-M001 u Execució de rampa exterior a nou traçat per a desnivell de 66cm. Dimensions de nova rampa de tres trams, dos
de 3m i un de 7,50m y 2m d'ample màxim. Executada amb formigó HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat des de camió, amb armat mínim.
Inclòs murets perimetrals i de recolçament, fonamentacció i encofrat. Acabat en formigó lliscat amb pols de
quars gris, amb una classificació al lliscament classe 3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Adequació rampa exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P93M-T001 u Formació d'accès amb replà i escala de 4 graons, amb recrescut necessari, amb solera i graonat de formigó
amb armat mínim, inclòs bases recolçament, i encofrats. Acabat en formigó lliscat amb pols de quars gris, amb
una classificació al lliscament classe 3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 01  ARQUITECTURA
Subcapítol 07  SISTEMES D'ACCESSIBILITAT EXTERIOR
Titol 4 04  SERRALLERIA
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1 PB11-M001 m Barana de 90 cm d'alçària, formada per doble passamà de tub a dos alçades de diàmetre 30mm d'acer
inoxidable AISI-316L, i muntants en T de 50x50x8mm, amb pletina inferior, col·locada amb fixacions
mecàniques, amb acabat dels perfils d'acer amb imprimació epoxi i dues capes d'esmalt acrílic color estàndard a
escollir, tot segons detall de la fitxa de serrallería REF.01 del projecte d'execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut m
2 Rampa 1,000 15,550 15,550 C#*D#*E#*F#
3 1,000 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,150

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 01  XARXA DE TERRES

1 PHI.02 ud Comprovació de la xarxa de terres existent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 02  FORÇA
Titol 4 01  EQUIPS I QUADRES

1 PG10-XAA1 u QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ de comandament i protecció, de dimensions 550x600x148mm, amb 3
files (72 elements), grau de protecció IP0 i perfil omega. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions
diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
Inclòs maniobra, doble embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats,
rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 02  FORÇA
Titol 4 02  DISTRIBUCIÓ
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1 PG33-XA06_1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a preses de
corrent.

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

2 PG33-XA02 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 37,000

3 PG33-XA05 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, de secció (2×6)+TT×6mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a Punts
d'Il.luminació.

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

4 PG33-XA06_2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a alimentar
punts de força.

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

5 PG33-XA06 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a preses de
corrent.

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

6 PG33-XA07 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a alimentar
punts de força.

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

7 PG33-XA09 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció (2×1,5)+TT×1,5mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a
Punts d'Il.luminació.

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

8 PG2N-EUJC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

9 PG2N-EUJW m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

10 PG2N-EUJV m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Està inclosa la previsió

EUR



REHABILITACIÓ DE L´EDIFICI DE L´ANTIGA ESCOLA DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES. LA ROCA DEL VALLÈS
Barcelona, setembre de 2024 (V3)

AMIDAMENTS Data: 26/09/24 Pàg.: 27

de tub buit per les futures alimentacions del SAI.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

11 PG2N-EUJX m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntatge encastat per conduir el cablejat
dels elements terminals com lluminaries, preses de corrent i punts de força.

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

12 PG2P-6SZ9 m Tub rígid metàlic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment per conduir el cablejat dels elements terminals com lluminaries, preses de
corrent i punts de força.

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

13 PG2H-XA05 m Safata perforada de 60x100 mm. Acabat galvanitzat en calent EN ISO 1461. Inclòs tapa, cable de coure nu, p.p.
d'accessoris i suports.

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 02  FORÇA
Titol 4 03  ELEMENTS DE CAMP

1 PG6O-XA01 ud Presa de corrent de tipus universal, amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà,
encastar

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 PG6O-XA02 ud Presa de corrent doble de tipus universal, amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu
mitjà,p/encastar

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 PG6O-77MX ud Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PG6O-XA03 ud Presa de corrent doble de tipus universal, amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu
mitjà, superficie

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 03  IL.LUMINACIÓ
Titol 4 01  ELEMENTS DE CAMP
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1 PH21-XAA3 ud Lluminaria led lineal de 1680mm de logitud, 17W, 4000K, 1800lm, per suspendre o adossar, amb difusor de
policarbonat opal. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0.
Hores de vida: 50.000 L90 B10. Acabat en blanc. Inclòs accessoris i material auxiliar de muntatge.
Completament instal.lat.

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

2 PH21-XA02 ud Downlight led encastable rodó de 13W, 4000K, 1500lm. Reflector fabricat en policarbonat. Reflector interior
acabat de color blanc, marc en acabat blanc i làmina òptica. Dissipador fabricat a injecció dalumini. Classe
d'aïllament II. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Amb un grau de protecció IP43. Seguretat fotobiològica grup 0.
Inclòs accessoris i material auxiliar de muntatge. Completament instal.lat.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 PH21-XAA4 ud Lluminaria led estanca de 1200mm de logitud, 21W, 4000K, 2500lm, per suspendre o adossar, amb difusor de
policarbonat opal. Amb un grau de protecció IP65. Inclòs accessoris i material auxiliar de muntatge.
Completament instal.lat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PG6E-773F u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 PG6E-773C u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 04  IL.LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA
Titol 4 01  ELEMENTS DE CAMP

1 PH57-B3A2 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 05  CLIMA CANONADES VRF
Titol 4 01  EQUIPS

1 PEGN-CS90 ud Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 7 kW i una potència calorífica nominal
de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6
(A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter
i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE)
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206/2012, de preu alt, col·locada sobre suport.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PEGL-CSD3 ud Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2,5 kW i una potència calorífica màxima de 3 kW,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica
segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, col·locada sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 05  CLIMA CANONADES VRF
Titol 4 02  DISTRIBUCIÓ

1 PF51-6RXJ m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

2 PF51-6RXG m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

3 PFQ0-3KVS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

4 PFQ0-3KPQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

5 PG2J-4BM5 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 06  VENTILACIÓ RENOVACIÓ D'AIRE
Titol 4 01  EQUIPS

1 PEM6-B66G u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 250
mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 160 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 1010
m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011,
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muntat en el conducte

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 PEM6-B65X u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 125 mm,
motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 35 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 370 m3/h, nivell
de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 06  VENTILACIÓ RENOVACIÓ D'AIRE
Titol 4 02  DISTRIBUCIÓ

1 PE42-490G m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 PE42-491T m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

3 PE42-4922 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 06  VENTILACIÓ RENOVACIÓ D'AIRE
Titol 4 03  ELEMENTS DE CAMP

1 PEP2-XA01 ud Reixa circular per exterior per aportació/extracció d'aire amb connexió circular Ø250mm. Inclòs material auxiliar
de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 PEP2-XA02 ud Reixa circular per exterior per aportació/extracció d'aire amb connexió circular Ø125mm. Inclòs material auxiliar
de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 PEKJ-XA03 ud Reixa de ventilació de 625x75 mm amb lames horitzontals de simple deflexió. Fabricada en acer galvanitzat, per
a muntatges en conductes circulars. Inclou comporta de regulació de corredera. Muntatge vist amb trepants en
el frontal. Inclòs material auxiliar de muntatge.
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 PEKJ-XA04 ud Boca d'extracció circular Ø200mm d'acer inoxidable. Inclòs material auxiliar de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 07  EXTINTORS
Titol 4 01  ELEMENTS DE CAMP

1 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PMS0-6Z7V u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 08  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Titol 4 01  DISTRIBUCIÓ

1 PFB6-XA01 ud Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa pública. Pel control i ajuda en
mitjans que es puguin necessitar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PFC0-4HYC m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 PFC0-4HYE m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 PFC0-4I0U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 PFQ0-3KY8_1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

6 PFQ0-3KY8 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

7 PFQ0-3KY9_1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 PFQ0-3KY9 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 PFQ0-3KYA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 08  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Titol 4 02  ELEMENTS DE CAMP

1 PJ21B-XA01 u Aixeta senzilla aïllada, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades,
amb entrada de 1/2´´

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PN32-XA02 u Vàlvula de bola de llautó de dos vies. Rosca de 1´´. Cos de llautó cromat. Bola de llautó cromat polit. Anells de
tancament de tefló, PN25. Rangs de temperatura de -10 a 130ºC. Inclòs material auxiliar de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 02  INSTAL.LACIONS
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Subcapítol 08  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Titol 4 03  EQUIPS

1 ICA010_1 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 10 l, potencia 1,2 kW,
de 414x320x317 mm, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de
sacrificio de magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte
de esfera, latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado
y probado.Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del
aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en
marcha.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 09  EVACUACIÓ D'AIGUA
Titol 4 01  DISTRIBUCIÓ

1 PFA8-DV566R m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (PFA8-DV56x)

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 PFA8-DVCQ m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 PFA8-DVCE m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 PFA8-DVCB m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 PFA8-DVCB_1 m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

6 PHI-ESCA ud Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa pública. Pel control i ajuda en
mitjans que es puguin necessitar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
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Capítol 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 10  AJUDES DE RAM DE PALETA

1 Z200-0001 ud El industrial adjudicatario debe asumir la obra civil para dejar la instalación completamente terminada. Incluye:
Replanteo y marcado en obra antes de ejecutar.
Abrir y tapar regatas.
Abrir y rematar agujeros en paramentos.
Colocación y montaje de pasamuros.
Fijación de los soportes.
Construcción (incluye cálculo en su caso) de pequeñas bancadas construidas con perfilería metálica para
colocación de equipos de instalaciones.
Colocación y acabado de cajas para elementos empotrados.
Realización de agujeros en falsos techos.
Sellado de los agujeros de instalaciones y agujeros de paso de instalaciones.
Descarga y elevación de materiales en obra.
Retirada de los restos de obra y otros productos de desecho resultado de estos trabajos.
Rellenado de huecos generados, con cemento, alisado con mortero de las zonas afectadas y pintado del mismo
color de fondo del paramento donde se coloca el elemento o tubos allá por donde pasan, con una afectación
máxima en torno al punto afectado de 0 ,5m2

No incluirá:
Bancadas de obra tipo hormigón.
Bancadas metálicas de conjunto de cubiertas técnicas o con perfiles de esquina superiores a HEB-160 mm. y
que afecte directamente a la estructura de
el edificio.
Levantamiento de paramentos verticales y horizontales.
Estructuras de trámex para mantenimiento y acceso a instalaciones.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 02  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 11  NOTES

1 Z700-0001 ud Abans de lexecució de les instal·lacions shaurà de consultar a la D.F. si cal preveure elements pintats amb el
RAL que determini la D.F.
Totes les instal·lacions que transcorrin per zones sense sostre fals, seran col·locades de manera suspesa i per
ser vistes.
Tots els elements suspesos tant dins com fora dels sostre fals han d'incloure material auxiliar de muntatge per a
col·locació suspesa i/o adaptada a la situació de cada element.
Totes les instal·lacions tindran senyalitzats el sentit i tipus de fluid que transcorre per elles.
Totes les instal·lacions vistes hauran de ser validades per la D.F. abans de la implementació.
Abans de l'execució de les instal·lacions els plànols hauran de ser replantejats pels adjudicataris i validats per la
Sr.
Les possibles contradiccions entre documents del projecte s'hauran de comunicar immediatament a la Sr. que
en determinarà la validesa i la prioritat.
Cal consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
No vàlid per construir sense el segell daprovació de la D.F.
Tots els conductes, tubs o elements nous o reubicats es deixaran anivellats i aplomats, tant en sentit vertical
com horitzontal, i correctament segellats o rejuntats.
Prohibida la reproducció o difusió total o parcial de qualsevol document del projecte sense lautorització
expressa de la D.F.
Les bases informàtiques dels documents del projecte són propietat intel·lectual dels autors, prohibida la seva
reproducció o difusió.
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 03  GESTIO DE RESIDUS

1 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m3
2 Fusta 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Metalls 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Cartró i paper 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Plastic 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Vidre 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 P2R5-DT15 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m3
2 Fusta 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Metalls 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Cartró i paper 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Plastic 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Formigó 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 Maons i ceràmics 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
8 Petris barrejats 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

3 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m3
2 Formigó 1,000 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Maons i ceràmics 2,000 6,000 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#
4 Petris barrejats 1,000 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

4 P2RA-EU5R m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m3
2 Fusta 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m3
2 Metalls 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m3
2 Cartró i paper 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m3
2 Plastic 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 P2RA-EU6H m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m3
2 Plastic 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 P2RA-EU61 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u m3
2 Plastic 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 04  CONTROL DE QUALITAT

1 P449-M001 u Previsió de cos de les partides per al Control de Qualitat

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 E1- Escala terrassa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LLAR-V3
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 PBZD-M001 u Previsió del cost de les partides de Seguretat i salut que es justificaran en el Pla.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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P-1 ICA010_1 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 10
l, potencia 1,2 kW, de 414x320x317 mm, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento
de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte y anclajes de
fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera, latiguillos flexibles, tanto
en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y
probado.Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de
agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra:
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

172,98 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09 €

(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-3 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

8,38 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 P2110-M001 m3 Enderroc íntegre de magatzem exterior, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària,
amb enderroc de soleres i fonaments, s, amb mitjans manuals i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor

24,57 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-5 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

24,57 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

12,28 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-7 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

14,74 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 P2142-4RML m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 9,83 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

11,30 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-10 P2142-4RMS m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

11,06 €

(ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-11 P2143-M001 m2 Arrencada de paviment de terratzo o de paviment hidràulic i part proporcional de sòcols, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i recuperació de peces
per a la seva posterior reutilització.

17,20 €

(DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-12 P2143-M002 m3 Enderroc de rampa de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

142,92 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-13 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica i barana amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

8,14 €

(VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-14 P214I-AKZM m2 Enderroc d' entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

9,83 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 P214I-T001 m2 Enderroc d' entramat de fusta de suport de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

4,91 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-16 P214R-M001 m2 Enderroc de paret de bloc de fibres vegetals de 20 a 30 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

19,31 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-17 P214T-M003 m2 Enderroc denvà de 5cms de gruix o de paredó de 10cm de gruix, de ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,28 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-18 P21DE-I6UA m2 Extracció completa de totes les instal·lacions existents a l'edifici, inclòs càrrega de runa a
camió o contenidor.

7,22 €

(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-19 P21G1-4RU1 u Extracció d'elements existents a substituir de la xarxa de desguàs de coberta; extracció de
canals, baixants, connexions i desguassos, i altres elements associats, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

196,54 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 P21G1-T001 u Retirada d'elements de fibrociment existents a l'edifici (9m2 de coberta inclinada de plaques,
dipòsits d'aigua, baixants,etc) amb mitjans manuals, amb reg a amb líquid encapsulant,
empaquetat i protecció amb film dels elements desmuntats i càrrega dels paquets sobre
camió. Transport i disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus. A justificar

761,03 €

(SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-21 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

17,38 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-22 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

19,19 €

(DINOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-23 P21GS-4RVK u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes
de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

17,67 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-24 P221B-EL6W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

99,75 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-25 P2257-HR4O m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7
m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2
a 2 m3

11,88 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-26 P22D1-DGOT m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor

7,49 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-27 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

24,57 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-28 P2R5-DT15 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

12,62 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-29 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-30 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-31 P2RA-EU5R m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

13,56 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus

-36,71 €

(MENYS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 P2RA-EU61 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de
Residus

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-34 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

23,45 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-35 P2RA-EU6H m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

9,49 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-36 P326-MICC m2 Mur de contenció per gravetat de peces prefabricades de formigó de 46x30.5x20 cm, color
gris de cara vista, fotocatalítiques, per a la formació de murs de 12º i 1 m d'alçada, amb
rebliment i compactació de trasdós de mur amb argiles amb angle de fregament intern de 27º

103,02 €

(CENT TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-37 P352-MHHA m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 10 / XC4 + XS3 + XA2
amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba,
armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/m3

289,68 €

(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38 P3Z3-D53K m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10,
abocat des de camió

17,08 €

(DISSET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-39 P442-DG01 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça composta, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,82 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-40 P445-E7GG kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

3,16 €

(TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-41 P449-M001 u Previsió de cos de les partides per al Control de Qualitat 800,00 €

(VUIT-CENTS EUROS)

P-42 P44C-DP24 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça composta, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,85 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 P44D-T001 u Placa ancoratge amb perns, embeguda segons càlculs estrcuturals. Per a soldadira de pilars
de porxo.

84,02 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-44 P528-M001 m2 Reparació de teulada amb la identificació de goteres, reposició del morter de base, rejuntats,
recol·locació de teules soltes i substitució de teules ceràmiques trencades per teules de
recuperació ídem a les existents, amb morter mixt 1:2:10 (2,5 teules / m2). Inclòs sanejat de
la part inferior del taulell ceràmic de la coberta.

18,93 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-45 P52E-M001 m2 Coberta inclinada de teula de recuperació, ídem existents, col·locada amb fixacións
mecàniques sobre rastrells de perfils omega d'acer galvanitzat (10Kg/m2), fixats sobre una
placa tipus Onduline bajo teja o equivalent, amb perfil d'ona gran, de més de 2,5 fins a 3,05 m
de llargària.

80,81 €

(VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-46 P5Z25-50YW m2 Solera d'encadellat ceràmic de 600x300x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, amb
p.p de remat a tot el perímetre d'acer galvanitzat i prelacat color estàndard a definir segons
mostra.

34,66 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-47 P5ZJ1-52DL m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat color estàndard
segons mostra, de gruix de planxa i desenvolupament necessaris, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant

47,93 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-48 P612A-7BP1 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

52,31 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-49 P654-M001 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'envà de 190 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres
tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i placa semirígida de llana
mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,914 m2·K/W

108,91 €

(CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-50 P7C40-M001 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 120 mm de gruix
amb 3,33 m2·K/W de resistència tèrmica i paper kraft, col·locat sense adherir en cel ras.

8,13 €

(VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-51 P811-3F9A m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, remolinat

24,53 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-52 P811-3FBI m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1,
remolinat

26,52 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-53 P811-3FI2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1,
remolinat

25,73 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-54 P811-3FJ0 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat

27,48 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-55 P824-3R8O m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

41,69 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-56 P83EC-M002 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 115 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb
2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa
superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb boble placa de
llana semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm de
gruix, (90mm total per la doble placa) amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i
resistència tèrmica >= 1,286 m2·K/W. Inclou la part proporcional de formació de retorns en
perimetres de forats de façana.

78,71 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-57 P83EC-M010 m Extradossat per a sostres disposat entre corretges de fusta de coberta inclinada en franges
de 70 a 80cms d’ample, format per sistema de plaques de guix laminat y estructura
autoportant de perfileria de planxa d'acer galvanitzat fixada a les corretges de fusta, formació
de trobada de extradossat a corretges amb fosejat disposat perfil perimetral de sostre tipus
Sombra de Pladur o equivalent. Gruix total de l’extradossat 132,5 mm, amb 1 placa amb
duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de
llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 3,429 m2·K/W.

72,35 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-58 P846-9JNC m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons
la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

44,89 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-59 P84F-M002 m Substitució de revestiment del pla inferior i del retorn fins a la coberta de teula de cornisa que
comprèn: arrencada amb mitjans manuals de l'actual revestiment de fusta i de la seva
estructura de suport, adequació de paraments i aplacat de taules de 20cms d'ample
aproximat i 22mm de gruix mínim i lamel.les de fusta massissa de pi silvestre, tractada per a
exterior, col.locades amb fixacions mecàniques ocultes sobre estructura de suport d'acer
galvanitzat fixada mecànicament a parament vertical, acabat envernissat mate, inclús part
proporcional d'estructura de suport d'acer galvanitzat oculta per a cel ras i resolució de
trobades i punts singulars. (Inclou l'arrencada de tota la cornisa inclús en la zona en la que no
es reposa el revestiment a la façana del porxo).

87,01 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-60 P874-M004 m2 Restauració de parament exterior de pedra natural i junts de morter, paredat de pedra, que
comprèn,
(i) Repicat selectiu de la superficie per a total extracció de revestiments de guix o pastes de
morters no adequades, morters de ciment.
(ii) Neteja selectiva del parament de pedra i els junts de morter per a la total extracció de
brutícia superficial, crostes, sals i pàtines, contemplant l'aplicació selectiva i de successives
neteges manuals amb raspalls, neteges aquoses i neteges químiques amb sabons neutres i
puntualment amb productes químics adequats a la brutícia amb posterior neutralització amb
aigua.
(iii) Rejuntat dels junts amb morter de calç 1:4 amb,1009, NHL 3,5 amb colorant, previ buidat
i neteja del material dels junts i protecció dels junts
(iv) Hidrofugat de pedra i junts de morter, amb l'aplicació de producte hidrofugant i oleofugant
de nanopartícules, TECNADIS PRS PERFORMANCE de TECNAN o equivalent, aplicat
seguint les prescripcions de la fitxa de característiques del producte.
(v) Neteja, càrrega i transport manual de residus a abocador o camió.

98,21 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-61 P885-M001 m2 Estucat d'una capa aplicat sobre parament arrebossat de morter de calç, biocalce estuco de
Kerakoll, aplicat seguint les especificacions de la fitxa del producte, color a escoliir segons
mostres a executar in situ.

37,93 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-62 P89C-394R m2 Pintat de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva epoxi i
dues d'acabat

26,58 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-63 P89I-M001 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura al esmalt mat amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat. Pintura ecològica sense compostos volàtils.

12,30 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-64 P89I-M010 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat. Pintura ecològica, sense compostos volàtils.

7,16 €

(SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-65 P89I-M011 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat. Pintura ecològica sense compostos volàtils

6,10 €

(SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-66 P89I-M012 m Pintat de paramentinclinat de guix, franges entre corretges de 70 a 80 cms d'ample, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Pintura ecològica,
sense compostos volàtils.

8,50 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-67 P8A2-M001 m2 Restauració superficial d'encavallada i corretges de fusta que comprèn:
(i) Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre la totalitat de les superficies
dels elements estructurals de fusta, amb aplicacions successives de producte decapant,
retirada i neutralització.
(ii) Envernissat al vernís vernís ignífug a base de resines a l'aigua d'un component, per a
fusta, amb classe de reacció al foc B-s1,d0, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i tres d'acabat, amb la superfície mat.

52,39 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-68 P8Z0-47LM m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm,
amb un pes mínim de 217 g/m2

6,25 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-69 P93M-JG65 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat des de camió

30,45 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-70 P93M-M001 u Execució de rampa exterior a nou traçat per a desnivell de 66cm. Dimensions de nova rampa
de tres trams, dos de 3m i un de 7,50m y 2m d'ample màxim. Executada amb formigó HA -
30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de
gruix 20 cm, abocat des de camió, amb armat mínim. Inclòs murets perimetrals i de
recolçament, fonamentacció i encofrat. Acabat en formigó lliscat amb pols de quars gris, amb
una classificació al lliscament classe 3.

1.781,21 €

(MIL SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-71 P93M-T001 u Formació d'accès amb replà i escala de 4 graons, amb recrescut necessari, amb solera i
graonat de formigó amb armat mínim, inclòs bases recolçament, i encofrats. Acabat en
formigó lliscat amb pols de quars gris, amb una classificació al lliscament classe 3.

674,85 €

(SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-72 P9D5-364C m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a
25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

51,32 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-73 P9D5-M001 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic Florim, serie EARTHTECH, outback ground o
savannah ground o equivalent, de 60 x 60 cm, Rajoles col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica H40 GEL de Kerakoll o equivalent i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

56,55 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-74 P9E0-M003 m2 Recuperació de paviment de rajola de tipus hidràulic i part proporcional de sòcol, que
comprèn,
(i) Extracció de peces deteriorades o amb defecte d'adherència i la seva substitució per
peces recuperades o recol.locació sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:8 i beurada de color i
(ii) Repàs dels junts de la totalitat de la superficie eliminant el material desprès, refent els
junts amb beurada, i neteja final profunda i acabat superficial amb màquina pulidora amb
l'adició de productes desincrustants, tensoactius adients, acabat amb producte antilliscant.

25,76 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-75 P9U8-M001 m Sòcol de de rajola de gres porcellànic Florim, serie EARTHTECH, outback ground o
savannah ground o equivalent, de 8 d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

10,42 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-76 P9VB-E7MV m Esglaó de gres extruït esmaltat antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

66,10 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P-77 P9VF-5CH3 m Formació d'esglaó amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter
mixt 1:2:10

37,94 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-78 P9W0-73D3 m Formació de grada amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10 33,90 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-79 PAF0-M001 u Conjunt de porta d’alumini lacat de 2 fulles batents i fix superior per a llum d’obra de
dimensions aproximades, 138 x 285cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte
REF.8
Porta practicable de 2 fulles per a buit de 138x 231cm i fix superior de 138 x 54cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Conjunt de porta i fix superior de perfils, model MILENIUM PLUS 70 o equivalent, amb RPT,
trencament de pont tèrmic, acabat lacat, color RAL a determinar per la DF segons mostra,
amb segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts,
escopidor, accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons
UNE-EN 12207; classificació mínima 6A d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208;
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de
transmissió tèrmica conjunt fusteria vidre, segons fitxa
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent
als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

1.479,13 €

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-80 PAF5-M001 u Conjunt de finestra d’alumini lacat de 2 fulles corredisses i fix superior per a llum d’obra de
dimensions aproximades, 138 x 205cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte
REF.1
Finestra corredissa de 2 fulles per a buit de 138x 151cm i fix superior de 138 x 54cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Conjunt de porta i fix superior de perfils, model 4900 CORREDERA HI de CORTIZO o
equivalent, amb RPT, trencament de pont tèrmic, acabat lacat, color RAL a determinar per la
DF segons mostra, amb segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles,
tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria
d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons
UNE-EN 12207; classificació mínima 7A d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208;
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de
transmissió tèrmica conjunt fusteria vidre, segons fitxa.
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent
als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

916,94 €

(NOU-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-81 PAF5-M002 u Conjunt de finestra d’alumini lacat de 2 fulles corredisses i fix superior per a llum d’obra de
dimensions aproximades, 138 x 205cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte
REF.1
Finestra corredissa de 2 fulles per a buit de 138x 151cm i fix superior de 138 x 54cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Conjunt de porta i fix superior de perfils, model 4900 CORREDERA HI de CORTIZO o
equivalent, amb RPT, trencament de pont tèrmic, acabat lacat, color RAL a determinar per la
DF segons mostra, amb segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles,
tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria
d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons
UNE-EN 12207; classificació mínima 7A d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208;
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de
transmissió tèrmica conjunt fusteria vidre, segons fitxa.
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent
als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

916,94 €
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(NOU-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-82 PAF6-M005 u Finestra d’alumini fixa de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 250 x 155cm.
Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.5
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic, RPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la
fusteria d’alumini sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, , acabat , lacat y color a
determinar per la DF segons mostra, qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la
qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i
característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons
UNE-EN 12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208;
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de
transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent
als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

1.011,63 €

(MIL ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-83 PAF6-M009 u Finestra d’alumini fixa de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 240 x 133cm.
Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.9
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini fixa, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic, RPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la
fusteria d’alumini sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, , acabat , lacat y color a
determinar per la DF segons mostra, qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la
qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i
característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons
UNE-EN 12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208;
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de
transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent
als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

875,98 €

(VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-84 PAF8-M003 u Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 116
x125cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.3
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic, RPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la
fusteria d’alumini sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb mecanisme oscil·lobatent,
acabat , lacat y color a determinar per la DF segons mostra, qualsevol textura y color, amb
segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor,
accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons
UNE-EN 12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208;
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de
transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent
als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

718,89 €

(SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-85 PAF8-M004 u Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 70
x80cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.4
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb

357,12 €
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trencament de pont tèrmic, RPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la
fusteria d’alumini sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb mecanisme oscil·lobatent,
acabat , lacat y color a determinar per la DF segons mostra, qualsevol textura y color, amb
segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor,
accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons
UNE-EN 12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208;
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de
transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent
als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.
(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-86 PAF8-M006 u Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 95 x
125cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.6
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic, RPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la
fusteria d’alumini sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb mecanisme oscil·lobatent,
acabat , lacat y color a determinar per la DF segons mostra, qualsevol textura y color, amb
segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor,
accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons
UNE-EN 12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208;
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de
transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent
als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

595,47 €

(CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-87 PAF8-M007 u Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 55x
80cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.7
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic, RPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la
fusteria d’alumini sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb mecanisme oscil·lobatent,
acabat , lacat y color a determinar per la DF segons mostra, qualsevol textura y color, amb
segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor,
accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons
UNE-EN 12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208;
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de
transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent
als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

350,29 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-88 PAN6-M002 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 85x
220 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, muntada

212,83 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-89 PAQA-M093 u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 85x 220 cm, amb fulla de
cares llises, galzes i tapajunts de MDF, acabat lacat mate, color a escollir per la DF,
qualsevol color, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus,
fixada a les guies de la caixa encastada, panys i tiradors, d'acer inoxidable aisi 304 setinat,
pestell amb bec de lloro amb desbloqueig des de l'exterior en banys, junta acústica amb
raspall als dos costats del marc, segons detall de la fitxa de fusteria del projecte d'execució.
REF. 2

238,93 €

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-90 PAQB-M092 u Porta block de fusta d'una fulla batent per a interior, de 40 mm de gruix, doble batent, amb
una llum de pas de 80 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 15
cm, com a màxim, amb fulla de cares llises, galzes i tapajunts de MDF, acabat lacat mate,
color a escollir per la DF, qualsevol color. Ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop
i clau amb mestrejament de claus, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
amb placa petita, de preu alt, segons detall de la fitxa de fusteria del projecte d'execució.
REF. 1

348,89 €

(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-91 PB11-M001 m Barana de 90 cm d'alçària, formada per doble passamà de tub a dos alçades de diàmetre
30mm d'acer inoxidable AISI-316L, i muntants en T de 50x50x8mm, amb pletina inferior,
col·locada amb fixacions mecàniques, amb acabat dels perfils d'acer amb imprimació epoxi i
dues capes d'esmalt acrílic color estàndard a escollir, tot segons detall de la fitxa de
serrallería REF.01 del projecte d'execució.

217,94 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-92 PB1H-H8V8 m Rparació de barana metàl·lica existent, decapat de pintures, eliminació d'òxids, neteja general
i neteja d'unions i acabat amb imprimació epoxi i esmalt acrílic color estàndard a escollir.

45,38 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-93 PBZD-M001 u Previsió del cost de les partides de Seguretat i salut que es justificaran en el Pla. 2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-94 PC16-M003 u Mirall de bany reclinable, de dimensiones 600 x 115 x 800mm, ACCES de ROCA ref.
A812288000 o equivalent, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

341,65 €

(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-95 PC1C-M001 m2 Vidre de control solar i aïllament tèrmic Guardian Glass o equivent format per:
(i) lluna exterior, laminada 4+4 composta per: fulla 1, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm;
intercalari 1, PVB Clear 0,38mm (CE) i fulla 2, Guardian Extra Clear (CE) 4mm, Sun Guard
SN 70S (CE)
(ii)  càmara, 10% Aire, 90% Argó de 16mm de gruix
(iii) lluna interior, laminada 4+4mm, composta per: fulla 3, Guardian Extra Clear (CE) de
4mm; intercalari 2, PVB Clear 0,38mm (CE)  i fulla 4, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

134,42 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-96 PC1C-M002 m2 Vidre de control solar i aïllament tèrmic Guardian Glass o equivent format per:
(i) lluna exterior, laminada 4+4 composta per: fulla 1, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm;
intercalari 1, PVB Clear 0,38mm (CE) i fulla 2, Guardian Extra Clear (CE) 4mm, Sun Guard
SN 70S (CE)
(ii)  càmara, 10% Aire, 90% Argó de 16mm de gruix
(iii) lluna interior, laminada 4+4mm, composta per: fulla 3, Guardian Extra Clear (CE) de
4mm; intercalari 2, PVB Clear 0,38mm (CE)  i fulla 4, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

114,03 €

(CENT CATORZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-97 PD15-78QP m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada color estàndard segon mostra, amb unió
plegada, de gruix de planxa i diàmetre necessaris, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

37,89 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-98 PD54-HAJI u Morrió parafulles d'acer galvanitzat adaptat al baixant, col·locat 11,77 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-99 PE42-490G m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

24,28 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-100 PE42-491T m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

26,19 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-101 PE42-4922 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

54,68 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-102 PEGL-CSD3 ud Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2,5 kW i una potència calorífica
màxima de 3 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas
refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
alt, col·locada sobre parament vertical

450,96 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-103 PEGN-CS90 ud Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 7 kW i una potència
calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER
de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu,
gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu alt, col·locada sobre suport.

1.415,25 €

(MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-104 PEKJ-XA03 ud Reixa de ventilació de 625x75 mm amb lames horitzontals de simple deflexió. Fabricada en
acer galvanitzat, per a muntatges en conductes circulars. Inclou comporta de regulació de
corredera. Muntatge vist amb trepants en el frontal. Inclòs material auxiliar de muntatge.

52,77 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-105 PEKJ-XA04 ud Boca d'extracció circular Ø200mm d'acer inoxidable. Inclòs material auxiliar de muntatge. 50,63 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-106 PEM6-B65X u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un
diàmetre de 125 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 35 W de potència absorbida
per a un cabal màxim de 370 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el
conducte

151,70 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-107 PEM6-B66G u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a
un diàmetre de 250 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 160 W de potència
absorbida per a un cabal màxim de 1010 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dbA,
eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte

237,31 €

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-108 PEP2-T001 u Reixa per exterior per a ventilació d'estructura de fusta, col·locada a la façana, amb
mecanisme manual d'obertura i tancament, tancament estanc, amb doble reixa interior-
exterior per a aïllament en cas de reixa tancada, de lames amb aïllament. Inclòs material
auxiliar de muntatge. Dimensions segons documentació gràfica.

68,05 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-109 PEP2-XA01 ud Reixa circular per exterior per aportació/extracció d'aire amb connexió circular Ø250mm.
Inclòs material auxiliar de muntatge.

52,65 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-110 PEP2-XA02 ud Reixa circular per exterior per aportació/extracció d'aire amb connexió circular Ø125mm.
Inclòs material auxiliar de muntatge.

41,54 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-111 PF51-6RXG m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

14,26 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-112 PF51-6RXJ m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

11,93 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-113 PFA8-DVCB m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

9,20 €

(NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-114 PFA8-DVCE m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

11,46 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-115 PFA8-DVCQ m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

28,73 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-116 PFA8-DV566R m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
(PFA8-DV56x)

32,08 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-117 PFA8-DVCB_1 m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

8,03 €

(VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-118 PFB6-XA01 ud Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa pública. Pel
control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

113,10 €

(CENT TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-119 PFC0-4HYC m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4,46 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-120 PFC0-4HYE m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4,99 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-121 PFC0-4I0U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,16 €

(SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-122 PFQ0-3KPQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

6,11 €

(SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-123 PFQ0-3KVS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

5,82 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-124 PFQ0-3KY8 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

7,76 €

(SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-125 PFQ0-3KY9 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

8,03 €

(VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-126 PFQ0-3KYA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

9,26 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-127 PFQ0-3KY8_1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 30 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

7,76 €

(SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-128 PFQ0-3KY9_1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 30 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

8,03 €

(VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-129 PG10-XAA1 u QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ de comandament i protecció, de dimensions
550x600x148mm, amb 3 files (72 elements), grau de protecció IP0 i perfil omega. Al seu
interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen
als esquemes i càlculs elèctrics.
Inclòs maniobra, doble embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes
elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de
muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

2.376,97 €

(DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-130 PG2H-XA05 m Safata perforada de 60x100 mm. Acabat galvanitzat en calent EN ISO 1461. Inclòs tapa,
cable de coure nu, p.p. d'accessoris i suports.

38,83 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-131 PG2J-4BM5 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària
200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

29,86 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-132 PG2N-EUJC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,05 €

(TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-133 PG2N-EUJV m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Està inclosa la previsió de tub buit per les futures
alimentacions del SAI.

2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-134 PG2N-EUJW m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

5,60 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-135 PG2N-EUJX m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntatge encastat per conduir el cablejat dels elements terminals com
lluminaries, preses de corrent i punts de força.

2,54 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-136 PG2P-6SZ9 m Tub rígid metàlic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment per conduir el
cablejat dels elements terminals com lluminaries, preses de corrent i punts de força.

6,33 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-137 PG33-XA02 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

13,69 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-138 PG33-XA05 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, de secció (2×6)+TT×6mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a Punts d'Il.luminació.

5,75 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-139 PG33-XA06 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a preses de corrent.

2,61 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-140 PG33-XA07 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a alimentar punts de força.

2,61 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-141 PG33-XA09 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció (2×1,5)+TT×1,5mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a Punts d'Il.luminació.

2,13 €

(DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-142 PG33-XA06_1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a preses de corrent.

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-143 PG33-XA06_2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a alimentar punts de força.

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-144 PG6E-773C u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment 13,81 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-145 PG6E-773F u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat 13,57 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-146 PG6O-77MX ud Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà,
muntada superficialment

13,98 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-147 PG6O-XA01 ud Presa de corrent de tipus universal, amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
marc, preu mitjà, encastar

12,57 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-148 PG6O-XA02 ud Presa de corrent doble de tipus universal, amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i marc, preu mitjà,p/encastar

21,15 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-149 PG6O-XA03 ud Presa de corrent doble de tipus universal, amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i marc, preu mitjà, superficie

21,35 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-150 PHI.02 ud Comprovació de la xarxa de terres existent 206,00 €

(DOS-CENTS SIS EUROS)

P-151 PH21-XA02 ud Downlight led encastable rodó de 13W, 4000K, 1500lm. Reflector fabricat en policarbonat.
Reflector interior acabat de color blanc, marc en acabat blanc i làmina òptica. Dissipador
fabricat a injecció dalumini. Classe d'aïllament II. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Amb un
grau de protecció IP43. Seguretat fotobiològica grup 0. Inclòs accessoris i material auxiliar de
muntatge. Completament instal.lat.

60,42 €

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-152 PH21-XAA3 ud Lluminaria led lineal de 1680mm de logitud, 17W, 4000K, 1800lm, per suspendre o adossar,
amb difusor de policarbonat opal. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I.
Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L90 B10. Acabat en blanc. Inclòs
accessoris i material auxiliar de muntatge. Completament instal.lat.

144,50 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-153 PH21-XAA4 ud Lluminaria led estanca de 1200mm de logitud, 21W, 4000K, 2500lm, per suspendre o
adossar, amb difusor de policarbonat opal. Amb un grau de protecció IP65. Inclòs accessoris i
material auxiliar de muntatge. Completament instal.lat.

89,05 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-154 PH57-B3A2 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170
lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

76,29 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-155 PHI-ESCA ud Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa pública. Pel
control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

226,60 €

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-156 PJ117-M001 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 55cm, de color blanc, model
ACCES de ROCA o equivalent

108,20 €

(CENT VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-157 PJ11C-M001 u Conjunt d'inodor complet de dipòsit baix, per a mobilitat reduïda, format per inodor de sortida
horitzontal o vertical amb joc de fixació, alimentació inferior amb mecanisme d'alimentació i
mecanisme de doble descàrrega 6/3L, seient i tapa de caiguda amortida, ACCESS de ROCA,
refs. A342236000 / A341231000 / A801232004 o equivalents, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

451,07 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-158 PJ181-M001 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable rectangular de 610 x 460mm, Roca Berlin ref.
A871551B00  o equivalent encastada a un taulell de cuina

219,73 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-159 PJ210-M001 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat ATLAS
de ROCA, tija mezzo,  referencia A5A3990C00, amb dues entrades de maniguets

197,55 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-160 PJ210-M002 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat MINTA
de GROHE, extraible referencia 32168000, amb dues entrades de maniguets o equivalent

215,91 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-161 PJ21B-XA01 u Aixeta senzilla aïllada, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de
3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´

35,63 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-162 PJ2Z2-3ECH u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2´´

17,83 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-163 PJ2Z3-3ECJ u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues
unions roscades de 1/2´´

14,80 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-164 PJ3D-M001 u Conjunt de desguàs amb sobreeixidor exterior i sifó empotrable, ROCA MERIDIAN o
equivalent, referencia A506403207

100,94 €

(CENT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-165 PJ3F-3FPR u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de plom, de diàmetre 50 mm, connectat a la xarxa
de petita evacuació

11,71 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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P-166 PJ41-M001 u Conjunt de dues nanses per a inodor accessible, d'acer inoxidable de dimensions,
99x800x220, COMFORT - ACCESS de ROCA refs. A816934001 amb porta-rotllos i
A816933001 sense porta-rotllos o equivalents, col·locades amb fixacions mecàniques,
segons fitxa de serralleria de projecte REF.8

452,46 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-167 PJ42-M001 u Dispensador de paper higienic, 3 rotllos, d'acer inoxidable, PUBLIC de ROCA,
ref.A817409001, col·locat amb fixacions mecàniques

85,76 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-168 PJ42-M002 u Dispensador de tovalloles, 200 unitats, d'acer inoxidable, PUBLIC de ROCA, ref.A817410001,
col·locat amb fixacions mecàniques

200,98 €

(DOS-CENTS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-169 PJ43-M001 u Dispensador de sabó líquid d'acer inoxidable, amb palanca i amb capacitat de 1,2l, PUBLIC
de ROCA, ref. A817402001 o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques

162,31 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-170 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

58,15 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-171 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

94,02 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-172 PMS0-6Z7V u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
fixat mecànicament sobre parament vertical

15,07 €

(QUINZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-173 PN32-XA02 u Vàlvula de bola de llautó de dos vies. Rosca de 1´´. Cos de llautó cromat. Bola de llautó
cromat polit. Anells de tancament de tefló, PN25. Rangs de temperatura de -10 a 130ºC.
Inclòs material auxiliar de muntatge.

23,77 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-174 PQ56-M002 m Taulell termoformat de resina acrílica per a moble de 60cms d'ample, d'una sola peça, sense
junts ni coles adhesives, de gruix 12 mm, alçària de solapament al parament vertical 40cm,
frontal recte, preu superior, col·locat sobre perfileria d'acer inoxidable fixada a reforços
d'extradossat de cartró guix. Inclou part proporcional de perfils d'acr inoxidable de suport i
formació de forats per a la instal.lació de aigüera sobre taulell.

547,24 €

(CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-175 PQ72-M001 u Mobiliari per a office linial de 4,80 m de llargària, d'aglomerat amb laminat estratificat, mòduls
baixos de 600x600 mm, i 880mm d'alçana, col·lumna alta per a nevera integrable i mòduls
alts de 600x600 i 600mm d'alçada, amb persiana enrolllable amb el mateix acabat per a
deixar la cuina oculta, segons detall del plànol de projecte ref.19. Inclòs guíes de col·locació,
tiradors, ferratges, potes regulables, sòcols i elements de fixació i ancoratge.

4.523,08 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-176 PQ81-M001 u Subministrament i instal.lació de nevera integrable Bosch o equivalent, de 600mm d'amplaria
i 2030mm d'alçaria, de 368l model a escollir per la DF amb PVP 700€

606,64 €

(SIS-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-177 PQ81-M002 u Subministrament i instal.lació de microones Bosch o equivalent, model a escollir per la DF
amb un PVP de 275€

246,96 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-178 PY01-M001 h Càrrega i desplaçament de mobiliari i estris, desde la seva ubicació a altres espais dels
edificis E1 i E2, per tal de preservar els elements preexistents durant l'execució de les obres i
posterior càrrega i reubicació tot seguint les indicacions de l'Ajuntament.

27,30 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-179 Z200-0001 ud El industrial adjudicatario debe asumir la obra civil para dejar la instalación completamente
terminada. Incluye:
Replanteo y marcado en obra antes de ejecutar.
Abrir y tapar regatas.
Abrir y rematar agujeros en paramentos.
Colocación y montaje de pasamuros.
Fijación de los soportes.
Construcción (incluye cálculo en su caso) de pequeñas bancadas construidas con perfilería
metálica para colocación de equipos de instalaciones.
Colocación y acabado de cajas para elementos empotrados.
Realización de agujeros en falsos techos.
Sellado de los agujeros de instalaciones y agujeros de paso de instalaciones.
Descarga y elevación de materiales en obra.
Retirada de los restos de obra y otros productos de desecho resultado de estos trabajos.
Rellenado de huecos generados, con cemento, alisado con mortero de las zonas afectadas y
pintado del mismo color de fondo del paramento donde se coloca el elemento o tubos allá por
donde pasan, con una afectación máxima en torno al punto afectado de 0 ,5m2

No incluirá:
Bancadas de obra tipo hormigón.
Bancadas metálicas de conjunto de cubiertas técnicas o con perfiles de esquina superiores a
HEB-160 mm. y que afecte directamente a la estructura de
el edificio.
Levantamiento de paramentos verticales y horizontales.
Estructuras de trámex para mantenimiento y acceso a instalaciones.

786,05 €

(SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-180 Z700-0001 ud Abans de lexecució de les instal·lacions shaurà de consultar a la D.F. si cal preveure
elements pintats amb el RAL que determini la D.F.
Totes les instal·lacions que transcorrin per zones sense sostre fals, seran col·locades de
manera suspesa i per ser vistes.
Tots els elements suspesos tant dins com fora dels sostre fals han d'incloure material auxiliar
de muntatge per a col·locació suspesa i/o adaptada a la situació de cada element.
Totes les instal·lacions tindran senyalitzats el sentit i tipus de fluid que transcorre per elles.
Totes les instal·lacions vistes hauran de ser validades per la D.F. abans de la implementació.
Abans de l'execució de les instal·lacions els plànols hauran de ser replantejats pels
adjudicataris i validats per la Sr.
Les possibles contradiccions entre documents del projecte s'hauran de comunicar
immediatament a la Sr. que en determinarà la validesa i la prioritat.
Cal consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
No vàlid per construir sense el segell daprovació de la D.F.
Tots els conductes, tubs o elements nous o reubicats es deixaran anivellats i aplomats, tant
en sentit vertical com horitzontal, i correctament segellats o rejuntats.
Prohibida la reproducció o difusió total o parcial de qualsevol document del projecte sense
lautorització expressa de la D.F.
Les bases informàtiques dels documents del projecte són propietat intel·lectual dels autors,
prohibida la seva reproducció o difusió.
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P-1 ICA010_1 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 10
l, potencia 1,2 kW, de 414x320x317 mm, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento
de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte y anclajes de
fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera, latiguillos flexibles, tanto
en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y
probado.Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de
agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra:
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

172,98 €

MT37SVS050 Ud Válvula de seguridad antirretorno, de latón cromado, con rosca de 1/2´´ de diámetro, ta 6,18000 €

MT37SVE010 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2´´. 9,80000 €

MT38TEW010 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2´´ de diámetro. 15,84000 €

MT38TEW021 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacid 100,83000 €

MT38WWW01 Ud Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,44000 €

Altres conceptes 38,89000 €

P-2 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09 €

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm 0,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

8,38 €

Altres conceptes 8,38000 €

P-4 P2110-M001 m3 Enderroc íntegre de magatzem exterior, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària,
amb enderroc de soleres i fonaments, s, amb mitjans manuals i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor

24,57 €

Altres conceptes 24,57000 €

P-5 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

24,57 €

Altres conceptes 24,57000 €

P-6 P2140-4RR u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

12,28 €

Altres conceptes 12,28000 €

P-7 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

14,74 €

Altres conceptes 14,74000 €

P-8 P2142-4RM m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 9,83 €

Altres conceptes 9,83000 €

P-9 P2142-4RM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

11,30 €

Altres conceptes 11,30000 €

P-10 P2142-4RM m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

11,06 €
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Altres conceptes 11,06000 €

P-11 P2143-M001 m2 Arrencada de paviment de terratzo o de paviment hidràulic i part proporcional de sòcols, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i recuperació de peces
per a la seva posterior reutilització.

17,20 €

Altres conceptes 17,20000 €

P-12 P2143-M002 m3 Enderroc de rampa de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

142,92 €

Altres conceptes 142,92000 €

P-13 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica i barana amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

8,14 €

Altres conceptes 8,14000 €

P-14 P214I-AKZM m2 Enderroc d' entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

9,83 €

Altres conceptes 9,83000 €

P-15 P214I-T001 m2 Enderroc d' entramat de fusta de suport de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

4,91 €

Altres conceptes 4,91000 €

P-16 P214R-M00 m2 Enderroc de paret de bloc de fibres vegetals de 20 a 30 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

19,31 €

Altres conceptes 19,31000 €

P-17 P214T-M003 m2 Enderroc denvà de 5cms de gruix o de paredó de 10cm de gruix, de ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,28 €

Altres conceptes 12,28000 €

P-18 P21DE-I6UA m2 Extracció completa de totes les instal·lacions existents a l'edifici, inclòs càrrega de runa a
camió o contenidor.

7,22 €

Altres conceptes 7,22000 €

P-19 P21G1-4RU u Extracció d'elements existents a substituir de la xarxa de desguàs de coberta; extracció de
canals, baixants, connexions i desguassos, i altres elements associats, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

196,54 €

Altres conceptes 196,54000 €

P-20 P21G1-T001 u Retirada d'elements de fibrociment existents a l'edifici (9m2 de coberta inclinada de plaques,
dipòsits d'aigua, baixants,etc) amb mitjans manuals, amb reg a amb líquid encapsulant,
empaquetat i protecció amb film dels elements desmuntats i càrrega dels paquets sobre
camió. Transport i disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus. A justificar

761,03 €

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 24,00000 €

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 124,00000 €

P2RA-EU68 kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad 56,00000 €

Altres conceptes 557,03000 €

P-21 P21GS-4RV u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

17,38 €

Altres conceptes 17,38000 €

P-22 P21GS-4RV u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

19,19 €



REHABILITACIÓ DE L´EDIFICI DE L´ANTIGA ESCOLA DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES. LA ROCA DEL VALLÈS
Barcelona, setembre de 2024 (V3)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 26/09/24 Pàg.: 3

Altres conceptes 19,19000 €

P-23 P21GS-4RV u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes
de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

17,67 €

Altres conceptes 17,67000 €

P-24 P221B-EL6 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

99,75 €

Altres conceptes 99,75000 €

P-25 P2257-HR4 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7
m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2
a 2 m3

11,88 €

Altres conceptes 11,88000 €

P-26 P22D1-DGO m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor

7,49 €

Altres conceptes 7,49000 €

P-27 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

24,57 €

Altres conceptes 24,57000 €

P-28 P2R5-DT15 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

12,62 €

Altres conceptes 12,62000 €

P-29 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb u 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

B2RA-28UL t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-31 P2RA-EU5R m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

13,56 €

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb un 13,16700 €

Altres conceptes 0,39300 €

P-32 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus

-36,71 €

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillo -35,64000 €

Altres conceptes -1,07000 €

P-33 P2RA-EU61 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de
Residus

0,00 €

B2RA-28TW t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densit 0,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-34 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

23,45 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad 22,77000 €

Altres conceptes 0,68000 €

P-35 P2RA-EU6H m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

9,49 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad 9,21000 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-36 P326-MICC m2 Mur de contenció per gravetat de peces prefabricades de formigó de 46x30.5x20 cm, color
gris de cara vista, fotocatalítiques, per a la formació de murs de 12º i 1 m d'alçada, amb
rebliment i compactació de trasdós de mur amb argiles amb angle de fregament intern de 27º

103,02 €

B351-UB8W u Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color gris i propietats 63,41400 €

Altres conceptes 39,60600 €

P-37 P352-MHHA m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 10 / XC4 + XS3 + XA2
amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba,
armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/m3

289,68 €

Altres conceptes 289,68000 €

P-38 P3Z3-D53K m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10,
abocat des de camió

17,08 €

B067-2A9U m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i gr 8,94996 €

Altres conceptes 8,13004 €

P-39 P442-DG01 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça composta, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,82 €

B44Z-0LVS kg Acer S275JR segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradats 1,90000 €

Altres conceptes 0,92000 €

P-40 P445-E7GG kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

3,16 €

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,34000 €

Altres conceptes 1,82000 €

P-41 P449-M001 u Previsió de cos de les partides per al Control de Qualitat 800,00 €

Sense descomposició 800,00000 €

P-42 P44C-DP24 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça composta, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,85 €

B44Z-0LVS kg Acer S275JR segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradats 1,90000 €

Altres conceptes 0,95000 €

P-43 P44D-T001 u Placa ancoratge amb perns, embeguda segons càlculs estrcuturals. Per a soldadira de pilars
de porxo.

84,02 €
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B44Z-T001 u Placa ancoratge embeguda, amb perns s/càlculs 60,86000 €

Altres conceptes 23,16000 €

P-44 P528-M001 m2 Reparació de teulada amb la identificació de goteres, reposició del morter de base, rejuntats,
recol·locació de teules soltes i substitució de teules ceràmiques trencades per teules de
recuperació ídem a les existents, amb morter mixt 1:2:10 (2,5 teules / m2). Inclòs sanejat de
la part inferior del taulell ceràmic de la coberta.

18,93 €

B526-0XSO u Teula ceràmica de recuperació, ídem existent 1,80000 €

Altres conceptes 17,13000 €

P-45 P52E-M001 m2 Coberta inclinada de teula de recuperació, ídem existents, col·locada amb fixacións
mecàniques sobre rastrells de perfils omega d'acer galvanitzat (10Kg/m2), fixats sobre una
placa tipus Onduline bajo teja o equivalent, amb perfil d'ona gran, de més de 2,5 fins a 3,05 m
de llargària.

80,81 €

Altres conceptes 80,81000 €

P-46 P5Z25-50Y m2 Solera d'encadellat ceràmic de 600x300x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, amb
p.p de remat a tot el perímetre d'acer galvanitzat i prelacat color estàndard a definir segons
mostra.

34,66 €

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,59936 €

B965-H695 m Perfil perimetral d'acer galvanitzat i prelacat i fixacions 10,17200 €

B0FJ2-0EFN u Encadellat ceràmic de 600x300x40 mm 4,06096 €

Altres conceptes 18,82768 €

P-47 P5ZJ1-52DL m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat color estàndard
segons mostra, de gruix de planxa i desenvolupament necessaris, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant

47,93 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló 8/10 mm 1,37500 €

B5ZJ0-0MPB m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat segons def 12,41500 €

B5ZJ1-0NKB u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat i prelacat 14,88000 €

Altres conceptes 19,26000 €

P-48 P612A-7BP1 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

52,31 €

B0F19-132F u Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 7,31880 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,35966 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01600 €

Altres conceptes 43,61554 €

P-49 P654-M001 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'envà de 190 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres
tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i placa semirígida de llana
mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,914 m2·K/W

108,91 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 13,57540 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 8,20080 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,52950 €

B7C93-0ITQ m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm 19,11680 €

B0CC0-21OS m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 21,62400 €
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B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am 2,21445 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,08800 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 1,31600 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 2,64000 €

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'ampl 18,96300 €

Altres conceptes 19,48205 €

P-50 P7C40-M00 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 120 mm de gruix
amb 3,33 m2·K/W de resistència tèrmica i paper kraft, col·locat sense adherir en cel ras.

8,13 €

B7C90-10RF1 m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductivitat tèr 3,84300 €

Altres conceptes 4,28700 €

P-51 P811-3F9A m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, remolinat

24,53 €

Altres conceptes 24,53000 €

P-52 P811-3FBI m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1,
remolinat

26,52 €

B811-1ZWU t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, 1,16311 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01120 €

Altres conceptes 25,34569 €

P-53 P811-3FI2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1,
remolinat

25,73 €

B811-1ZWM t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, 1,18634 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01120 €

Altres conceptes 24,53246 €

P-54 P811-3FJ0 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat

27,48 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01120 €

B811-1ZWM t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, 1,18634 €

Altres conceptes 26,28246 €

P-55 P824-3R8O m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

41,69 €

B0FG2-0GP4 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 p 23,41900 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 3,28501 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,62745 €

Altres conceptes 14,35854 €

P-56 P83EC-M00 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 115 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb
2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa
superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb boble placa de
llana semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm de
gruix, (90mm total per la doble placa) amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i
resistència tèrmica >= 1,286 m2·K/W. Inclou la part proporcional de formació de retorns en

78,71 €
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perimetres de forats de façana.

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,42360 €

B6B1-0KK9 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'ampl 10,29000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,08800 €

B6B1-0KK5 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'am 1,34900 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 1,32000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 6,59000 €

B0CC0-21OZ m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA 11,03130 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,65800 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat 0,48392 €

B7C93-0ITL m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm 13,46100 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 8,20080 €

Altres conceptes 23,65438 €

P-57 P83EC-M01 m Extradossat per a sostres disposat entre corretges de fusta de coberta inclinada en franges
de 70 a 80cms d’ample, format per sistema de plaques de guix laminat y estructura
autoportant de perfileria de planxa d'acer galvanitzat fixada a les corretges de fusta, formació
de trobada de extradossat a corretges amb fosejat disposat perfil perimetral de sostre tipus
Sombra de Pladur o equivalent. Gruix total de l’extradossat 132,5 mm, amb 1 placa amb
duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de
llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 3,429 m2·K/W.

72,35 €

B0CC0-21OZ m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA 11,03130 €

B7C93-0ITU m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 120 mm de 15,63000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 2,17600 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat 1,84000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 4,78380 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,42360 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 1,32000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 1,40000 €

Altres conceptes 33,58530 €

P-58 P846-9JNC m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons
la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

44,89 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 2,05020 €

B845-2L8O m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix 7,67000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,64328 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B0CC0-21OQ m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n 11,56690 €

Altres conceptes 22,88402 €

P-59 P84F-M002 m Substitució de revestiment del pla inferior i del retorn fins a la coberta de teula de cornisa que
comprèn: arrencada amb mitjans manuals de l'actual revestiment de fusta i de la seva
estructura de suport, adequació de paraments i aplacat de taules de 20cms d'ample
aproximat i 22mm de gruix mínim i lamel.les de fusta massissa de pi silvestre, tractada per a

87,01 €
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exterior, col.locades amb fixacions mecàniques ocultes sobre estructura de suport d'acer
galvanitzat fixada mecànicament a parament vertical, acabat envernissat mate, inclús part
proporcional d'estructura de suport d'acer galvanitzat oculta per a cel ras i resolució de
trobades i punts singulars. (Inclou l'arrencada de tota la cornisa inclús en la zona en la que no
es reposa el revestiment a la façana del porxo).

B84G-M001 m2 Cel ras de lamel.les de pi silvestre amb cadell i canal, de 3000x96x16mm, amb classe 35,64000 €

B848-2IV4 m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada 10,40000 €

Altres conceptes 40,97000 €

P-60 P874-M004 m2 Restauració de parament exterior de pedra natural i junts de morter, paredat de pedra, que
comprèn,
(i) Repicat selectiu de la superficie per a total extracció de revestiments de guix o pastes de
morters no adequades, morters de ciment.
(ii) Neteja selectiva del parament de pedra i els junts de morter per a la total extracció de
brutícia superficial, crostes, sals i pàtines, contemplant l'aplicació selectiva i de successives
neteges manuals amb raspalls, neteges aquoses i neteges químiques amb sabons neutres i
puntualment amb productes químics adequats a la brutícia amb posterior neutralització amb
aigua.
(iii) Rejuntat dels junts amb morter de calç 1:4 amb,1009, NHL 3,5 amb colorant, previ buidat
i neteja del material dels junts i protecció dels junts
(iv) Hidrofugat de pedra i junts de morter, amb l'aplicació de producte hidrofugant i oleofugant
de nanopartícules, TECNADIS PRS PERFORMANCE de TECNAN o equivalent, aplicat
seguint les prescripcions de la fitxa de característiques del producte.
(v) Neteja, càrrega i transport manual de residus a abocador o camió.

98,21 €

Altres conceptes 98,21000 €

P-61 P885-M001 m2 Estucat d'una capa aplicat sobre parament arrebossat de morter de calç, biocalce estuco de
Kerakoll, aplicat seguint les especificacions de la fitxa del producte, color a escoliir segons
mostres a executar in situ.

37,93 €

B883-M001 kg Morter de calç Biocalce Estuco de Kerakoll o equivalent 7,68400 €

B883-1NFA kg Morter de calç monocapa (OC), de designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998 4,38900 €

Altres conceptes 25,85700 €

P-62 P89C-394R m2 Pintat de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva epoxi i
dues d'acabat

26,58 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic ecològic sense compostos volàtils 3,57760 €

B8Z6-0P2N kg Imprimació anticorrosiva 4,65528 €

Altres conceptes 18,34712 €

P-63 P89I-M001 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura al esmalt mat amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat. Pintura ecològica sense compostos volàtils.

12,30 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic ecològic sense compostos volàtils 5,50400 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,66402 €

Altres conceptes 6,13198 €

P-64 P89I-M010 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat. Pintura ecològica, sense compostos volàtils.

7,16 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,66402 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors. Pintura ecologica sense compostos volàtils 1,34524 €

Altres conceptes 5,15074 €

P-65 P89I-M011 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat. Pintura ecològica sense compostos volàtils

6,10 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors. Pintura ecologica sense compostos volàtils 1,34524 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,66402 €
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Altres conceptes 4,09074 €

P-66 P89I-M012 m Pintat de paramentinclinat de guix, franges entre corretges de 70 a 80 cms d'ample, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Pintura ecològica,
sense compostos volàtils.

8,50 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,66402 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors. Pintura ecologica sense compostos volàtils 1,34524 €

Altres conceptes 6,49074 €

P-67 P8A2-M001 m2 Restauració superficial d'encavallada i corretges de fusta que comprèn:
(i) Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre la totalitat de les superficies
dels elements estructurals de fusta, amb aplicacions successives de producte decapant,
retirada i neutralització.
(ii) Envernissat al vernís vernís ignífug a base de resines a l'aigua d'un component, per a
fusta, amb classe de reacció al foc B-s1,d0, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i tres d'acabat, amb la superfície mat.

52,39 €

Altres conceptes 52,39000 €

P-68 P8Z0-47LM m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm,
amb un pes mínim de 217 g/m2

6,25 €

B8ZA-0P1J m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 10x10 mm, amb un pes míni 3,64140 €

Altres conceptes 2,60860 €

P-69 P93M-JG65 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat des de camió

30,45 €

B06F2-I05K m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i 20,69888 €

Altres conceptes 9,75112 €

P-70 P93M-M001 u Execució de rampa exterior a nou traçat per a desnivell de 66cm. Dimensions de nova rampa
de tres trams, dos de 3m i un de 7,50m y 2m d'ample màxim. Executada amb formigó HA -
30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de
gruix 20 cm, abocat des de camió, amb armat mínim. Inclòs murets perimetrals i de
recolçament, fonamentacció i encofrat. Acabat en formigó lliscat amb pols de quars gris, amb
una classificació al lliscament classe 3.

1.781,21 €

B06F2-I05K m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i 803,84000 €

P4DC-3UXY m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi 100,86400 €

B4DC-T001 u Materials per a murets, suports i reblerts, i materials complementaris; armat mínim, pol 514,80000 €

Altres conceptes 361,70600 €

P-71 P93M-T001 u Formació d'accès amb replà i escala de 4 graons, amb recrescut necessari, amb solera i
graonat de formigó amb armat mínim, inclòs bases recolçament, i encofrats. Acabat en
formigó lliscat amb pols de quars gris, amb una classificació al lliscament classe 3.

674,85 €

B4DC-T002 u Materials per a formació de rampa i escala 4 graons 445,50000 €

Altres conceptes 229,35000 €

P-72 P9D5-364C m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a
25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

51,32 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 1,26825 €

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 6,65380 €

B0FG2-0GNP m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, 18,09480 €

Altres conceptes 25,30315 €

P-73 P9D5-M001 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic Florim, serie EARTHTECH, outback ground o
savannah ground o equivalent, de 60 x 60 cm, Rajoles col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica H40 GEL de Kerakoll o equivalent i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

56,55 €
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B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 1,26825 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 4,69268 €

B0FG2-M001 m2 Rajola de gres porcellànic Florim, serie EARTHTECH, outback ground o savannah gro 30,29400 €

Altres conceptes 20,29507 €

P-74 P9E0-M003 m2 Recuperació de paviment de rajola de tipus hidràulic i part proporcional de sòcol, que
comprèn,
(i) Extracció de peces deteriorades o amb defecte d'adherència i la seva substitució per
peces recuperades o recol.locació sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:8 i beurada de color i
(ii) Repàs dels junts de la totalitat de la superficie eliminant el material desprès, refent els
junts amb beurada, i neteja final profunda i acabat superficial amb màquina pulidora amb
l'adició de productes desincrustants, tensoactius adients, acabat amb producte antilliscant.

25,76 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 1,46055 €

B03L-05N4 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,71928 €

Altres conceptes 23,58017 €

P-75 P9U8-M001 m Sòcol de de rajola de gres porcellànic Florim, serie EARTHTECH, outback ground o
savannah ground o equivalent, de 8 d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

10,42 €

B9U7-M001 m Sòcol de rajola gres porcellànic Florim, Serie EARTHTEC o equivalent, de 8 cm d'alçà 5,48760 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,08900 €

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,49875 €

Altres conceptes 4,34465 €

P-76 P9VB-E7MV m Esglaó de gres extruït esmaltat antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

66,10 €

B9VB-0JG1 m Peça de gres extruït esmaltat acabat antilliscant, per a l'estesa de l'esglaó 30,32400 €

B0FG2-0GNP m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, 2,92710 €

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 2,00545 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,57049 €

Altres conceptes 30,27296 €

P-77 P9VF-5CH3 m Formació d'esglaó amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter
mixt 1:2:10

37,94 €

B0F19-132F u Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 8,14150 €

Altres conceptes 29,79850 €

P-78 P9W0-73D3 m Formació de grada amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10 33,90 €

B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 5,20000 €

Altres conceptes 28,70000 €

P-79 PAF0-M001 u Conjunt de porta d’alumini lacat de 2 fulles batents i fix superior per a llum d’obra de
dimensions aproximades, 138 x 285cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte
REF.8
Porta practicable de 2 fulles per a buit de 138x 231cm i fix superior de 138 x 54cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Conjunt de porta i fix superior de perfils, model MILENIUM PLUS 70 o equivalent, amb RPT,
trencament de pont tèrmic, acabat lacat, color RAL a determinar per la DF segons mostra,
amb segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts,
escopidor, accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons
UNE-EN 12207; classificació mínima 6A d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208;
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de
transmissió tèrmica conjunt fusteria vidre, segons fitxa

1.479,13 €
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Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent
als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 12,85050 €

BAF6-M001 m2 Conjunt de porta d’alumini lacat de 2 fulles practicables i fix superior per a llum d’obra 1.386,00000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 5,37680 €

Altres conceptes 74,90270 €

P-80 PAF5-M001 u Conjunt de finestra d’alumini lacat de 2 fulles corredisses i fix superior per a llum d’obra de
dimensions aproximades, 138 x 205cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte
REF.1
Finestra corredissa de 2 fulles per a buit de 138x 151cm i fix superior de 138 x 54cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Conjunt de porta i fix superior de perfils, model 4900 CORREDERA HI de CORTIZO o
equivalent, amb RPT, trencament de pont tèrmic, acabat lacat, color RAL a determinar per la
DF segons mostra, amb segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles,
tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria
d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons
UNE-EN 12207; classificació mínima 7A d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208;
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de
transmissió tèrmica conjunt fusteria vidre, segons fitxa.
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent
als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

916,94 €

BAF6-M010 m2 Fix superior d'alumini de 138 o 134 x 54cm. 227,70000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,91040 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 9,09420 €

Altres conceptes 676,23540 €

P-81 PAF5-M002 u Conjunt de finestra d’alumini lacat de 2 fulles corredisses i fix superior per a llum d’obra de
dimensions aproximades, 138 x 205cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte
REF.1
Finestra corredissa de 2 fulles per a buit de 138x 151cm i fix superior de 138 x 54cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Conjunt de porta i fix superior de perfils, model 4900 CORREDERA HI de CORTIZO o
equivalent, amb RPT, trencament de pont tèrmic, acabat lacat, color RAL a determinar per la
DF segons mostra, amb segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles,
tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria
d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons
UNE-EN 12207; classificació mínima 7A d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208;
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de
transmissió tèrmica conjunt fusteria vidre, segons fitxa.
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent
als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

916,94 €

BAF6-M010 m2 Fix superior d'alumini de 138 o 134 x 54cm. 227,70000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 3,91040 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 9,09420 €

Altres conceptes 676,23540 €

P-82 PAF6-M005 u Finestra d’alumini fixa de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 250 x 155cm.
Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.5
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.

1.011,63 €
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Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic, RPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la
fusteria d’alumini sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, , acabat , lacat y color a
determinar per la DF segons mostra, qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la
qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i
característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons
UNE-EN 12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208;
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de
transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent
als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 6,11000 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 15,02520 €

BAF3-M005 m2 Finestra d’alumini fixa de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 250 x 1 910,80000 €

Altres conceptes 79,69480 €

P-83 PAF6-M009 u Finestra d’alumini fixa de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 240 x 133cm.
Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.9
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini fixa, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic, RPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la
fusteria d’alumini sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, , acabat , lacat y color a
determinar per la DF segons mostra, qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la
qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i
característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons
UNE-EN 12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208;
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de
transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent
als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

875,98 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 9,88500 €

BAF3-M009 m2 Conjunt de dues finestres d’alumini fixes d’ 1 fulla cadascuna d’elles per a llums d’obra 803,88000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 12,22000 €

Altres conceptes 49,99500 €

P-84 PAF8-M003 u Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 116
x125cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.3
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic, RPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la
fusteria d’alumini sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb mecanisme oscil·lobatent,
acabat , lacat y color a determinar per la DF segons mostra, qualsevol textura y color, amb
segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor,
accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons
UNE-EN 12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208;
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de
transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent
als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

718,89 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,73330 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 2,44400 €
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BAF4-M001 m2 Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximade 668,25000 €

Altres conceptes 42,46270 €

P-85 PAF8-M004 u Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 70
x80cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.4
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic, RPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la
fusteria d’alumini sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb mecanisme oscil·lobatent,
acabat , lacat y color a determinar per la DF segons mostra, qualsevol textura y color, amb
segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor,
accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons
UNE-EN 12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208;
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de
transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent
als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

357,12 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,71080 €

BAF4-M004 m2 Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximade 326,70000 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,95400 €

Altres conceptes 24,75520 €

P-86 PAF8-M006 u Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 95 x
125cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.6
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic, RPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la
fusteria d’alumini sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb mecanisme oscil·lobatent,
acabat , lacat y color a determinar per la DF segons mostra, qualsevol textura y color, amb
segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor,
accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons
UNE-EN 12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208;
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de
transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent
als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

595,47 €

BAF4-M006 m2 Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximade 556,87500 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,95520 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,94250 €

Altres conceptes 31,69730 €

P-87 PAF8-M007 u Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 55x
80cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.7
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic, RPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la
fusteria d’alumini sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb mecanisme oscil·lobatent,
acabat , lacat y color a determinar per la DF segons mostra, qualsevol textura y color, amb
segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor,
accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons
UNE-EN 12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208;
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de
transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de poliuretà i silicona resistent
als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

350,29 €
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BAF4-M007 m2 Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximade 321,75000 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,76780 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,22200 €

Altres conceptes 24,55020 €

P-88 PAN6-M002 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 85x
220 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, muntada

212,83 €

BAN7-M002 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla 188,91000 €

Altres conceptes 23,92000 €

P-89 PAQA-M093 u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 85x 220 cm, amb fulla de
cares llises, galzes i tapajunts de MDF, acabat lacat mate, color a escollir per la DF,
qualsevol color, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus,
fixada a les guies de la caixa encastada, panys i tiradors, d'acer inoxidable aisi 304 setinat,
pestell amb bec de lloro amb desbloqueig des de l'exterior en banys, junta acústica amb
raspall als dos costats del marc, segons detall de la fitxa de fusteria del projecte d'execució.
REF. 2

238,93 €

BAQ7-M092 u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 85x 220 cm,  amb fulla 111,68000 €

BAZ2-2QCU u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 210cm, de faig e 70,17000 €

BAS0-0ZFR u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt 14,76000 €

Altres conceptes 42,32000 €

P-90 PAQB-M092 u Porta block de fusta d'una fulla batent per a interior, de 40 mm de gruix, doble batent, amb
una llum de pas de 80 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 15
cm, com a màxim, amb fulla de cares llises, galzes i tapajunts de MDF, acabat lacat mate,
color a escollir per la DF, qualsevol color. Ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop
i clau amb mestrejament de claus, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
amb placa petita, de preu alt, segons detall de la fitxa de fusteria del projecte d'execució.
REF. 1

348,89 €

BAZ4-2PZ2 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt 22,39000 €

BAQ8-M091 u Porta block de fusta d'una fulla batent per a interior, de 40 mm de gruix, doble batent, 257,40000 €

Altres conceptes 69,10000 €

P-91 PB11-M001 m Barana de 90 cm d'alçària, formada per doble passamà de tub a dos alçades de diàmetre
30mm d'acer inoxidable AISI-316L, i muntants en T de 50x50x8mm, amb pletina inferior,
col·locada amb fixacions mecàniques, amb acabat dels perfils d'acer amb imprimació epoxi i
dues capes d'esmalt acrílic color estàndard a escollir, tot segons detall de la fitxa de
serrallería REF.01 del projecte d'execució.

217,94 €

BB11-M001 m Barana completa d'acer inoxidable AISI-316L segons definició REF:01 Metàl·lica 184,14000 €

Altres conceptes 33,80000 €

P-92 PB1H-H8V8 m Rparació de barana metàl·lica existent, decapat de pintures, eliminació d'òxids, neteja general
i neteja d'unions i acabat amb imprimació epoxi i esmalt acrílic color estàndard a escollir.

45,38 €

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 1,18500 €

P89C-394R m2 Pintat de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva e 25,80872 €

Altres conceptes 18,38628 €

P-93 PBZD-M001 u Previsió del cost de les partides de Seguretat i salut que es justificaran en el Pla. 2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-94 PC16-M003 u Mirall de bany reclinable, de dimensiones 600 x 115 x 800mm, ACCES de ROCA ref.
A812288000 o equivalent, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

341,65 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,57200 €
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B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 8,34480 €

BC1K-M003 u Mirall de bany reclinable, de dimensiones 600 x 115 x 800mm, ACCES de ROCA ref. 295,02000 €

Altres conceptes 37,71320 €

P-95 PC1C-M001 m2 Vidre de control solar i aïllament tèrmic Guardian Glass o equivent format per:
(i) lluna exterior, laminada 4+4 composta per: fulla 1, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm;
intercalari 1, PVB Clear 0,38mm (CE) i fulla 2, Guardian Extra Clear (CE) 4mm, Sun Guard
SN 70S (CE)
(ii)  càmara, 10% Aire, 90% Argó de 16mm de gruix
(iii) lluna interior, laminada 4+4mm, composta per: fulla 3, Guardian Extra Clear (CE) de
4mm; intercalari 2, PVB Clear 0,38mm (CE)  i fulla 4, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

134,42 €

BC11-M001 m2 Vidre de control solar i aïllament tèrmic Guardian Glass o equivent format per: 113,85000 €

Altres conceptes 20,57000 €

P-96 PC1C-M002 m2 Vidre de control solar i aïllament tèrmic Guardian Glass o equivent format per:
(i) lluna exterior, laminada 4+4 composta per: fulla 1, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm;
intercalari 1, PVB Clear 0,38mm (CE) i fulla 2, Guardian Extra Clear (CE) 4mm, Sun Guard
SN 70S (CE)
(ii)  càmara, 10% Aire, 90% Argó de 16mm de gruix
(iii) lluna interior, laminada 4+4mm, composta per: fulla 3, Guardian Extra Clear (CE) de
4mm; intercalari 2, PVB Clear 0,38mm (CE)  i fulla 4, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

114,03 €

BC11-M002 m2 Vidre de control solar i aïllament tèrmic Guardian Glass o equivent format per: 94,05000 €

Altres conceptes 19,98000 €

P-97 PD15-78QP m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada color estàndard segon mostra, amb unió
plegada, de gruix de planxa i diàmetre necessaris, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

37,89 €

BDY1-0LME u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió pl 0,82000 €

BDW1-1C2G u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de D 2,96010 €

BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada 4,02000 €

BD15-0ME4 m Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gru 8,35800 €

Altres conceptes 21,73190 €

P-98 PD54-HAJI u Morrió parafulles d'acer galvanitzat adaptat al baixant, col·locat 11,77 €

B5ZH1-H5G4 u Morrió parafulles adaptat al baixant 6,18000 €

Altres conceptes 5,59000 €

P-99 PE42-490G m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

24,28 €

BEW1-0OWZ u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre 1,71600 €

BEW0-19VK u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, 125 mm 4,01100 €

BE42-0O48 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/U 4,68180 €

Altres conceptes 13,87120 €

P-100 PE42-491T m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

26,19 €

BE42-0O4C m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/U 5,00820 €

BEW1-0OXM u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 1,87110 €

BEW0-19WK u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, 150 mm 5,37900 €

Altres conceptes 13,93170 €

P-101 PE42-4922 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

54,68 €
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BE42-0O4L m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/U 8,28240 €

BEW1-0OX2 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 2,47170 €

BEW0-19VJ u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, 250 mm 9,42000 €

Altres conceptes 34,50590 €

P-102 PEGL-CSD3 ud Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2,5 kW i una potència calorífica
màxima de 3 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas
refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
alt, col·locada sobre parament vertical

450,96 €

BEGB-3492 u Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2,5 kW i una potència calo 328,10000 €

Altres conceptes 122,86000 €

P-103 PEGN-CS90 ud Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 7 kW i una potència
calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER
de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu,
gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu alt, col·locada sobre suport.

1.415,25 €

BEZ7-34C0 u Suport mural d'acer lacat d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 80 kg 8,21000 €

BEZ6-34FA u Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 35 kg, 1,69000 €

BEGD-3479 ud Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 7 kW i una p 1.199,55000 €

Altres conceptes 205,80000 €

P-104 PEKJ-XA03 ud Reixa de ventilació de 625x75 mm amb lames horitzontals de simple deflexió. Fabricada en
acer galvanitzat, per a muntatges en conductes circulars. Inclou comporta de regulació de
corredera. Muntatge vist amb trepants en el frontal. Inclòs material auxiliar de muntatge.

52,77 €

BEKL-XA03 u Reixa INDUCTAIR SR-625x75-GALV 34,77000 €

Altres conceptes 18,00000 €

P-105 PEKJ-XA04 ud Boca d'extracció circular Ø200mm d'acer inoxidable. Inclòs material auxiliar de muntatge. 50,63 €

Altres conceptes 50,63000 €

P-106 PEM6-B65X u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un
diàmetre de 125 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 35 W de potència absorbida
per a un cabal màxim de 370 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el
conducte

151,70 €

BEM8-2O7N u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a u 130,82000 €

Altres conceptes 20,88000 €

P-107 PEM6-B66G u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a
un diàmetre de 250 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 160 W de potència
absorbida per a un cabal màxim de 1010 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dbA,
eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte

237,31 €

BEM8-2O7H u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer 202,97000 €

Altres conceptes 34,34000 €

P-108 PEP2-T001 u Reixa per exterior per a ventilació d'estructura de fusta, col·locada a la façana, amb
mecanisme manual d'obertura i tancament, tancament estanc, amb doble reixa interior-
exterior per a aïllament en cas de reixa tancada, de lames amb aïllament. Inclòs material
auxiliar de muntatge. Dimensions segons documentació gràfica.

68,05 €

BEP2-T001 u Reixa ventilació estructura fusta segons definició 49,60000 €

Altres conceptes 18,45000 €

P-109 PEP2-XA01 ud Reixa circular per exterior per aportació/extracció d'aire amb connexió circular Ø250mm.
Inclòs material auxiliar de muntatge.

52,65 €
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BEP2-XA01 ud Reixa circular per exterior per aportació/extracció d'aire amb connexió circular Ø250m 34,65000 €

Altres conceptes 18,00000 €

P-110 PEP2-XA02 ud Reixa circular per exterior per aportació/extracció d'aire amb connexió circular Ø125mm.
Inclòs material auxiliar de muntatge.

41,54 €

BEP2-XA02 ud Reixa circular per exterior per aportació/extracció d'aire amb connexió circular Ø125m 23,86000 €

Altres conceptes 17,68000 €

P-111 PF51-6RXG m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

14,26 €

B0A1-07LR u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,15120 €

BFYC-04PB u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de dià 0,48300 €

BFWD-2HKO u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre no 5,35500 €

BF54-1JXU m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norm 2,91720 €

Altres conceptes 5,35360 €

P-112 PF51-6RXJ m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

11,93 €

BF54-1JXW m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norm 1,93800 €

BFYC-04PD u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàm 0,25200 €

B0A1-07LA u Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior 0,14560 €

BFWD-2HKY u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nomi 5,40000 €

Altres conceptes 4,19440 €

P-113 PFA8-DVCB m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

9,20 €

BFWB-08VU u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a 0,62400 €

BFYG-08XN u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de 0,12000 €

B0A1-07KP u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,63750 €

BFA7-08SZ m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encol 0,95880 €

Altres conceptes 6,85970 €

P-114 PFA8-DVCE m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

11,46 €

BFWB-08VV u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a 0,89700 €

BFYG-08XO u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de 0,19000 €

B0A1-07KB u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,72100 €

BFA7-08T1 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encol 1,63200 €

Altres conceptes 8,02000 €

P-115 PFA8-DVCQ m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

28,73 €

BFA7-08RU m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a enc 7,34400 €

BFWB-08VL u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per 7,02900 €

BFYG-08XF u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm d 0,85000 €

B0A1-07JW u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior 1,14400 €
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Altres conceptes 12,36300 €

P-116 PFA8-DV56 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
(PFA8-DV56x)

32,08 €

BFWB-08VL u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per 7,02900 €

BFYG-08XF u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm d 0,85000 €

BFA7-08RU m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a enc 7,34400 €

Altres conceptes 16,85700 €

P-117 PFA8-DVCB m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

8,03 €

BFWB-08VU u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a 0,62400 €

BFA7-08SZ m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encol 0,95880 €

BFYG-08XN u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de 0,12000 €

B0A1-07KP u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,60000 €

Altres conceptes 5,72720 €

P-118 PFB6-XA01 ud Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa pública. Pel
control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

113,10 €

Altres conceptes 113,10000 €

P-119 PFC0-4HYC m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4,46 €

BFYF-0APY u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 m 0,06000 €

BFWA-0AP3 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar 0,21000 €

BFC0-0AGF m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE- 0,91800 €

B0A1-07KM u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,40000 €

Altres conceptes 2,87200 €

P-120 PFC0-4HYE m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4,99 €

BFYF-0APZ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 m 0,08000 €

BFWA-0AP4 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,23700 €

BFC0-0AGE m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE- 1,12200 €

B0A1-07KK u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,38500 €

Altres conceptes 3,16600 €

P-121 PFC0-4I0U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,16 €

BFWA-0AP5 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 0,27300 €

BFC0-0AFX m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE- 1,85640 €

B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,43050 €

BFYF-0AQ0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 m 0,13000 €

Altres conceptes 3,47010 €

P-122 PFQ0-3KPQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de

6,11 €
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dificultat mitjà

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,13000 €

BFQ0-0DCC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp 1,40760 €

Altres conceptes 4,57240 €

P-123 PFQ0-3KVS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

5,82 €

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,13000 €

BFQ0-0DJA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp 1,13220 €

Altres conceptes 4,55780 €

P-124 PFQ0-3KY8 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

7,76 €

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,05000 €

BFQ0-0DLR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp 2,53980 €

Altres conceptes 5,17020 €

P-125 PFQ0-3KY9 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

8,03 €

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,05000 €

BFQ0-0DLS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp 2,80500 €

Altres conceptes 5,17500 €

P-126 PFQ0-3KYA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

9,26 €

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,05000 €

BFQ0-0DLT m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp 3,44760 €

Altres conceptes 5,76240 €

P-127 PFQ0-3KY8 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 30 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

7,76 €

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,05000 €

BFQ0-0DLR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp 2,53980 €

Altres conceptes 5,17020 €

P-128 PFQ0-3KY9 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 30 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

8,03 €
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BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,05000 €

BFQ0-0DLS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp 2,80500 €

Altres conceptes 5,17500 €

P-129 PG10-XAA1 u QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ de comandament i protecció, de dimensions
550x600x148mm, amb 3 files (72 elements), grau de protecció IP0 i perfil omega. Al seu
interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen
als esquemes i càlculs elèctrics.
Inclòs maniobra, doble embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes
elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de
muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

2.376,97 €

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 24,55000 €

BG10-XAA1 ud Quadre General de Distribució (QGD) 1.861,20000 €

Altres conceptes 491,22000 €

P-130 PG2H-XA05 m Safata perforada de 60x100 mm. Acabat galvanitzat en calent EN ISO 1461. Inclòs tapa,
cable de coure nu, p.p. d'accessoris i suports.

38,83 €

Altres conceptes 38,83000 €

P-131 PG2J-4BM5 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària
200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

29,86 €

BGWA-0ANT u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer gal 5,92000 €

BG2J-0BFI m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i a 12,72000 €

BGY1-1P20 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se 2,95000 €

Altres conceptes 8,27000 €

P-132 PG2N-EUJC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,05 €

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,71360 €

Altres conceptes 1,33640 €

P-133 PG2N-EUJV m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Està inclosa la previsió de tub buit per les futures
alimentacions del SAI.

2,90 €

Altres conceptes 2,90000 €

P-134 PG2N-EUJ m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

5,60 €

BG2Q-1KSY m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant 4,45740 €

Altres conceptes 1,14260 €

P-135 PG2N-EUJX m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntatge encastat per conduir el cablejat dels elements terminals com
lluminaries, preses de corrent i punts de força.

2,54 €

Altres conceptes 2,54000 €

P-136 PG2P-6SZ9 m Tub rígid metàlic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment per conduir el

6,33 €
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cablejat dels elements terminals com lluminaries, preses de corrent i punts de força.

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €

BG2P-1KUZ m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag 3,64140 €

Altres conceptes 2,53860 €

P-137 PG33-XA02 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

13,69 €

BG33-G2SK m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 9,18000 €

Altres conceptes 4,51000 €

P-138 PG33-XA05 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, de secció (2×6)+TT×6mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a Punts d'Il.luminació.

5,75 €

BG33-G2VR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 3,38640 €

Altres conceptes 2,36360 €

P-139 PG33-XA06 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a preses de corrent.

2,61 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 1,71360 €

Altres conceptes 0,89640 €

P-140 PG33-XA07 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a alimentar punts de força.

2,61 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 1,71360 €

Altres conceptes 0,89640 €

P-141 PG33-XA09 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció (2×1,5)+TT×1,5mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a Punts d'Il.luminació.

2,13 €

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 1,24440 €

Altres conceptes 0,88560 €

P-142 PG33-XA06 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a preses de corrent.

3,20 €

Altres conceptes 3,20000 €

P-143 PG33-XA06 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a alimentar punts de força.

3,20 €

Altres conceptes 3,20000 €

P-144 PG6E-773C u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment 13,81 €

BGW8-0ASI u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,41000 €

BG69-1NRH u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu 3,93000 €

Altres conceptes 9,47000 €
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P-145 PG6E-773F u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat 13,57 €

BG69-1NRK u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a 5,38000 €

Altres conceptes 8,19000 €

P-146 PG6O-77MX ud Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà,
muntada superficialment

13,98 €

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,43000 €

BG6G-1NXF u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+ 4,08000 €

Altres conceptes 9,47000 €

P-147 PG6O-XA01 ud Presa de corrent de tipus universal, amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
marc, preu mitjà, encastar

12,57 €

BG6G-1NYC u Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu mitjà,p/encastar 4,41000 €

Altres conceptes 8,16000 €

P-148 PG6O-XA02 ud Presa de corrent doble de tipus universal, amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i marc, preu mitjà,p/encastar

21,15 €

BG6G-1NYC u Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu mitjà,p/encastar 8,82000 €

Altres conceptes 12,33000 €

P-149 PG6O-XA03 ud Presa de corrent doble de tipus universal, amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i marc, preu mitjà, superficie

21,35 €

BG6G-1NXF u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+ 8,16000 €

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,86000 €

Altres conceptes 12,33000 €

P-150 PHI.02 ud Comprovació de la xarxa de terres existent 206,00 €

Sense descomposició 206,00000 €

P-151 PH21-XA02 ud Downlight led encastable rodó de 13W, 4000K, 1500lm. Reflector fabricat en policarbonat.
Reflector interior acabat de color blanc, marc en acabat blanc i làmina òptica. Dissipador
fabricat a injecció dalumini. Classe d'aïllament II. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Amb un
grau de protecció IP43. Seguretat fotobiològica grup 0. Inclòs accessoris i material auxiliar de
muntatge. Completament instal.lat.

60,42 €

BH21-XA02 u Downlight LAMP KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW OPAL WH/WH K11RD2040OP840N 42,20000 €

Altres conceptes 18,22000 €

P-152 PH21-XAA3 ud Lluminaria led lineal de 1680mm de logitud, 17W, 4000K, 1800lm, per suspendre o adossar,
amb difusor de policarbonat opal. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I.
Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L90 B10. Acabat en blanc. Inclòs
accessoris i material auxiliar de muntatge. Completament instal.lat.

144,50 €

BH20-ACL2 u Accessoris per a lluminàries suspeses LAMP model ACC. STEEL CABLE 11,08000 €

BH20-ACL1 u Accessoris per a estructura LAMP model FIL35 ACC. SUD END COVER WH 2,78000 €

BH20-XAA3 u L. LAMP FIL35 SUR 1680 2400 NW OPAL WH F31SF168LOOP840NW 99,00000 €

Altres conceptes 31,64000 €

P-153 PH21-XAA4 ud Lluminaria led estanca de 1200mm de logitud, 21W, 4000K, 2500lm, per suspendre o
adossar, amb difusor de policarbonat opal. Amb un grau de protecció IP65. Inclòs accessoris i
material auxiliar de muntatge. Completament instal.lat.

89,05 €

Altres conceptes 89,05000 €

P-154 PH57-B3A2 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170
lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

76,29 €
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BH65-2IIT u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i n 65,84000 €

Altres conceptes 10,45000 €

P-155 PHI-ESCA ud Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa pública. Pel
control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

226,60 €

Sense descomposició 226,60000 €

P-156 PJ117-M001 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 55cm, de color blanc, model
ACCES de ROCA o equivalent

108,20 €

BJ115-M001 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 55cm, de color blanc, model 90,09000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,61100 €

Altres conceptes 17,49900 €

P-157 PJ11C-M001 u Conjunt d'inodor complet de dipòsit baix, per a mobilitat reduïda, format per inodor de sortida
horitzontal o vertical amb joc de fixació, alimentació inferior amb mecanisme d'alimentació i
mecanisme de doble descàrrega 6/3L, seient i tapa de caiguda amortida, ACCESS de ROCA,
refs. A342236000 / A341231000 / A801232004 o equivalents, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

451,07 €

BJ11O-0PMV kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,05840 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,29328 €

BJ11C-M001 u Conjunt d'inodor complet de dipòsit baix, per a mobilitat reduïda, format per inodor de s 391,05000 €

Altres conceptes 58,66832 €

P-158 PJ181-M001 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable rectangular de 610 x 460mm, Roca Berlin ref.
A871551B00  o equivalent encastada a un taulell de cuina

219,73 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,61100 €

BJ183-M001 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable rectangular de 610 x 460mm, Roca Berlin ref. A87 201,96000 €

Altres conceptes 17,15900 €

P-159 PJ210-M001 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat ATLAS
de ROCA, tija mezzo,  referencia A5A3990C00, amb dues entrades de maniguets

197,55 €

BJ210-M001 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat A 170,28000 €

Altres conceptes 27,27000 €

P-160 PJ210-M002 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat MINTA
de GROHE, extraible referencia 32168000, amb dues entrades de maniguets o equivalent

215,91 €

BJ210-M002 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat MI 188,10000 €

Altres conceptes 27,81000 €

P-161 PJ21B-XA01 u Aixeta senzilla aïllada, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de
3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´

35,63 €

BJ21B-0R7Q u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, p 23,83000 €

Altres conceptes 11,80000 €

P-162 PJ2Z2-3EC u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2´´

17,83 €

BJ2Z2-0RHB u Enllaç mural, per a muntar superficialment amb sortida roscada de 1/2´´ per a manigue 6,55000 €

Altres conceptes 11,28000 €

P-163 PJ2Z3-3ECJ u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues
unions roscades de 1/2´´

14,80 €

BJ2Z3-0RKW u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb 3,61000 €

Altres conceptes 11,19000 €
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P-164 PJ3D-M001 u Conjunt de desguàs amb sobreeixidor exterior i sifó empotrable, ROCA MERIDIAN o
equivalent, referencia A506403207

100,94 €

Altres conceptes 100,94000 €

P-165 PJ3F-3FPR u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de plom, de diàmetre 50 mm, connectat a la xarxa
de petita evacuació

11,71 €

BJ3F-0SJM u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de plom de diàmetre 50 mm, per a connectar 4,20000 €

Altres conceptes 7,51000 €

P-166 PJ41-M001 u Conjunt de dues nanses per a inodor accessible, d'acer inoxidable de dimensions,
99x800x220, COMFORT - ACCESS de ROCA refs. A816934001 amb porta-rotllos i
A816933001 sense porta-rotllos o equivalents, col·locades amb fixacions mecàniques,
segons fitxa de serralleria de projecte REF.8

452,46 €

Altres conceptes 452,46000 €

P-167 PJ42-M001 u Dispensador de paper higienic, 3 rotllos, d'acer inoxidable, PUBLIC de ROCA,
ref.A817409001, col·locat amb fixacions mecàniques

85,76 €

BJ4Z-M003 u Dispensador de paper higienic, 3 rotllos, d'acer inoxidable, PUBLIC de ROCA, ref.A81 73,26000 €

Altres conceptes 12,50000 €

P-168 PJ42-M002 u Dispensador de tovalloles, 200 unitats, d'acer inoxidable, PUBLIC de ROCA, ref.A817410001,
col·locat amb fixacions mecàniques

200,98 €

BJ4Z-M004 u Dispensador de tovalloles, 200 unitats, d'acer inoxidable, PUBLIC de ROCA, ref.A817 185,13000 €

Altres conceptes 15,85000 €

P-169 PJ43-M001 u Dispensador de sabó líquid d'acer inoxidable, amb palanca i amb capacitat de 1,2l, PUBLIC
de ROCA, ref. A817402001 o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques

162,31 €

BJ4Z-H68D u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'ace 60,35000 €

BK4Z-M002 u Dispensador de sabó líquid d'acer inoxidable, amb palanca i amb capacitat de 1,2l, PU 90,09000 €

Altres conceptes 11,87000 €

P-170 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

58,15 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,35000 €

BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 45,13000 €

Altres conceptes 12,67000 €

P-171 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

94,02 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,35000 €

BM33-0T4U u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 79,95000 €

Altres conceptes 13,72000 €

P-172 PMS0-6Z7V u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
fixat mecànicament sobre parament vertical

15,07 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,52000 €

BMS0-1K1T u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 5,25000 €

Altres conceptes 9,30000 €

P-173 PN32-XA02 u Vàlvula de bola de llautó de dos vies. Rosca de 1´´. Cos de llautó cromat. Bola de llautó
cromat polit. Anells de tancament de tefló, PN25. Rangs de temperatura de -10 a 130ºC.
Inclòs material auxiliar de muntatge.

23,77 €

BN32-XA02 ud Vàlvula de bola de llautó de dos vies. Rosca de 1´´. Diámetre DN25 9,35000 €
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Altres conceptes 14,42000 €

P-174 PQ56-M002 m Taulell termoformat de resina acrílica per a moble de 60cms d'ample, d'una sola peça, sense
junts ni coles adhesives, de gruix 12 mm, alçària de solapament al parament vertical 40cm,
frontal recte, preu superior, col·locat sobre perfileria d'acer inoxidable fixada a reforços
d'extradossat de cartró guix. Inclou part proporcional de perfils d'acr inoxidable de suport i
formació de forats per a la instal.lació de aigüera sobre taulell.

547,24 €

BQ54-M001 m Taulell termoformat de resina acrílica, d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, 514,80000 €

Altres conceptes 32,44000 €

P-175 PQ72-M001 u Mobiliari per a office linial de 4,80 m de llargària, d'aglomerat amb laminat estratificat, mòduls
baixos de 600x600 mm, i 880mm d'alçana, col·lumna alta per a nevera integrable i mòduls
alts de 600x600 i 600mm d'alçada, amb persiana enrolllable amb el mateix acabat per a
deixar la cuina oculta, segons detall del plànol de projecte ref.19. Inclòs guíes de col·locació,
tiradors, ferratges, potes regulables, sòcols i elements de fixació i ancoratge.

4.523,08 €

PQ76-T001 u Mobiliar complet de cuina, accessoris, panells de separació i laterals, panell de remat 3.861,00000 €

Altres conceptes 662,08000 €

P-176 PQ81-M001 u Subministrament i instal.lació de nevera integrable Bosch o equivalent, de 600mm d'amplaria
i 2030mm d'alçaria, de 368l model a escollir per la DF amb PVP 700€

606,64 €

BQ81-M001 u Nevera Bosch o equivalent, de 600mm d'amplaria i 2030mm d'alçaria, de 368l amb PV 574,20000 €

Altres conceptes 32,44000 €

P-177 PQ81-M002 u Subministrament i instal.lació de microones Bosch o equivalent, model a escollir per la DF
amb un PVP de 275€

246,96 €

BQ81-M002 u Microones Bosch o equivalent, model a escollir per la DF amb un PVP de 275€ 225,00000 €

Altres conceptes 21,96000 €

P-178 PY01-M001 h Càrrega i desplaçament de mobiliari i estris, desde la seva ubicació a altres espais dels
edificis E1 i E2, per tal de preservar els elements preexistents durant l'execució de les obres i
posterior càrrega i reubicació tot seguint les indicacions de l'Ajuntament.

27,30 €

Altres conceptes 27,30000 €

P-179 Z200-0001 ud El industrial adjudicatario debe asumir la obra civil para dejar la instalación completamente
terminada. Incluye:
Replanteo y marcado en obra antes de ejecutar.
Abrir y tapar regatas.
Abrir y rematar agujeros en paramentos.
Colocación y montaje de pasamuros.
Fijación de los soportes.
Construcción (incluye cálculo en su caso) de pequeñas bancadas construidas con perfilería
metálica para colocación de equipos de instalaciones.
Colocación y acabado de cajas para elementos empotrados.
Realización de agujeros en falsos techos.
Sellado de los agujeros de instalaciones y agujeros de paso de instalaciones.
Descarga y elevación de materiales en obra.
Retirada de los restos de obra y otros productos de desecho resultado de estos trabajos.
Rellenado de huecos generados, con cemento, alisado con mortero de las zonas afectadas y
pintado del mismo color de fondo del paramento donde se coloca el elemento o tubos allá por
donde pasan, con una afectación máxima en torno al punto afectado de 0 ,5m2

No incluirá:
Bancadas de obra tipo hormigón.
Bancadas metálicas de conjunto de cubiertas técnicas o con perfiles de esquina superiores a
HEB-160 mm. y que afecte directamente a la estructura de
el edificio.
Levantamiento de paramentos verticales y horizontales.
Estructuras de trámex para mantenimiento y acceso a instalaciones.

786,05 €

Sense descomposició 786,05000 €

P-180 Z700-0001 ud Abans de lexecució de les instal·lacions shaurà de consultar a la D.F. si cal preveure
elements pintats amb el RAL que determini la D.F.

0,00 €
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Totes les instal·lacions que transcorrin per zones sense sostre fals, seran col·locades de
manera suspesa i per ser vistes.
Tots els elements suspesos tant dins com fora dels sostre fals han d'incloure material auxiliar
de muntatge per a col·locació suspesa i/o adaptada a la situació de cada element.
Totes les instal·lacions tindran senyalitzats el sentit i tipus de fluid que transcorre per elles.
Totes les instal·lacions vistes hauran de ser validades per la D.F. abans de la implementació.
Abans de l'execució de les instal·lacions els plànols hauran de ser replantejats pels
adjudicataris i validats per la Sr.
Les possibles contradiccions entre documents del projecte s'hauran de comunicar
immediatament a la Sr. que en determinarà la validesa i la prioritat.
Cal consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
No vàlid per construir sense el segell daprovació de la D.F.
Tots els conductes, tubs o elements nous o reubicats es deixaran anivellats i aplomats, tant
en sentit vertical com horitzontal, i correctament segellats o rejuntats.
Prohibida la reproducció o difusió total o parcial de qualsevol document del projecte sense
lautorització expressa de la D.F.
Les bases informàtiques dels documents del projecte són propietat intel·lectual dels autors,
prohibida la seva reproducció o difusió.

Sense descomposició 0,00000 €
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MA D'OBRA

A01-FE00 h Ajudant 17,05000 €

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 24,99000 €

A01-FEP0 h Ajudant muntador 24,99000 €

A01-FEP1 h Ajudant fuster 25,19000 €

A01-FEP2 h Ajudant soldador 25,09000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 24,99000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 24,44000 €

A01-FEP7 h Ajudant estucador 24,99000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 23,15000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 25,09000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 24,95000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 24,95000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 24,95000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,99000 €

A01-FEP10 h Ajudant fuster 25,19000 €

A01-FEP11 h Ajudant fuster 25,19000 €

A01-FEP12 h Ajudant fuster 25,19000 €

A01-FEP13 h Ajudant fuster 25,19000 €

A01-FEP20 h Ajudant soldador 25,09000 €

A01-FEP21 h Ajudant soldador 25,09000 €

A01-FEP22 h Ajudant soldador 25,09000 €

A01-FEP23 h Ajudant soldador 25,09000 €

A01-FEP24 h Ajudant soldador 25,09000 €

A01-FEP25 h Ajudant soldador 25,09000 €

A01-FEP26 h Ajudant soldador 25,09000 €

A01-FEP27 h Ajudant soldador 25,09000 €

A01-FEP28 h Ajudant soldador 25,09000 €

A0D-0007 h Manobre 23,50000 €

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 25,99000 €

A0E-0000 h Manobre especialista 24,29000 €

A0E-000A h Manobre especialista 22,51000 €

A0F-0000 h Oficial 1a fuster 28,65000 €

A0F-000B h Oficial 1a 26,11000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 29,10000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 28,15000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 29,10000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 28,15000 €

A0F-000H h Oficial 1a estucador 28,15000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 28,15000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 27,81000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 29,10000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 28,60000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 29,10000 €

REHABILITACIÓ DE L´EDIFICI DE L´ANTIGA ESCOLA DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES. LA ROCA DEL VALLÈS
Barcelona, setembre de 2024 (V3)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/09/24 Pàg.: 2

MA D'OBRA

A0F-000T h Oficial 1a paleta 28,15000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 26,11000 €

A0F-000X h Oficial 1a polidor 27,32000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 28,61000 €

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 27,35000 €

A0F-HJYR h Oficial 1a especialista en treballs verticals 41,24000 €

A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 31,18000 €

A0F-00000 h Oficial 1a fuster 28,65000 €

A0F-00001 h Oficial 1a fuster 28,65000 €

A0F-00002 h Oficial 1a fuster 28,65000 €

MO008 h Oficial 1ª fontanero. 22,38000 €

MO107 h Ayudante fontanero. 20,64000 €
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C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 76,84000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 98,69000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,34000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 42,85000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 168,25000 €

C176-00F0 h Formigonera de 165 l 2,10000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,90000 €

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70000 €

C203-005Q h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 2,95000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,11000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,09000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 3,98000 €

C20J-00DQ h Polidora 2,61000 €

CZ16-00EI h Equip de raig d'aire a pressió 3,07000 €

CZ1R-WLR2 h Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min,
30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA

1,85000 €
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B011-05M0 m3 Aigua 2,02000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,60000 €

B014-05MJ kg Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre 12,07000 €

B016-12Y9 l Dissolució d'amoníac NH4 al 95 % 2,90000 €

B017-05MM l Dissolvent universal 8,35000 €

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 6,20000 €

B03L-05N0 t Sorra de pedrera per a morters 20,80000 €

B03L-05N4 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 19,98000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,52000 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,89000 €

B054-06DF kg Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs 0,35000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,32000 €

B055-0670 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 143,97000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 143,33000 €

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,16000 €

B067-2A9U m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10

82,87000 €

B06F2-I05K m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

100,48000 €

B06F2-JLFO m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 10 / XC4 + XS3 + XA2 amb una quantitat de
ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45

141,81000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

43,86000 €

B083-06UE kg Colorant en pols per a morter 3,85000 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,67000 €

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,95000 €

B0A1-07JW u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior 2,08000 €

B0A1-07KB u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 1,03000 €

B0A1-07KK u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,35000 €

B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,41000 €

B0A1-07KM u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,32000 €

B0A1-07KP u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,75000 €

B0A1-07LA u Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior 0,26000 €

B0A1-07LR u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,27000 €

B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 208,62000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,81000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 2,07000 €

B0AM-078G kg Filferro recuit 3 mm 1,87000 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,13000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 0,22000 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 3,53000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 11,39000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,95000 €

B0C40-0DXW m2 Placa Onduline, de color, de perfil ona gran, de més de 2,5 fins a 3,05 m de llargària 7,43000 €

B0CC0-21OQ m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

11,23000 €
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B0CC0-21OS m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

10,20000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

6,59000 €

B0CC0-21OZ m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

10,71000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 351,07000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,21000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,59000 €

B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,26000 €

B0F19-132F u Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,19000 €

B0FG2-0GNP m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt,
grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

17,74000 €

B0FG2-0GP4 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

21,29000 €

B0FG2-M001 m2 Rajola de gres porcellànic Florim, serie EARTHTECH, outback ground o savannah ground o
equivalent, 30x60.

29,70000 €

B0FJ2-0EFN u Encadellat ceràmic de 600x300x40 mm 0,68000 €

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

69,30000 €

B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

0,00000 €

B2RA-28TW t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus

0,00000 €

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

-178,20000 €

B2RA-28UL t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

0,00000 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

22,77000 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

9,21000 €

B2RA-28VA kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista
Europea de Residus

0,28000 €

B2RR-WLS2 m2 Làmina de polietilè transparent de 100 µm (400 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m 0,38000 €

B351-UB8W u Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color gris i propietats
fotocatalítiques, amb una inclinació de 12º, de dimensions 46x30.5x20 cm

5,42000 €

B44Z-0LVS kg Acer S275JR segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una

1,90000 €
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capa d'imprimació antioxidant

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,34000 €

B44Z-0LZA kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

3,48000 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,84000 €

B44Z-0LZZ kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10219-1, format per peça simple, en perfils foradats conformats en
fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,85000 €

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,59000 €

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,90000 €

B44Z-T001 u Placa ancoratge embeguda, amb perns s/càlculs 60,86000 €

B4DC-T001 u Materials per a murets, suports i reblerts, i materials complementaris; armat mínim, pols de quars,
et.

514,80000 €

B4DC-T002 u Materials per a formació de rampa i escala 4 graons 445,50000 €

B526-0XSO u Teula ceràmica de recuperació, ídem existent 0,72000 €

B529-0XUO u Teula ceràm.de recuperació, ídem existent 0,72000 €

B5ZH1-H5G4 u Morrió parafulles adaptat al baixant 6,18000 €

B5ZJ0-0MP8 m Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de gruix 0,82 mm, de 185 mm i 40 cm de
desenvolupament, com a màxim

21,85000 €

B5ZJ0-0MPB m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat segons definició 9,55000 €

B5ZJ1-0NJY u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de D 185 mm
i 40 cm de desenvolupament, com a màxim

2,69000 €

B5ZJ1-0NKB u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat i prelacat 4,96000 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló 8/10 mm 0,25000 €

B5ZZB-131K u Vis d'acer galvanitzat de 6.5x130 mm, amb junts de plom i ferro 0,11000 €

B61Z-H6AN m Cinta adhesiva tipus pintor de 50 mm d'amplaria 0,05000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,70000 €

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 1,11000 €

B6B1-0KK5 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària 1,42000 €

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 1,29000 €

B6B1-0KK9 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària 1,47000 €

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,60000 €

B7C90-10RF1 m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductivitat tèrmica de 120
mm de gruix amb paper kraft

3,66000 €

B7C93-0ITL m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,286 m2·K/W

6,41000 €

B7C93-0ITQ m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,914 m2·K/W

9,28000 €

B7C93-0ITU m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 3,429 m2·K/W

15,63000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,36000 €
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B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 19,77000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 24,44000 €

B811-1ZWM t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs 51,58000 €

B811-1ZWU t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs 50,57000 €

B845-2L8O m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15 kg

7,67000 €

B848-2IV4 m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

2,60000 €

B84G-M001 m2 Cel ras de lamel.les de pi silvestre amb cadell i canal, de 3000x96x16mm, amb classe d'us 1 i 2
segons UNE-EN 335, fusta tractada per a exterior, acabat envernissat mate, inclús part
proporcional de peces especials per a la resolució de trobades i punts singulars.

29,70000 €

B883-1NFA kg Morter de calç monocapa (OC), de designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1 0,22000 €

B883-M001 kg Morter de calç Biocalce Estuco de Kerakoll o equivalent 4,52000 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic ecològic sense compostos volàtils 13,76000 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors. Pintura ecologica sense compostos volàtils 3,38000 €

B8A1-0P19 kg Vernís ignífug a base de resines a l'aigua d'un component, per a fusta, amb classe de reacció al foc
B-s1,d0

13,24000 €

B8B2-M001 l Hidrofugant i oleofugant de nanoparticules tipus TECNADIS PRS PERFORMANCE o equivalent 24,75000 €

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 3,95000 €

B8Z6-0P2N kg Imprimació anticorrosiva 22,82000 €

B8ZA-0P1J m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim de 217
g/m2

3,57000 €

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 7,05000 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,34000 €

B965-H695 m Perfil perimetral d'acer galvanitzat i prelacat i fixacions 25,43000 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,91000 €

B9U7-M001 m Sòcol de rajola gres porcellànic Florim, Serie EARTHTEC o equivalent, de 8 cm d'alçària 5,38000 €

B9VB-0JG1 m Peça de gres extruït esmaltat acabat antilliscant, per a l'estesa de l'esglaó 28,88000 €

BAF3-M001 m2 Conjunt de finestra d’alumini lacat de 2 fulles corredisses. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini
de projecte REF.1
Finestra corredissa de 2 fulles per a buit de 138 o 134x 151cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Conjunt de porta i fix superior de perfils, model 4900 CORREDERA HI de CORTIZO o equivalent,
amb TPT, trencament de pont tèrmic, acabat lacat, color RAL a determinar per la DF segons
mostra, amb segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts,
escopidor, accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima 7A d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria
vidre, segons fitxa

297,00000 €

BAF3-M005 m2 Finestra d’alumini fixa de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 250 x 155cm.
Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.5
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic, TPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la fusteria
d’alumini sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, , acabat , lacat y color a determinar per la DF
segons mostra, qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu
gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa
de fusteria d'alumini.

227,70000 €
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Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de transmissió tèrmica conjunt
fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K

BAF3-M009 m2 Conjunt de dues finestres d’alumini fixes d’ 1 fulla cadascuna d’elles per a llums d’obra de
dimensions aproximades, 240 x 74cm i 240cmx35cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de
projecte REF.9
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic, TPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la fusteria
d’alumini sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, , acabat , lacat y color a determinar per la DF
segons mostra, qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu
gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa
de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de transmissió tèrmica conjunt
fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K

287,10000 €

BAF4-M001 m2 Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 116
x125cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.3
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic, TPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la fusteria
d’alumini sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb mecanisme oscil·lobatent, acabat , lacat y
color a determinar per la DF segons mostra, qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la
qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i
característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de transmissió tèrmica conjunt
fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K

445,50000 €

BAF4-M004 m2 Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 70 x80cm.
Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.4
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic, TPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la fusteria
d’alumini sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb mecanisme oscil·lobatent, acabat , lacat y
color a determinar per la DF segons mostra, qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la
qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i
característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de transmissió tèrmica conjunt
fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K

544,50000 €

BAF4-M006 m2 Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 95 x
125cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.6
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic, TPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la fusteria
d’alumini sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb mecanisme oscil·lobatent, acabat , lacat y
color a determinar per la DF segons mostra, qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la
qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i
característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de transmissió tèrmica conjunt
fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K

445,50000 €

BAF4-M007 m2 Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions aproximades, 55x 80cm.
Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.7
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic, TPT, opció de configuració de transmitància per a una Uf de la fusteria
d’alumini sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb mecanisme oscil·lobatent, acabat , lacat y

643,50000 €
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color a determinar per la DF segons mostra, qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la
qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i
característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de transmissió tèrmica conjunt
fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K

BAF6-M001 m2 Conjunt de porta d’alumini lacat de 2 fulles practicables i fix superior per a llum d’obra de
dimensions aproximades, 138 x 285cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte
REF.8
Porta practicable de 2 fulles per a buit de 138x 231cm i fix superior de 138 x 54cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Conjunt de porta i fix superior de perfils, model MILENIUM PLUS 70 o equivalent, amb TPT,
trencament de pont tèrmic, acabat lacat, color RAL a determinar per la DF segons mostra, amb
segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor,
accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima 6A d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria
vidre, segons fitxa

346,50000 €

BAF6-M010 m2 Fix superior d'alumini de 138 o 134 x 54cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a façana.
Fix superior model 4900 CORREDERA HI de CORTIZO o equivalent, amb TPT, trencament de
pont tèrmic, acabat lacat, color RAL a determinar per la DF segons mostra, amb segell de garantia
de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i
característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima 7A d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria
vidre, segons fitxa

227,70000 €

BAN7-M002 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 85x 220
cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat

188,91000 €

BAQ7-M092 u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 85x 220 cm, amb fulla de cares
llises, galzes i tapajunts de MDF, acabat lacat mate, color a escollir per la DF, qualsevol color,
ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de
la caixa encastada, panys i tiradors, d'acer inoxidable aisi 304 setinat, pestell amb bec de lloro amb
desbloqueig des de l'exterior en banys, junta acústica amb raspall als dos costats del marc, segons
detall de la fitxa de fusteria del projecte d'execució. REF. 2

111,68000 €

BAQ8-M091 u Porta block de fusta d'una fulla batent per a interior, de 40 mm de gruix, doble batent, amb una llum
de pas de 80 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 15 cm, com a màxim,
amb fulla de cares llises, galzes i tapajunts de MDF, acabat lacat mate, color a escollir per la DF,
qualsevol color. Ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop i clau amb mestrejament de
claus, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt,
segons detall de la fitxa de fusteria del projecte d'execució. REF. 1

257,40000 €

BAS0-0ZFR u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt 14,76000 €

BAZ2-2QCU u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 210cm, de faig envernissat,
per a 1 fulla

70,17000 €

BAZ4-2PZ2 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt 22,39000 €

BB11-M001 m Barana completa d'acer inoxidable AISI-316L segons definició REF:01 Metàl·lica 184,14000 €

BC11-M001 m2 Vidre de control solar i aïllament tèrmic Guardian Glass o equivent format per:
(i) lluna exterior, laminada 4+4 composta per: fulla 1, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm;
intercalari 1, PVB Clear 0,38mm (CE) i fulla 2, Guardian Extra Clear (CE) 4mm, Sun Guard SN 70S
(CE)
(ii)  càmara, 10% Aire, 90% Argó de 16mm de gruix
(iii) lluna interior, laminada 4+4mm, composta per: fulla 3, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm;
intercalari 2, PVB Clear 0,38mm (CE)  i fulla 4, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm

113,85000 €

BC11-M002 m2 Vidre de control solar i aïllament tèrmic Guardian Glass o equivent format per:
(i) lluna exterior, laminada 3+3 composta per: fulla 1, Guardian Extra Clear (CE) de 3mm;
intercalari 1, PVB Clear 0,38mm (CE) i fulla 2, Guardian Extra Clear (CE) 3mm, Sun Guard SN 70S
(CE)

94,05000 €
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(ii)  càmara, 10% Aire, 90% Argó de 16mm de gruix
(iii) lluna interior, laminada 3+3mm, composta per: fulla 3, Guardian Extra Clear (CE) de 3mm;
intercalari 2, PVB Clear 0,38mm (CE)  i fulla 4, Guardian Extra Clear (CE) de 3mm

BC1K-M003 u Mirall de bany reclinable, de dimensiones 600 x 115 x 800mm, ACCES de ROCA ref. A812288000
o equivalent.

295,02000 €

BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada 8,04000 €

BD11-H4Y4 u Brida per a tub de planxa de zinc 8,11000 €

BD15-0ME4 m Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix 5,97000 €

BD18-H6AH m Tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix 12,18000 €

BDW1-1C2G u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i
0,6 mm de gruix

8,97000 €

BDY1-0LME u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN
100 mm i 0,6 mm de gruix

0,82000 €

BDY1-H4XM u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix 0,70000 €

BE42-0O48 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

4,59000 €

BE42-0O4C m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

4,91000 €

BE42-0O4L m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

8,12000 €

BEGB-3492 u Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2,5 kW i una potència calorífica
màxima de 3 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant
R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt

328,10000 €

BEGD-3479 ud Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 7 kW i una potència
calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1
a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant
R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt

1.199,55000 €

BEKL-XA03 u Reixa INDUCTAIR SR-625x75-GALV 34,77000 €

BEM8-2O7H u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a un
diàmetre de 250 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 160 W de potència absorbida per a
un cabal màxim de 1010 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, eficiència energètica
segons REGLAMENTO (UE) 327/2011

202,97000 €

BEM8-2O7N u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre
de 125 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 35 W de potència absorbida per a un cabal
màxim de 370 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA

130,82000 €

BEP2-T001 u Reixa ventilació estructura fusta segons definició 49,60000 €

BEP2-XA01 ud Reixa circular per exterior per aportació/extracció d'aire amb connexió circular Ø250mm 34,65000 €

BEP2-XA02 ud Reixa circular per exterior per aportació/extracció d'aire amb connexió circular Ø125mm. Inclòs
material auxiliar de muntatge.

23,86000 €

BEW0-19VJ u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, 250 mm 31,40000 €

BEW0-19VK u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, 125 mm 13,37000 €

BEW0-19WK u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, 150 mm 17,93000 €

BEW1-0OWZ u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre 5,20000 €

BEW1-0OX2 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 7,49000 €

BEW1-0OXM u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 5,67000 €

BEZ6-34FA u Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca M-8 1,69000 €

BEZ7-34C0 u Suport mural d'acer lacat d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 80 kg 8,21000 €

BF54-1JXU m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

2,86000 €
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BF54-1JXW m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,90000 €

BFA7-08RU m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

7,20000 €

BFA7-08SZ m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

0,94000 €

BFA7-08T1 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

1,60000 €

BFC0-0AFX m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,82000 €

BFC0-0AGE m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,10000 €

BFC0-0AGF m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

0,90000 €

BFQ0-0DCC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000

1,38000 €

BFQ0-0DJA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

1,11000 €

BFQ0-0DLR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a
la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,49000 €

BFQ0-0DLS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a
la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,75000 €

BFQ0-0DLT m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a
la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,38000 €

BFWA-0AP3 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar 0,70000 €

BFWA-0AP4 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,79000 €

BFWA-0AP5 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 0,91000 €

BFWB-08VL u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 23,43000 €

BFWB-08VU u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 2,08000 €

BFWB-08VV u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 2,99000 €

BFWD-2HKO u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

3,57000 €

BFWD-2HKY u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

3,60000 €

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm
de gruix

0,05000 €

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm
de gruix

0,13000 €

BFYC-04PB u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

1,61000 €

BFYC-04PD u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capilaritat

0,84000 €

BFYF-0APY u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de, soldat 0,06000 €

REHABILITACIÓ DE L´EDIFICI DE L´ANTIGA ESCOLA DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES. LA ROCA DEL VALLÈS
Barcelona, setembre de 2024 (V3)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/09/24 Pàg.: 12

MATERIALS

BFYF-0APZ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de, soldat 0,08000 €

BFYF-0AQ0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de, soldat 0,13000 €

BFYG-08XF u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,85000 €

BFYG-08XN u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,12000 €

BFYG-08XO u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,19000 €

BG10-XAA1 ud Quadre General de Distribució (QGD) 1.861,20000 €

BG2J-0BFI m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200
mm

12,72000 €

BG2P-1KUZ m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

3,57000 €

BG2Q-1KSY m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

4,37000 €

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,68000 €

BG33-G2SK m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums.

1,80000 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,68000 €

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,22000 €

BG33-G2VR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

3,32000 €

BG69-1NRH u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, 3,93000 €

BG69-1NRK u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a encastar 5,38000 €

BG6G-1NXF u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa, preu mitjà

4,08000 €

BG6G-1NYC u Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu mitjà,p/encastar 4,41000 €

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,91000 €

BGW8-0ASI u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,41000 €

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,43000 €

BGWA-0ANT u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

5,92000 €

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €

BGY1-1P20 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

2,95000 €

BH20-ACL1 u Accessoris per a estructura LAMP model FIL35 ACC. SUD END COVER WH 1,39000 €

BH20-ACL2 u Accessoris per a lluminàries suspeses LAMP model ACC. STEEL CABLE 5,54000 €



REHABILITACIÓ DE L´EDIFICI DE L´ANTIGA ESCOLA DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES. LA ROCA DEL VALLÈS
Barcelona, setembre de 2024 (V3)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/09/24 Pàg.: 13

MATERIALS

BH20-XAA3 u L. LAMP FIL35 SUR 1680 2400 NW OPAL WH F31SF168LOOP840NW 99,00000 €

BH21-XA02 u Downlight LAMP KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW OPAL WH/WH K11RD2040OP840NWW 42,20000 €

BH65-2IIT u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

65,84000 €

BJ115-0QE5 u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc
i preu mitjà

130,87000 €

BJ115-M001 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 55cm, de color blanc, model ACCES de
ROCA o equivalent

90,09000 €

BJ11C-0Q6M u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient
i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà

245,92000 €

BJ11C-M001 u Conjunt d'inodor complet de dipòsit baix, per a mobilitat reduïda, format per inodor de sortida
horitzontal o vertical amb joc de fixació, alimentació inferior amb mecanisme d'alimentació i
mecanisme de doble descàrrega 6/3L, seient i tapa de caiguda amortida, ACCESS de ROCA, refs.
A342236000 / A341231000 / A801232004 o equivalents.

391,05000 €

BJ11O-0PMV kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 4,32000 €

BJ182-0PHK u Aigüera de planxa d'acer esmaltada brillant amb una pica circular, de D 50 cm, com a màxim, de
color blanc i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a encastar

53,94000 €

BJ183-M001 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable rectangular de 610 x 460mm, Roca Berlin ref. A871551B00 o
equivalent

201,96000 €

BJ210-0SED u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, mural per a muntar superficialment, de llautó
cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´

72,36000 €

BJ210-M001 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat ATLAS de
ROCA, tija mezzo,  referencia A5A3990C00, amb dues entrades de maniguets

170,28000 €

BJ210-M002 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat MINTA de
GROHE, extraible referencia 32168000, amb dues entrades de maniguets o equivalent

188,10000 €

BJ21B-0R7Q u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà,
amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´

23,83000 €

BJ21C-0R8F u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

61,18000 €

BJ2Z2-0RHB u Enllaç mural, per a muntar superficialment amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2´´

6,55000 €

BJ2Z3-0RKW u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions
roscades de 1/2´´

3,61000 €

BJ3E-M001 u Conjunt de desguàs amb sobreeixidor exterior i sifó empotrable, ROCA MERIDIAN o equivalent,
referencia A506403207

90,83000 €

BJ3F-0SJM u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de plom de diàmetre 50 mm, per a connectar al ramal 4,20000 €

BJ4Z-H68D u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

60,35000 €

BJ4Z-M001 u Conjunt de dues nanses per a inodor accessible, d'acer inoxidable de dimensions, 99x800x220,
COMFORT - ACCESS de ROCA refs. A816934001 amb porta-rotllos i A816933001 sense
porta-rotllos o equivalents.

382,14000 €

BJ4Z-M003 u Dispensador de paper higienic, 3 rotllos, d'acer inoxidable, PUBLIC de ROCA, ref.A817409001 73,26000 €

BJ4Z-M004 u Dispensador de tovalloles, 200 unitats, d'acer inoxidable, PUBLIC de ROCA, ref.A817410001 185,13000 €

BK4Z-M002 u Dispensador de sabó líquid d'acer inoxidable, amb palanca i amb capacitat de 1,2l, PUBLIC de
ROCA, ref. A817402001 o equivalent

90,09000 €

BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 45,13000 €

BM33-0T4U u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 79,95000 €

BMS0-1K1T u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

5,25000 €
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BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,35000 €

BN32-XA02 ud Vàlvula de bola de llautó de dos vies. Rosca de 1´´. Diámetre DN25 9,35000 €

BQ54-M001 m Taulell termoformat de resina acrílica, d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, de gruix 12
mm, alçària de solapament 40cm, frontal recte, preu superior, inclus part proporcional d'estructura
d'acer inoxidable de suport.

514,80000 €

BQ70-1WG3 m Sòcol de ventilació, nevera integrable, de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips 15,56000 €

BQ70-1WGB m Regleta d'aglomerat amb laminat estratificat de 5 cm d'alçària, per a encolar 11,03000 €

BQ72-1YG8 u Mòdul columna de moble de cuina per a nevera integrable, de 600x600 mm i 2000 mm d'alçària,
amb 2 portes, d'aglomerat amb laminat estratificat, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

233,93000 €

BQ73-1VYC u Mòdul per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 600 mm d'alçària, amb portes d'aglomerat amb
laminat estratificat, preu alt, amb tiradors i ferratges

108,55000 €

BQ74-1VMU u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

151,64000 €

BQ74-1VMV u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

144,41000 €

BQ74-M001 u Mòdul amb tres calaixos per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 800 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat i potes de PVC regulables en alçada

316,80000 €

BQ81-M001 u Nevera Bosch o equivalent, de 600mm d'amplaria i 2030mm d'alçaria, de 368l amb PVP 700€ 574,20000 €

BQ81-M002 u Microones Bosch o equivalent, model a escollir per la DF amb un PVP de 275€ 225,00000 €

MT37SVE010B Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2´´. 4,90000 €

MT37SVS050A Ud Válvula de seguridad antirretorno, de latón cromado, con rosca de 1/2´´ de diámetro, tarada a 8 bar
de presión, con maneta de purga.

6,18000 €

MT38TEW010A Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2´´ de diámetro. 7,92000 €

MT38TEW021A Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 10 l,
potencia 1,2 kW, de 414x320x317 mm, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de
espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio.

100,83000 €

MT38WWW011 Ud Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,44000 €

PQ76-T001 u Mobiliar complet de cuina, accessoris, panells de separació i laterals, panell de remat superior,
persiana enrrotllable integració cuina, segons definició. Amb tiradors, ferratges, guíes de
col·locació, potes regulables i sòcols. Segons plànols de projecte núm. 19

3.861,00000 €
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B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 93,67000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,51000 = 22,51000

Subtotal: 22,51000 22,51000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,60000 = 0,32000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 20,52000 = 33,44760

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 143,33000 = 35,83250

Subtotal: 69,60010 69,60010

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22510

COST DIRECTE 93,66520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,66520

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 110,04000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,51000 = 22,51000

Subtotal: 22,51000 22,51000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 143,33000 = 54,46540

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,52000 = 31,19040

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,60000 = 0,32000

Subtotal: 85,97580 85,97580
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22510

COST DIRECTE 110,04090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,04090

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 213,63000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 22,51000 = 23,63550

Subtotal: 23,63550 23,63550

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,90000 = 1,37750

Subtotal: 1,37750 1,37750

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,60000 = 0,32000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 20,52000 = 31,39560

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 143,33000 = 28,66600

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,32000 = 128,00000

Subtotal: 188,38160 188,38160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23636

COST DIRECTE 213,63096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,63096

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 88,76000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,51000 = 22,51000

Subtotal: 22,51000 22,51000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 20,52000 = 35,70480

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 143,33000 = 28,66600
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B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,60000 = 0,32000

Subtotal: 64,69080 64,69080

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22510

COST DIRECTE 88,75590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,75590

B07G-0MQD m3 Morter de calç i sorra, amb colorant, amb 380 kg/m3
de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

Rend.: 1,000 207,83000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,51000 = 22,51000

Subtotal: 22,51000 22,51000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,52000 = 31,19040

B083-06UE kg Colorant en pols per a morter 5,000      x 3,85000 = 19,25000

B054-06DF kg Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs 380,000      x 0,35000 = 133,00000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,60000 = 0,32000

Subtotal: 183,76040 183,76040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22510

COST DIRECTE 207,82550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,82550

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,29000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 28,15000 = 0,14075

A01-FEP0 h Ajudant muntador 0,005 /R x 24,99000 = 0,12495

Subtotal: 0,26570 0,26570

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,010      x 2,07000 = 0,02070

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,95000 = 0,99750

Subtotal: 1,01820 1,01820
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00266

COST DIRECTE 1,28656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,28656
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PARTIDES D'OBRA

ICA010_1P-1 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural
vertical, resistencia blindada, capacidad 10 l, potencia
1,2 kW, de 414x320x317 mm, formado por cuba de
acero vitrificado, aislamiento de espuma de
poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso
soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad
antirretorno, llaves de corte de esfera, latiguillos
flexibles, tanto en la entrada de agua como en la
salida. Totalmente montado, conexionado y
probado.Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en
paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato y accesorios. Conexionado
con las redes de conducción de agua, eléctrica y de
tierra. Puesta en marcha.Criterio de medición de
proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Rend.: 1,000 172,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO008 h Oficial 1ª fontanero. 0,700 /R x 22,38000 = 15,66600

MO107 h Ayudante fontanero. 0,700 /R x 20,64000 = 14,44800

Subtotal: 30,11400 30,11400

Materials

MT38WWW Ud Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,000      x 1,44000 = 1,44000

MT37SVS05 Ud Válvula de seguridad antirretorno, de latón cromado,
con rosca de 1/2´´ de diámetro, tarada a 8 bar de
presión, con maneta de purga.

1,000      x 6,18000 = 6,18000

MT37SVE01 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de
1/2´´.

2,000      x 4,90000 = 9,80000

MT38TEW0 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2´´ de diámetro. 2,000      x 7,92000 = 15,84000

MT38TEW0 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural
vertical, resistencia blindada, capacidad 10 l, potencia
1,2 kW, de 414x320x317 mm, formado por cuba de
acero vitrificado, aislamiento de espuma de
poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio.

1,000      x 100,83000 = 100,83000

Subtotal: 134,09000 134,09000

Altres

%ZZ % Costes directos complementarios (%) 2,000 %  s 164,20400 = 3,28408

Subtotal: 3,28408 3,28408

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45171

COST DIRECTE 167,93979
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,03819

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,97798
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PARTIDES D'OBRA

P121-EKJZP-2 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09270

P127-EKJOP-3 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs
de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 8,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 29,10000 = 2,32800

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,160 /R x 24,99000 = 3,99840

Subtotal: 6,32640 6,32640

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 42,85000 = 1,71400

Subtotal: 1,71400 1,71400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09490

COST DIRECTE 8,13530
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,24406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,37935
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PARTIDES D'OBRA

P2110-M001P-4 m3 Enderroc íntegre de magatzem exterior, de 0 a 30 m3
de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb enderroc de
soleres i fonaments, s, amb mitjans manuals i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 24,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,50000 = 23,50000

Subtotal: 23,50000 23,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35250

COST DIRECTE 23,85250
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,71558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,56808

P2140-4RRLP-5 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 24,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,50000 = 23,50000

Subtotal: 23,50000 23,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35250

COST DIRECTE 23,85250
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,71558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,56808

P2140-4RRNP-6 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 12,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,50000 = 11,75000

Subtotal: 11,75000 11,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17625

COST DIRECTE 11,92625
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,35779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,28404

P2142-4RMJP-7 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 23,50000 = 14,10000

Subtotal: 14,10000 14,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21150

COST DIRECTE 14,31150
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,42935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,74085

P2142-4RMLP-8 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 23,50000 = 9,40000

Subtotal: 9,40000 9,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14100

COST DIRECTE 9,54100
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,28623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,82723

P2142-4RMMP-9 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,460 /R x 23,50000 = 10,81000

Subtotal: 10,81000 10,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16215

COST DIRECTE 10,97215
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,32916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,30131

P2142-4RMSP-10 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 11,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,50000 = 10,57500

Subtotal: 10,57500 10,57500
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15863

COST DIRECTE 10,73363
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,32201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,05563

P2143-M001P-11 m2 Arrencada de paviment de terratzo o de paviment
hidràulic i part proporcional de sòcols, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i recuperació de peces per a la seva
posterior reutilització.

Rend.: 1,000 17,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,700 /R x 23,50000 = 16,45000

Subtotal: 16,45000 16,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24675

COST DIRECTE 16,69675
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,50090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,19765

P2143-M002P-12 m3 Enderroc de rampa de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 142,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 23,50000 = 9,40000

A0E-000A h Manobre especialista 4,000 /R x 22,51000 = 90,04000

Subtotal: 99,44000 99,44000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 14,32000 = 28,64000

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,169 /R x 54,34000 = 9,18346

Subtotal: 37,82346 37,82346

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,49160

COST DIRECTE 138,75506
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,16265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,91771

P2145-4RS0P-13 m2 Arrencada de reixa metàl·lica i barana amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 8,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 28,61000 = 1,43050

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,50000 = 4,70000
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PARTIDES D'OBRA

A01-FEP1 h Ajudant fuster 0,050 /R x 25,19000 = 1,25950

Subtotal: 7,39000 7,39000

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 8,09000 = 0,40450

Subtotal: 0,40450 0,40450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11085

COST DIRECTE 7,90535
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,23716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,14251

P214I-AKZMP-14 m2 Enderroc d' entramat de suport, amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 23,50000 = 9,40000

Subtotal: 9,40000 9,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14100

COST DIRECTE 9,54100
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,28623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,82723

P214I-T001P-15 m2 Enderroc d' entramat de fusta de suport de cel ras,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 4,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,50000 = 4,70000

Subtotal: 4,70000 4,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07050

COST DIRECTE 4,77050
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,14312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,91362

P214K-I6UK m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques de
fibrociment amb amiant, superfície <= 50 m2 fixades
mecànicament amb mitjans manuals, reg de la
coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant i
empaquetat amb làmina de 100 µm (400 galgues),
càrrega sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 88,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

1,400 /R x 25,99000 = 36,38600
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A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

1,400 /R x 31,18000 = 43,65200

Subtotal: 80,03800 80,03800

Maquinària

CZ1R-WLR2 h Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W,
depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de
volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA

1,400 /R x 1,85000 = 2,59000

Subtotal: 2,59000 2,59000

Materials

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 0,202      x 6,20000 = 1,25240

B2RR-WLS2 m2 Làmina de polietilè transparent de 100 µm (400
galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m

1,650      x 0,38000 = 0,62700

Subtotal: 1,87940 1,87940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,20057

COST DIRECTE 85,70797
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,57124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,27921

P214R-M001P-16 m2 Enderroc de paret de bloc de fibres vegetals de 20 a
30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 19,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,370 /R x 23,50000 = 8,69500

A0E-000A h Manobre especialista 0,370 /R x 22,51000 = 8,32870

Subtotal: 17,02370 17,02370

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,370 /R x 3,98000 = 1,47260

Subtotal: 1,47260 1,47260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25536

COST DIRECTE 18,75166
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,56255

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,31421

P214T-M003P-17 m2 Enderroc denvà de 5cms de gruix o de paredó de
10cm de gruix, de ceràmica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,50000 = 11,75000

Subtotal: 11,75000 11,75000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17625

COST DIRECTE 11,92625
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,35779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,28404

P21DE-I6UAP-18 m2 Extracció completa de totes les instal·lacions
existents a l'edifici, inclòs càrrega de runa a camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 7,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,160 /R x 26,11000 = 4,17760

A01-FE00 h Ajudant 0,160 /R x 17,05000 = 2,72800

Subtotal: 6,90560 6,90560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10358

COST DIRECTE 7,00918
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,21028

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,21946

P21G1-4RTZ m Enderroc de calaix d'obra de secció 25x25 cm amb
revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,175 /R x 23,50000 = 4,11250

Subtotal: 4,11250 4,11250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06169

COST DIRECTE 4,17419
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,12523

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,29941

P21G1-4RU1P-19 u Extracció d'elements existents a substituir de la xarxa
de desguàs de coberta; extracció de canals, baixants,
connexions i desguassos, i altres elements associats,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 196,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 8,000 /R x 23,50000 = 188,00000

Subtotal: 188,00000 188,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,82000

COST DIRECTE 190,82000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,72460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,54460

P21G1-T001P-20 u Retirada d'elements de fibrociment existents a l'edifici
(9m2 de coberta inclinada de plaques, dipòsits
d'aigua, baixants,etc) amb mitjans manuals, amb reg
a amb líquid encapsulant, empaquetat i protecció amb
film dels elements desmuntats i càrrega dels paquets
sobre camió. Transport i disposició controlada en
dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista
Europea de Residus. A justificar

Rend.: 1,000 761,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-HJYR h Oficial 1a especialista en treballs verticals 8,000 /R x 41,24000 = 329,92000

Subtotal: 329,92000 329,92000

Materials

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 20,000      x 6,20000 = 124,00000

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 40,000      x 0,60000 = 24,00000

Subtotal: 148,00000 148,00000

Partides d'obra

P2RA-EU68 kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
06 05* segons la Llista Europea de Residus

200,000      x 0,28000 = 56,00000

B2R5-TT01 u Transport de residu especial a dipòsit controlat 1,000      x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 200,00000 200,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,94880

COST DIRECTE 738,86880
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 22,16606

COST EXECUCIÓ MATERIAL 761,03486

P21GS-4RV9P-21 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 17,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,50000 = 3,52500
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A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 29,10000 = 13,09500

Subtotal: 16,62000 16,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24930

COST DIRECTE 16,86930
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,50608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,37538

P21GS-4RVGP-22 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 19,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 23,50000 = 2,35000

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,550 /R x 29,10000 = 16,00500

Subtotal: 18,35500 18,35500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27533

COST DIRECTE 18,63033
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,55891

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,18923

P21GS-4RVKP-23 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes,
mecanismes i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 17,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 23,50000 = 2,35000

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 29,10000 = 14,55000

Subtotal: 16,90000 16,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25350

COST DIRECTE 17,15350
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,51461

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,66811

P221B-EL6WP-24 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

Rend.: 1,000 99,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,060 /R x 23,50000 = 95,41000

Subtotal: 95,41000 95,41000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,43115

COST DIRECTE 96,84115
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,90523

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,74638

P2257-HR4OP-25 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
90% del PM, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

Rend.: 1,000 11,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,082 /R x 76,84000 = 6,30088

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,053 /R x 98,69000 = 5,23057

Subtotal: 11,53145 11,53145

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 11,53145
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,34594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,87739

P22D1-DGOTP-26 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

Rend.: 1,000 7,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,305 /R x 23,50000 = 7,16750

Subtotal: 7,16750 7,16750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10751

COST DIRECTE 7,27501
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,21825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,49326

P2R2-EU9PP-27 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 24,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,50000 = 23,50000

Subtotal: 23,50000 23,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35250

COST DIRECTE 23,85250
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,71558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,56808

P2R5-DT15P-28 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 12,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,286 /R x 42,85000 = 12,25510

Subtotal: 12,25510 12,25510

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 12,25510
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,36765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,62275

P2RA-EU5JP-29 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

0,035      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P2RA-EU5LP-30 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UL t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista

0,040      x 0,00000 = 0,00000
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Europea de Residus

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P2RA-EU5RP-31 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 13,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,190      x 69,30000 = 13,16700

Subtotal: 13,16700 13,16700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 13,16700
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,39501

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,56201

P2RA-EU5TP-32 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 -36,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

0,200      x -178,20000 = -35,64000

Subtotal: -35,64000 -35,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE -35,64000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % -1,06920

COST EXECUCIÓ MATERIAL -36,70920
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P2RA-EU61P-33 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
02 02 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TW t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
02 02 segons la Llista Europea de Residus

0,700      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P2RA-EU68 kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
06 05* segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 0,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28VA kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
06 05* segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 0,28000 0,28000

COST DIRECTE 0,28000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,28840

P2RA-EU6CP-34 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 23,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

1,000      x 22,77000 = 22,77000
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Subtotal: 22,77000 22,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 22,77000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,68310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,45310

P2RA-EU6HP-35 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 9,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 9,21000 = 9,21000

Subtotal: 9,21000 9,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 9,21000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,27630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,48630

P310-D51K kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant muntador 0,008 /R x 24,99000 = 0,19992

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 28,15000 = 0,16890

Subtotal: 0,36882 0,36882

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,005      x 2,07000 = 0,01035

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,28656 = 1,28656

Subtotal: 1,29691 1,29691

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00553

COST DIRECTE 1,67126
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05014

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,72140
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P311-DQ6J m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 29,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 28,15000 = 12,66750

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,450 /R x 24,99000 = 11,24550

Subtotal: 23,91300 23,91300

Materials

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,004      x 351,07000 = 1,40428

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 6,600      x 0,44000 = 2,90400

B0AM-078G kg Filferro recuit 3 mm 0,102      x 1,87000 = 0,19074

B0AK-07AS kg Clau acer 0,150      x 1,81000 = 0,27150

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,030      x 2,59000 = 0,07770

Subtotal: 4,84822 4,84822

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35870

COST DIRECTE 29,11992
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,87360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,99351

P312-IE93 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 10 / XC4 +
XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 199,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 28,15000 = 2,81500

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 23,50000 = 9,40000

Subtotal: 12,21500 12,21500

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,150 /R x 168,25000 = 25,23750

Subtotal: 25,23750 25,23750

Materials

B06F2-JLFO m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B /
10 / XC4 + XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment
de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45

1,100      x 141,81000 = 155,99100

Subtotal: 155,99100 155,99100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18323

COST DIRECTE 193,62673
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,80880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,43553
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P326-MICCP-36 m2 Mur de contenció per gravetat de peces prefabricades
de formigó de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista,
fotocatalítiques, per a la formació de murs de 12º i 1
m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós
de mur amb argiles amb angle de fregament intern de
27º

Rend.: 1,000 103,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,727 /R x 26,11000 = 18,98197

A0D-0007 h Manobre 0,727 /R x 23,50000 = 17,08450

Subtotal: 36,06647 36,06647

Materials

B351-UB8W u Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de
cara vista, de color gris i propietats fotocatalítiques,
amb una inclinació de 12º, de dimensions 46x30.5x20
cm

11,700      x 5,42000 = 63,41400

Subtotal: 63,41400 63,41400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54100

COST DIRECTE 100,02147
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,00064

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,02211

P352-MHHAP-37 m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug
HA - 35 / B / 10 / XC4 + XS3 + XA2 amb una
quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 35
kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3

Rend.: 1,000 289,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P312-IE93 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 10 / XC4 +
XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb
bomba

1,000      x 193,62673 = 193,62673

P310-D51K kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

35,000      x 1,67126 = 58,49410

P311-DQ6J m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

1,000      x 29,11992 = 29,11992

Subtotal: 281,24075 281,24075

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 281,24075
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,43722

COST EXECUCIÓ MATERIAL 289,67797
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P3Z3-D53KP-38 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió

Rend.: 1,000 17,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,50000 = 4,70000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 28,15000 = 2,81500

Subtotal: 7,51500 7,51500

Materials

B067-2A9U m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/B/10

0,108      x 82,87000 = 8,94996

Subtotal: 8,94996 8,94996

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11273

COST DIRECTE 16,57769
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,49733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,07502

P442-DG01P-39 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10210-1, per a bigues
formades per peça composta, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 2,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP2 h Ajudant soldador 0,010 /R x 25,09000 = 0,25090

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 28,61000 = 0,51498

Subtotal: 0,76588 0,76588

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,11000 = 0,05598

Subtotal: 0,05598 0,05598

Materials

B44Z-0LVS kg Acer S275JR segons UNE-EN 10210-1, format per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,90000 = 1,90000

Subtotal: 1,90000 1,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01149

COST DIRECTE 2,73335
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,81535
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P445-E7G2 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a
corretja formada per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega,
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

Rend.: 1,000 3,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,016 /R x 24,99000 = 0,39984

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,028 /R x 29,10000 = 0,81480

Subtotal: 1,21464 1,21464

Materials

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,000      x 1,84000 = 1,84000

Subtotal: 1,84000 1,84000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03037

COST DIRECTE 3,08501
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09255

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,17756

P445-E7GGP-40 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja
formada per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

Rend.: 1,000 3,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant fuster 0,030 /R x 25,19000 = 0,75570

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,030 /R x 28,61000 = 0,85830

Subtotal: 1,61400 1,61400

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,030 /R x 3,11000 = 0,09330

Subtotal: 0,09330 0,09330

Materials

B44Z-0LXA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,34000 = 1,34000

Subtotal: 1,34000 1,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02421

COST DIRECTE 3,07151
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09215

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,16366
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P447-DMDH kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP2 h Ajudant soldador 0,018 /R x 25,09000 = 0,45162

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 28,61000 = 0,51498

Subtotal: 0,96660 0,96660

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,11000 = 0,05598

Subtotal: 0,05598 0,05598

Materials

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,90000 = 1,90000

Subtotal: 1,90000 1,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01450

COST DIRECTE 2,93708
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,02519

P448-44GQ kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a
encavallades formades per peça composta, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a
l'obra amb cargols

Rend.: 1,000 5,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,032 /R x 29,10000 = 0,93120

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,018 /R x 24,99000 = 0,44982

Subtotal: 1,38102 1,38102

Materials

B44Z-0LZA kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,000      x 3,48000 = 3,48000

Subtotal: 3,48000 3,48000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02072

COST DIRECTE 4,88174
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,14645

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,02819

P449-M001P-41 u Previsió de cos de les partides per al Control de
Qualitat

Rend.: 1,000 800,00 €

COST DIRECTE 776,69903
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 23,30097

COST EXECUCIÓ MATERIAL 800,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P44C-DP24P-42 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10210-1, per a pilars
formats per peça composta, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 2,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 28,61000 = 0,42915

A01-FEP2 h Ajudant soldador 0,015 /R x 25,09000 = 0,37635

Subtotal: 0,80550 0,80550

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,11000 = 0,04665

Subtotal: 0,04665 0,04665

Materials

B44Z-0LVS kg Acer S275JR segons UNE-EN 10210-1, format per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,90000 = 1,90000

Subtotal: 1,90000 1,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01208

COST DIRECTE 2,76423
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08293

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84716

P44C-DP39 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10219-1, per a pilars
formats per peça simple, en perfils foradats
conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 2,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 28,61000 = 0,42915

A01-FEP1 h Ajudant fuster 0,015 /R x 25,19000 = 0,37785

REHABILITACIÓ DE L´EDIFICI DE L´ANTIGA ESCOLA DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES. LA ROCA DEL VALLÈS
Barcelona, setembre de 2024 (V3)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/09/24 Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,80700 0,80700

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,11000 = 0,04665

Subtotal: 0,04665 0,04665

Materials

B44Z-0LZZ kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10219-1, format per
peça simple, en perfils foradats conformats en fred
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,85000 = 1,85000

Subtotal: 1,85000 1,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01211

COST DIRECTE 2,71576
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08147

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,79723

P44D-T001P-43 u Placa ancoratge amb perns, embeguda segons
càlculs estrcuturals. Per a soldadira de pilars de porxo.

Rend.: 1,000 84,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,380 /R x 28,60000 = 10,86800

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,380 /R x 25,09000 = 9,53420

Subtotal: 20,40220 20,40220

Materials

B44Z-T001 u Placa ancoratge embeguda, amb perns s/càlculs 1,000      x 60,86000 = 60,86000

Subtotal: 60,86000 60,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30603

COST DIRECTE 81,56823
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,44705

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,01528

P4DC-3UXY m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades,
amb tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000 25,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,400 /R x 24,99000 = 9,99600

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 28,15000 = 11,26000

Subtotal: 21,25600 21,25600

Materials

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,002      x 351,07000 = 0,70214

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 2,21000 = 2,43100
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B0AK-07AS kg Clau acer 0,106      x 1,81000 = 0,19186

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,040      x 2,59000 = 0,10360

Subtotal: 3,42860 3,42860

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53140

COST DIRECTE 25,21600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,75648

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,97248

P528-M001P-44 m2 Reparació de teulada amb la identificació de goteres,
reposició del morter de base, rejuntats, recol·locació
de teules soltes i substitució de teules ceràmiques
trencades per teules de recuperació ídem a les
existents, amb morter mixt 1:2:10 (2,5 teules / m2).
Inclòs sanejat de la part inferior del taulell ceràmic de
la coberta.

Rend.: 1,000 18,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,50000 = 7,05000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 28,15000 = 8,44500

Subtotal: 15,49500 15,49500

Materials

B526-0XSO u Teula ceràmica de recuperació, ídem existent 2,500      x 0,72000 = 1,80000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,004      x 213,63096 = 0,85452

Subtotal: 2,65452 2,65452

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23243

COST DIRECTE 18,38195
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,55146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,93340

P52E-M001P-45 m2 Coberta inclinada de teula de recuperació, ídem
existents, col·locada amb fixacións mecàniques sobre
rastrells de perfils omega d'acer galvanitzat
(10Kg/m2), fixats sobre una placa tipus Onduline bajo
teja o equivalent, amb perfil d'ona gran, de més de
2,5 fins a 3,05 m de llargària.

Rend.: 1,000 80,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P52H-4VG2 m2 Teulada teula de recuperació, ídem
existents,col.morter mixt 1:2:10

1,000      x 32,63881 = 32,63881

P445-E7G2 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a
corretja formada per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega,
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

10,000      x 3,08501 = 30,85010

P535-4W72 m2 Coberta de placa fibrociment NT, de color, de perfil
ona gran, de més de 2,5 fins a 3,05 m de llargària,

1,000      x 14,96439 = 14,96439
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amb fixacions mecàniques

Subtotal: 78,45330 78,45330

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 78,45330
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,35360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,80690

P52H-4VG2 m2 Teulada teula de recuperació, ídem
existents,col.morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 33,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 23,50000 = 5,87500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 28,15000 = 14,07500

Subtotal: 19,95000 19,95000

Materials

B529-0XUO u Teula ceràm.de recuperació, ídem existent 12,480      x 0,72000 = 8,98560

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,015      x 213,63096 = 3,20446

Subtotal: 12,19006 12,19006

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49875

COST DIRECTE 32,63881
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,97916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,61797

P535-4W72 m2 Coberta de placa fibrociment NT, de color, de perfil
ona gran, de més de 2,5 fins a 3,05 m de llargària,
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 15,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,062 /R x 23,50000 = 1,45700

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,166 /R x 29,10000 = 4,83060

Subtotal: 6,28760 6,28760

Materials

B0C40-0DX m2 Placa Onduline, de color, de perfil ona gran, de més
de 2,5 fins a 3,05 m de llargària

1,120      x 7,43000 = 8,32160

B5ZZB-131K u Vis d'acer galvanitzat de 6.5x130 mm, amb junts de
plom i ferro

1,800      x 0,11000 = 0,19800

Subtotal: 8,51960 8,51960
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15719

COST DIRECTE 14,96439
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,44893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,41332

P5Z25-50YWP-46 m2 Solera d'encadellat ceràmic de 600x300x40 mm,
col·locat amb pasta de ciment ràpid, amb p.p de
remat a tot el perímetre d'acer galvanitzat i prelacat
color estàndard a definir segons mostra.

Rend.: 1,000 34,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,440 /R x 28,15000 = 12,38600

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 23,50000 = 5,17000

Subtotal: 17,55600 17,55600

Materials

B965-H695 m Perfil perimetral d'acer galvanitzat i prelacat i fixacions 0,400      x 25,43000 = 10,17200

B0FJ2-0EFN u Encadellat ceràmic de 600x300x40 mm 5,972      x 0,68000 = 4,06096

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 9,996      x 0,16000 = 1,59936

Subtotal: 15,83232 15,83232

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26334

COST DIRECTE 33,65166
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,00955

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,66121

P5ZJ1-52DLP-47 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat i prelacat color estàndard segons mostra,
de gruix de planxa i desenvolupament necessaris,
col·locada amb peces especials i connectada al
baixant

Rend.: 1,000 47,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,50000 = 3,52500

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 28,15000 = 8,44500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 28,15000 = 5,63000

Subtotal: 17,60000 17,60000

Materials

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló 8/10 mm

5,500      x 0,25000 = 1,37500

B5ZJ0-0MP m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat i prelacat segons definició

1,300      x 9,55000 = 12,41500

B5ZJ1-0NKB u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa d'acer galvanitzat i prelacat

3,000      x 4,96000 = 14,88000

Subtotal: 28,67000 28,67000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26400

COST DIRECTE 46,53400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,39602

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,93002

P5ZJ1-52DQ m Canal exterior de secció semicircular de planxa de
zinc de 0,82 mm de gruix, de 185 mm i 40 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

Rend.: 1,000 57,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,50000 = 3,52500

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 28,15000 = 5,63000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 28,15000 = 8,44500

Subtotal: 17,60000 17,60000

Materials

B5ZJ0-0MP8 m Canal exterior de secció semicircular de planxa de
zinc de gruix 0,82 mm, de 185 mm i 40 cm de
desenvolupament, com a màxim

1,300      x 21,85000 = 28,40500

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló 8/10 mm

5,500      x 0,25000 = 1,37500

B5ZJ1-0NJY u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de D 185 mm i
40 cm de desenvolupament, com a màxim

3,000      x 2,69000 = 8,07000

Subtotal: 37,85000 37,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26400

COST DIRECTE 55,71400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,67142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,38542

P612A-7BP1P-48 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de
totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

Rend.: 1,000 52,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,900 /R x 28,15000 = 25,33500

A0E-000A h Manobre especialista 0,230 /R x 22,51000 = 5,17730

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,50000 = 10,57500

Subtotal: 41,08730 41,08730

Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,230 /R x 1,70000 = 0,39100
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Subtotal: 0,39100 0,39100

Materials

B0F19-132F u Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

38,520      x 0,19000 = 7,31880

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,60000 = 0,01600

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,031      x 43,86000 = 1,35966

Subtotal: 8,69446 8,69446

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61631

COST DIRECTE 50,78907
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,52367

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,31274

P654-M001P-49 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de
plaques de llana de roca format per estructura doble
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals
de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes
tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres
tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades
mecànicament i placa semirígida de llana mineral de
roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035
W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,914 m2·K/W

Rend.: 1,000 108,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,170 /R x 24,99000 = 4,24830

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,420 /R x 28,15000 = 11,82300

Subtotal: 16,07130 16,07130

Materials

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

1,995      x 1,11000 = 2,21445

B7C93-0ITQ m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,914 m2·K/W

2,060      x 9,28000 = 19,11680

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 11,39000 = 8,20080

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,150      x 3,53000 = 0,52950

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 12,000      x 0,22000 = 2,64000

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,120      x 10,20000 = 21,62400

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

14,700      x 1,29000 = 18,96300

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,36000 = 1,08800

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

1,880      x 0,70000 = 1,31600
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B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 6,59000 = 13,57540

Subtotal: 89,42795 89,42795

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24107

COST DIRECTE 105,74032
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,17221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,91253

P7C40-M001P-50 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de
densitat 20 a 25 kg/m3, de 120 mm de gruix amb 3,33
m2·K/W de resistència tèrmica i paper kraft, col·locat
sense adherir en cel ras.

Rend.: 1,000 8,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 28,15000 = 2,81500

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,50000 = 1,17500

Subtotal: 3,99000 3,99000

Materials

B7C90-10RF m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de
0,036 W/(m·K) de conductivitat tèrmica de 120 mm de
gruix amb paper kraft

1,050      x 3,66000 = 3,84300

Subtotal: 3,84300 3,84300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05985

COST DIRECTE 7,89285
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,23679

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,12964

P811-3F9AP-51 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat

Rend.: 1,000 24,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 28,15000 = 14,07500

A0D-0007 h Manobre 0,275 /R x 23,50000 = 6,46250

Subtotal: 20,53750 20,53750

Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,027      x 110,04090 = 2,97110

Subtotal: 2,97110 2,97110



REHABILITACIÓ DE L´EDIFICI DE L´ANTIGA ESCOLA DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES. LA ROCA DEL VALLÈS
Barcelona, setembre de 2024 (V3)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/09/24 Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30806

COST DIRECTE 23,81666
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,71450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,53116

P811-3FBIP-52 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 26,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,341 /R x 23,50000 = 8,01350

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 28,15000 = 15,76400

Subtotal: 23,77750 23,77750

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,308 /R x 1,42000 = 0,43736

Subtotal: 0,43736 0,43736

Materials

B811-1ZWU t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,023      x 50,57000 = 1,16311

B011-05ME m3 Aigua 0,007      x 1,60000 = 0,01120

Subtotal: 1,17431 1,17431

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35666

COST DIRECTE 25,74583
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,77237

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,51821

P811-3FI2P-53 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1,
segons UNE-EN 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 25,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,308 /R x 23,50000 = 7,23800

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 28,15000 = 15,76400

Subtotal: 23,00200 23,00200

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,308 /R x 1,42000 = 0,43736

Subtotal: 0,43736 0,43736

Materials

B811-1ZWM t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,023      x 51,58000 = 1,18634

B011-05ME m3 Aigua 0,007      x 1,60000 = 0,01120
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Subtotal: 1,19754 1,19754

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34503

COST DIRECTE 24,98193
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,74946

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,73139

P811-3FJ0P-54 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús
corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons
UNE-EN 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 27,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,330 /R x 23,50000 = 7,75500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 28,15000 = 16,89000

Subtotal: 24,64500 24,64500

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,330 /R x 1,42000 = 0,46860

Subtotal: 0,46860 0,46860

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,007      x 1,60000 = 0,01120

B811-1ZWM t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,023      x 51,58000 = 1,18634

Subtotal: 1,19754 1,19754

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36968

COST DIRECTE 26,68082
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,80042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,48124

P824-3R8OP-55 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit
de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 41,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 28,15000 = 10,13400

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 23,50000 = 2,82000

Subtotal: 12,95400 12,95400

Materials

B0FG2-0GP m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,100      x 21,29000 = 23,41900
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B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,89000 = 0,62745

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

4,903      x 0,67000 = 3,28501

Subtotal: 27,33146 27,33146

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19431

COST DIRECTE 40,47977
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,21439

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,69416

P83EC-M002P-56 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 115 mm, muntants cada 400
mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm
d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la
cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa
superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb boble placa de llana
semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
46 a 55 kg/m3, de 45 mm de gruix, (90mm total per la
doble placa) amb una conductivitat tèrmica <= 0.035
W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,286 m2·K/W.
Inclou la part proporcional de formació de retorns en
perimetres de forats de façana.

Rend.: 1,000 78,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,99000 = 4,99800

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,570 /R x 28,15000 = 16,04550

Subtotal: 21,04350 21,04350

Materials

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i
gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

1,030      x 10,71000 = 11,03130

B6B1-0KK9 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 90 mm d'amplària

7,000      x 1,47000 = 10,29000

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,36000 = 1,08800

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,53000 = 0,42360

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 6,000      x 0,22000 = 1,32000

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,000      x 6,59000 = 6,59000

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,263      x 1,84000 = 0,48392

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,70000 = 0,65800

B6B1-0KK5 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària

0,950      x 1,42000 = 1,34900

B7C93-0ITL m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una

2,100      x 6,41000 = 13,46100
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conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,286 m2·K/W

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 11,39000 = 8,20080

Subtotal: 55,05562 55,05562

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31565

COST DIRECTE 76,41477
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,29244

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,70722

P83EC-M010P-57 m Extradossat per a sostres disposat entre corretges de
fusta de coberta inclinada en franges de 70 a 80cms
d’ample, format per sistema de plaques de guix
laminat y estructura autoportant de perfileria de
planxa d'acer galvanitzat fixada a les corretges de
fusta, formació de trobada de extradossat a corretges
amb fosejat disposat perfil perimetral de sostre tipus
Sombra de Pladur o equivalent. Gruix total de
l’extradossat 132,5 mm, amb 1 placa amb duresa
superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixada
mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de
120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 3,429 m2·K/W.

Rend.: 1,000 72,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,853 /R x 28,15000 = 24,01195

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,280 /R x 24,99000 = 6,99720

Subtotal: 31,00915 31,00915

Materials

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 6,000      x 0,22000 = 1,32000

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,53000 = 0,42360

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i
gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

1,030      x 10,71000 = 11,03130

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,000      x 1,84000 = 1,84000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

2,000      x 0,70000 = 1,40000

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,600      x 1,36000 = 2,17600

B7C93-0ITU m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 3,429 m2·K/W

1,000      x 15,63000 = 15,63000

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 11,39000 = 4,78380

Subtotal: 38,76470 38,76470
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46514

COST DIRECTE 70,23899
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,10717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,34616

P846-9JNCP-58 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix
15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 44,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 24,99000 = 9,99600

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 28,15000 = 11,26000

Subtotal: 21,25600 21,25600

Materials

B845-2L8O m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm
com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega
de fins a 15 kg

1,000      x 7,67000 = 7,67000

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 11,39000 = 2,05020

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 11,23000 = 11,56690

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,473      x 1,36000 = 0,64328

Subtotal: 22,00598 22,00598

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31884

COST DIRECTE 43,58082
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,30742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,88824

P84F-M001 m2 Cel ras de lamel.les de pi silvestre amb cadell i canal,
de 3000x96x16mm, amb classe d'us 1 i 2 segons
UNE-EN 335, fusta tractada per a exterior,
col.locades amb fixacions mecàniques ocultes sobre
subestructura d'acer galvanitzat fixada a les
encavallades del porxo, acabat envernissat mate,
inclús part proporcional d' estructrura de suport
d'acer galvanitzat oculta per a cel ras i resolució de
trobades i punts singulars.

Rend.: 1,000 62,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 24,99000 = 9,99600

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 29,10000 = 11,64000

Subtotal: 21,63600 21,63600

Materials

B84G-M001 m2 Cel ras de lamel.les de pi silvestre amb cadell i canal,
de 3000x96x16mm, amb classe d'us 1 i 2 segons
UNE-EN 335,  fusta tractada per a exterior, acabat
envernissat mate, inclús part proporcional de peces
especials per a la resolució de trobades i punts
singulars.

1,030      x 29,70000 = 30,59100

Subtotal: 30,59100 30,59100

Partides d'obra

P445-E7G2 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a
corretja formada per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega,
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

2,500      x 3,08501 = 7,71253

Subtotal: 7,71253 7,71253

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32454

COST DIRECTE 60,26407
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,80792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,07199

P84F-M002P-59 m Substitució de revestiment del pla inferior i del retorn
fins a la coberta de teula de cornisa que comprèn:
arrencada amb mitjans manuals de l'actual
revestiment de fusta i de la seva estructura de suport,
adequació de paraments i aplacat de taules de 20cms
d'ample aproximat i 22mm de gruix mínim i lamel.les
de fusta massissa de pi silvestre, tractada per a
exterior, col.locades amb fixacions mecàniques
ocultes sobre estructura de suport d'acer galvanitzat
fixada mecànicament a parament vertical, acabat
envernissat mate, inclús part proporcional d'estructura
de suport d'acer galvanitzat oculta per a cel ras i
resolució de trobades i punts singulars. (Inclou
l'arrencada de tota la cornisa inclús en la zona en la
que no es reposa el revestiment a la façana del
porxo).

Rend.: 1,000 87,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,700 /R x 24,99000 = 17,49300

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 29,10000 = 20,37000

Subtotal: 37,86300 37,86300

Materials

B848-2IV4 m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats
cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de
seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils
principals, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

4,000      x 2,60000 = 10,40000
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B84G-M001 m2 Cel ras de lamel.les de pi silvestre amb cadell i canal,
de 3000x96x16mm, amb classe d'us 1 i 2 segons
UNE-EN 335,  fusta tractada per a exterior, acabat
envernissat mate, inclús part proporcional de peces
especials per a la resolució de trobades i punts
singulars.

1,200      x 29,70000 = 35,64000

Subtotal: 46,04000 46,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56795

COST DIRECTE 84,47095
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,53413

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,00507

P871-4UCW m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents
sobre bastiment i fulla de balconera de fusta a dues
cares, amb aplicacions successives de producte
decapant

Rend.: 1,000 26,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,900 /R x 26,11000 = 23,49900

Subtotal: 23,49900 23,49900

Maquinària

C203-005Q h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 0,350 /R x 2,95000 = 1,03250

Subtotal: 1,03250 1,03250

Materials

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,100      x 3,95000 = 0,39500

Subtotal: 0,39500 0,39500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58748

COST DIRECTE 25,51398
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,76542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,27939

P874-M001 m2 Neteja selectiva de parament de pedra natural i junts
de morter, per a la total extracció de brutícia
superficial, crostes, sals i pàtines, contemplant
l'aplicació selectiva dels següents procediments:
(i) Manual, en sec amb raspalls i paletines, amb
successives aplicacions i aspiració de residus sòlids
(ii) Neteja manual aquosa amb aigua
desmineralitzada
(iii) Neteja manual química amb aigua
desmineralitzada i sabó neutre.
(ii)Neteja manual química, amb aplicació puntual de
producte químic adequat.

Rend.: 1,000 28,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 26,11000 = 3,91650

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,50000 = 3,52500
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Subtotal: 7,44150 7,44150

Materials

B016-12Y9 l Dissolució d'amoníac NH4 al 95 % 0,315      x 2,90000 = 0,91350

B011-05ME m3 Aigua 0,300      x 1,60000 = 0,48000

B014-05MJ kg Detergent especial per a neteja de paraments amb pH
neutre

1,573      x 12,07000 = 18,98611

Subtotal: 20,37961 20,37961

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18604

COST DIRECTE 28,00715
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,84021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,84736

P874-M004P-60 m2 Restauració de parament exterior de pedra natural i
junts de morter, paredat de pedra, que comprèn,
(i) Repicat selectiu de la superficie per a total
extracció de revestiments de guix o pastes de morters
no adequades, morters de ciment.
(ii) Neteja selectiva del parament de pedra i els junts
de morter per a la total extracció de brutícia
superficial, crostes, sals i pàtines, contemplant
l'aplicació selectiva i de successives neteges manuals
amb raspalls, neteges aquoses i neteges químiques
amb sabons neutres i puntualment amb productes
químics adequats a la brutícia amb posterior
neutralització amb aigua.
(iii) Rejuntat dels junts amb morter de calç 1:4
amb,1009, NHL 3,5 amb colorant, previ buidat i neteja
del material dels junts i protecció dels junts
(iv) Hidrofugat de pedra i junts de morter, amb
l'aplicació de producte hidrofugant i oleofugant de
nanopartícules, TECNADIS PRS PERFORMANCE
de TECNAN o equivalent, aplicat seguint les
prescripcions de la fitxa de característiques del
producte.
(v) Neteja, càrrega i transport manual de residus a
abocador o camió.

Rend.: 1,000 98,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P874-M001 m2 Neteja selectiva de parament de pedra natural i junts
de morter, per a la total extracció de brutícia
superficial, crostes, sals i pàtines, contemplant
l'aplicació selectiva dels següents procediments:
(i)   Manual, en sec amb raspalls i paletines, amb
successives aplicacions i aspiració de residus sòlids
(ii)  Neteja manual aquosa amb aigua
desmineralitzada
(iii) Neteja manual química amb aigua
desmineralitzada i sabó neutre.
(ii)Neteja manual química, amb aplicació puntual de
producte químic adequat.

0,800      x 28,00715 = 22,40572

P87C-HKUQ m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat,
amb morter de calç 1:4 amb,1009, NHL 3,5 amb
colorant, prèvi buidat i neteja del material dels junts i
protecció dels junts amb Cinta adhesiva tipus pintor
de 50 mm d'amplaria

1,000      x 58,50672 = 58,50672
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P8B1-M001 m2 Hidrofugat de parament vertical de paredat de pedra,
pedra i junts de morter, amb l'aplicació de producte
hidrofugant i oleofugant de nanopartícules,
TECNADIS PRS PERFORMANCE de TECNAN o
equivalent, aplicat seguint les prescripcions de la fitxa
de característiques del producte.

1,000      x 10,14325 = 10,14325

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

0,300      x 14,31150 = 4,29345

Subtotal: 95,34914 95,34914

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 95,34914
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,86047

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,20961

P87C-HKUQ m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat,
amb morter de calç 1:4 amb,1009, NHL 3,5 amb
colorant, prèvi buidat i neteja del material dels junts i
protecció dels junts amb Cinta adhesiva tipus pintor
de 50 mm d'amplaria

Rend.: 1,000 60,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,304 /R x 28,15000 = 8,55760

A0D-0007 h Manobre 0,304 /R x 23,50000 = 7,14400

Subtotal: 15,70160 15,70160

Maquinària

CZ16-00EI h Equip de raig d'aire a pressió 0,100 /R x 3,07000 = 0,30700

Subtotal: 0,30700 0,30700

Materials

B61Z-H6AN m Cinta adhesiva tipus pintor de 50 mm d'amplaria 13,950      x 0,05000 = 0,69750

B07G-0MQD m3 Morter de calç i sorra, amb colorant, amb 380 kg/m3
de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

0,200      x 207,82550 = 41,56510

Subtotal: 42,26260 42,26260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23552

COST DIRECTE 58,50672
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,75520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,26193

P885-M001P-61 m2 Estucat d'una capa aplicat sobre parament arrebossat
de morter de calç, biocalce estuco de Kerakoll, aplicat
seguint les especificacions de la fitxa del producte,
color a escoliir segons mostres a executar in situ.

Rend.: 1,000 37,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000H h Oficial 1a estucador 0,600 /R x 28,15000 = 16,89000

A01-FEP7 h Ajudant estucador 0,300 /R x 24,99000 = 7,49700

Subtotal: 24,38700 24,38700

Materials

B883-M001 kg Morter de calç Biocalce Estuco de Kerakoll o
equivalent

1,700      x 4,52000 = 7,68400

B883-1NFA kg Morter de calç monocapa (OC), de designació
CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1

19,950      x 0,22000 = 4,38900

Subtotal: 12,07300 12,07300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36581

COST DIRECTE 36,82581
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,10477

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,93058

P89C-394RP-62 m2 Pintat de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació anticorrosiva epoxi i dues d'acabat

Rend.: 1,000 26,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,610 /R x 26,11000 = 15,92710

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,060 /R x 23,15000 = 1,38900

Subtotal: 17,31610 17,31610

Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic ecològic sense compostos volàtils 0,260      x 13,76000 = 3,57760

B8Z6-0P2N kg Imprimació anticorrosiva 0,204      x 22,82000 = 4,65528

Subtotal: 8,23288 8,23288

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25974

COST DIRECTE 25,80872
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,77426

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,58298

P89I-M001P-63 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura al
esmalt mat amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat. Pintura ecològica sense
compostos volàtils.

Rend.: 1,000 12,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,020 /R x 23,15000 = 0,46300

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 26,11000 = 5,22200

Subtotal: 5,68500 5,68500

Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic ecològic sense compostos volàtils 0,400      x 13,76000 = 5,50400

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,34000 = 0,66402
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Subtotal: 6,16802 6,16802

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08528

COST DIRECTE 11,93830
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,35815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,29644

P89I-M010P-64 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat. Pintura ecològica, sense compostos
volàtils.

Rend.: 1,000 7,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,160 /R x 26,11000 = 4,17760

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,030 /R x 23,15000 = 0,69450

Subtotal: 4,87210 4,87210

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,34000 = 0,66402

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors. Pintura ecologica
sense compostos volàtils

0,398      x 3,38000 = 1,34524

Subtotal: 2,00926 2,00926

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07308

COST DIRECTE 6,95444
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,20863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,16307

P89I-M011P-65 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat. Pintura ecològica sense compostos
volàtils

Rend.: 1,000 6,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,130 /R x 26,11000 = 3,39430

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,020 /R x 23,15000 = 0,46300

Subtotal: 3,85730 3,85730

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,34000 = 0,66402

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors. Pintura ecologica
sense compostos volàtils

0,398      x 3,38000 = 1,34524

Subtotal: 2,00926 2,00926
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05786

COST DIRECTE 5,92442
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,10215

P89I-M012P-66 m Pintat de paramentinclinat de guix, franges entre
corretges de 70 a 80 cms d'ample, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat. Pintura ecològica, sense compostos
volàtils.

Rend.: 1,000 8,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 26,11000 = 5,22200

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,040 /R x 23,15000 = 0,92600

Subtotal: 6,14800 6,14800

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,34000 = 0,66402

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors. Pintura ecologica
sense compostos volàtils

0,398      x 3,38000 = 1,34524

Subtotal: 2,00926 2,00926

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09222

COST DIRECTE 8,24948
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,24748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,49696

P8A2-I7BU m2 Envernissat d'encavallada, al vernís vernís ignífug a
base de resines a l'aigua d'un component, per a fusta,
amb classe de reacció al foc B-s1,d0, amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida i tres
d'acabat, amb la superfície mat

Rend.: 1,000 26,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,660 /R x 26,11000 = 17,23260

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,065 /R x 23,15000 = 1,50475

Subtotal: 18,73735 18,73735

Materials

B8A1-0P19 kg Vernís ignífug a base de resines a l'aigua d'un
component, per a fusta, amb classe de reacció al foc
B-s1,d0

0,398      x 13,24000 = 5,26952

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 7,05000 = 1,05750

Subtotal: 6,32702 6,32702
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28106

COST DIRECTE 25,34543
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,76036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,10579

P8A2-M001P-67 m2 Restauració superficial d'encavallada i corretges de
fusta que comprèn:
(i) Escatat i decapat de pintures i/o vernissos
existents sobre la totalitat de les superficies dels
elements estructurals de fusta, amb aplicacions
successives de producte decapant, retirada i
neutralització.
(ii) Envernissat al vernís vernís ignífug a base de
resines a l'aigua d'un component, per a fusta, amb
classe de reacció al foc B-s1,d0, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida i tres d'acabat,
amb la superfície mat.

Rend.: 1,000 52,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P871-4UCW m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents
sobre bastiment i fulla de balconera de fusta a dues
cares, amb aplicacions successives de producte
decapant

1,000      x 25,51398 = 25,51398

P8A2-I7BU m2 Envernissat d'encavallada, al vernís vernís ignífug a
base de resines a l'aigua d'un component, per a fusta,
amb classe de reacció al foc B-s1,d0, amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida i tres
d'acabat, amb la superfície mat

1,000      x 25,34543 = 25,34543

Subtotal: 50,85941 50,85941

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 50,85941
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,52578

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,38519

P8B1-M001 m2 Hidrofugat de parament vertical de paredat de pedra,
pedra i junts de morter, amb l'aplicació de producte
hidrofugant i oleofugant de nanopartícules,
TECNADIS PRS PERFORMANCE de TECNAN o
equivalent, aplicat seguint les prescripcions de la fitxa
de característiques del producte.

Rend.: 1,000 10,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,180 /R x 26,11000 = 4,69980

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,018 /R x 23,15000 = 0,41670

Subtotal: 5,11650 5,11650

Materials

B8B2-M001 l Hidrofugant i oleofugant de nanoparticules tipus
TECNADIS PRS PERFORMANCE o equivalent

0,200      x 24,75000 = 4,95000
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Subtotal: 4,95000 4,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07675

COST DIRECTE 10,14325
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,30430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,44754

P8Z0-47LMP-68 m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes
mínim de 217 g/m2

Rend.: 1,000 6,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 28,15000 = 1,68900

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 23,50000 = 0,70500

Subtotal: 2,39400 2,39400

Materials

B8ZA-0P1J m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim de 217
g/m2

1,020      x 3,57000 = 3,64140

Subtotal: 3,64140 3,64140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03591

COST DIRECTE 6,07131
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,25345

P93M-JG65P-69 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 30,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 28,15000 = 3,09650

A0D-0007 h Manobre 0,240 /R x 23,50000 = 5,64000

Subtotal: 8,73650 8,73650

Materials

B06F2-I05K m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

0,206      x 100,48000 = 20,69888

Subtotal: 20,69888 20,69888

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13105

COST DIRECTE 29,56643
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,88699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,45342
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P93M-M001P-70 u Execució de rampa exterior a nou traçat per a
desnivell de 66cm. Dimensions de nova rampa de tres
trams, dos de 3m i un de 7,50m y 2m d'ample màxim.
Executada amb formigó HA - 30 / B / 20 / XC3 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat des de camió,
amb armat mínim. Inclòs murets perimetrals i de
recolçament, fonamentacció i encofrat. Acabat en
formigó lliscat amb pols de quars gris, amb una
classificació al lliscament classe 3.

Rend.: 1,000 1.781,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 5,000 /R x 28,15000 = 140,75000

A0D-0007 h Manobre 7,000 /R x 23,50000 = 164,50000

Subtotal: 305,25000 305,25000

Materials

B06F2-I05K m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

8,000      x 100,48000 = 803,84000

B4DC-T001 u Materials per a murets, suports i reblerts, i materials
complementaris; armat mínim, pols de quars, et.

1,000      x 514,80000 = 514,80000

Subtotal: 1.318,64000 1.318,64000

Partides d'obra

P4DC-3UXY m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades,
amb tauler de fusta de pi

4,000      x 25,21600 = 100,86400

Subtotal: 100,86400 100,86400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,57875

COST DIRECTE 1.729,33275
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 51,87998

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.781,21273

P93M-T001P-71 u Formació d'accès amb replà i escala de 4 graons,
amb recrescut necessari, amb solera i graonat de
formigó amb armat mínim, inclòs bases recolçament, i
encofrats. Acabat en formigó lliscat amb pols de
quars gris, amb una classificació al lliscament classe
3.

Rend.: 1,000 674,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 23,50000 = 94,00000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 4,000 /R x 28,15000 = 112,60000

Subtotal: 206,60000 206,60000

Materials

B4DC-T002 u Materials per a formació de rampa i escala 4 graons 1,000      x 445,50000 = 445,50000

Subtotal: 445,50000 445,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,09900

COST DIRECTE 655,19900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 19,65597

COST EXECUCIÓ MATERIAL 674,85497

P9D5-364CP-72 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat
de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 51,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 28,15000 = 16,89000

A0D-0007 h Manobre 0,035 /R x 23,50000 = 0,82250

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,230 /R x 24,99000 = 5,74770

Subtotal: 23,46020 23,46020

Materials

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa
(UNE-EN 14411)

1,020      x 17,74000 = 18,09480

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

7,004      x 0,95000 = 6,65380

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,89000 = 1,26825

Subtotal: 26,01685 26,01685

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35190

COST DIRECTE 49,82895
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,49487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,32382

P9D5-M001P-73 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
Florim, serie EARTHTECH, outback ground o
savannah ground o equivalent, de 60 x 60 cm,
Rajoles col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica H40 GEL de Kerakoll o equivalent i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 56,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 23,50000 = 0,70500

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 28,15000 = 12,66750

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,99000 = 4,99800

Subtotal: 18,37050 18,37050

Materials

B0FG2-M00 m2 Rajola de gres porcellànic Florim, serie
EARTHTECH, outback ground o savannah ground o
equivalent, 30x60.

1,020      x 29,70000 = 30,29400
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B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,89000 = 1,26825

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

7,004      x 0,67000 = 4,69268

Subtotal: 36,25493 36,25493

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27556

COST DIRECTE 54,90099
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,64703

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,54802

P9E0-M003P-74 m2 Recuperació de paviment de rajola de tipus hidràulic i
part proporcional de sòcol, que comprèn,
(i) Extracció de peces deteriorades o amb defecte
d'adherència i la seva substitució per peces
recuperades o recol.locació sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:8 i beurada de color i
(ii) Repàs dels junts de la totalitat de la superficie
eliminant el material desprès, refent els junts amb
beurada, i neteja final profunda i acabat superficial
amb màquina pulidora amb l'adició de productes
desincrustants, tensoactius adients, acabat amb
producte antilliscant.

Rend.: 1,000 25,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000X h Oficial 1a polidor 0,350 /R x 27,32000 = 9,56200

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 23,50000 = 0,94000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 28,15000 = 5,63000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 24,99000 = 3,74850

Subtotal: 19,88050 19,88050

Maquinària

C20J-00DQ h Polidora 0,300 /R x 2,61000 = 0,78300

Subtotal: 0,78300 0,78300

Materials

B03L-05N4 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,036      x 19,98000 = 0,71928

B9C0-0HKK kg Beurada de color 1,605      x 0,91000 = 1,46055

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,021      x 88,75590 = 1,86387

Subtotal: 4,04370 4,04370

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29821

COST DIRECTE 25,00541
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,75016

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,75557
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P9U8-M001P-75 m Sòcol de de rajola de gres porcellànic Florim, serie
EARTHTECH, outback ground o savannah ground o
equivalent, de 8 d'alçària, col·locat amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 10,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 28,15000 = 3,37800

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,024 /R x 24,99000 = 0,59976

Subtotal: 3,97776 3,97776

Materials

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

0,525      x 0,95000 = 0,49875

B9U7-M001 m Sòcol de rajola gres porcellànic Florim, Serie
EARTHTEC o equivalent, de 8 cm d'alçària

1,020      x 5,38000 = 5,48760

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,100      x 0,89000 = 0,08900

Subtotal: 6,07535 6,07535

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05967

COST DIRECTE 10,11278
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,30338

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,41616

P9VB-E7MVP-76 m Esglaó de gres extruït esmaltat antilliscant, de dues
peces, frontal i estesa, col·locat amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 66,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 28,15000 = 19,70500

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 23,50000 = 8,22500

Subtotal: 27,93000 27,93000

Materials

B9VB-0JG1 m Peça de gres extruït esmaltat acabat antilliscant, per
a l'estesa de l'esglaó

1,050      x 28,88000 = 30,32400

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa
(UNE-EN 14411)

0,165      x 17,74000 = 2,92710

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,641      x 0,89000 = 0,57049

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

2,111      x 0,95000 = 2,00545

Subtotal: 35,82704 35,82704



REHABILITACIÓ DE L´EDIFICI DE L´ANTIGA ESCOLA DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES. LA ROCA DEL VALLÈS
Barcelona, setembre de 2024 (V3)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/09/24 Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41895

COST DIRECTE 64,17599
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,92528

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,10127

P9VF-5CH3P-77 m Formació d'esglaó amb totxana de 240x115x100 mm,
col·locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 37,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,320 /R x 23,50000 = 7,52000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,640 /R x 28,15000 = 18,01600

Subtotal: 25,53600 25,53600

Materials

B0F19-132F u Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

42,850      x 0,19000 = 8,14150

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,013      x 213,63096 = 2,77720

Subtotal: 10,91870 10,91870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38304

COST DIRECTE 36,83774
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,10513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,94287

P9W0-73D3P-78 m Formació de grada amb totxana de 290x140x100 mm,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 33,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 28,15000 = 16,89000

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,50000 = 7,05000

Subtotal: 23,94000 23,94000

Materials

B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

20,000      x 0,26000 = 5,20000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,016      x 213,63096 = 3,41810

Subtotal: 8,61810 8,61810
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35910

COST DIRECTE 32,91720
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,98752

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,90472

PAF0-M001P-79 u Conjunt de porta d’alumini lacat de 2 fulles batents i
fix superior per a llum d’obra de dimensions
aproximades, 138 x 285cm. Conjunt segons fitxa de
fusteria d’alumini de projecte REF.8
Porta practicable de 2 fulles per a buit de 138x
231cm i fix superior de 138 x 54cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat
mecànicament a façana.
Conjunt de porta i fix superior de perfils, model
MILENIUM PLUS 70 o equivalent, amb RPT,
trencament de pont tèrmic, acabat lacat, color RAL a
determinar per la DF segons mostra, amb segell de
garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc,
fulles, tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i
característiques mínimes segons fitxa de fusteria
d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima 6A d’estanquitat a l’aigua
segons UNE-EN 12208; classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient
de transmissió tèrmica conjunt fusteria vidre, segons
fitxa
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb
massilla de poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a
banda.

Rend.: 1,000 1.479,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,910 /R x 29,10000 = 26,48100

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,195 /R x 24,99000 = 4,87305

Subtotal: 31,35405 31,35405

Materials

BAF6-M001 m2 Conjunt de porta d’alumini lacat de 2 fulles
practicables i fix superior per a llum d’obra de
dimensions aproximades, 138 x 285cm. Conjunt
segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.8
Porta practicable de 2 fulles per a buit de 138x
231cm i fix superior de 138 x 54cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat
mecànicament a façana.
Conjunt de porta i fix superior de perfils, model
MILENIUM PLUS 70  o equivalent, amb TPT,
trencament de pont tèrmic, acabat lacat, color RAL a
determinar per la DF segons mostra, amb segell de
garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc,
fulles, tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i
característiques mínimes segons fitxa de fusteria
d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima 6A d’estanquitat a l’aigua

4,000      x 346,50000 = 1.386,00000
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segons UNE-EN 12208; classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient
de transmissió tèrmica conjunt fusteria vidre, segons
fitxa

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,650      x 19,77000 = 12,85050

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,220      x 24,44000 = 5,37680

Subtotal: 1.404,22730 1.404,22730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47031

COST DIRECTE 1.436,05166
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 43,08155

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.479,13321

PAF5-M001P-80 u Conjunt de finestra d’alumini lacat de 2 fulles
corredisses i fix superior per a llum d’obra de
dimensions aproximades, 138 x 205cm. Conjunt
segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.1
Finestra corredissa de 2 fulles per a buit de 138x
151cm i fix superior de 138 x 54cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat
mecànicament a façana.
Conjunt de porta i fix superior de perfils, model 4900
CORREDERA HI de CORTIZO o equivalent, amb
RPT, trencament de pont tèrmic, acabat lacat, color
RAL a determinar per la DF segons mostra, amb
segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu
gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris,
acabat i característiques mínimes segons fitxa de
fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima 7A d’estanquitat a l’aigua
segons UNE-EN 12208; classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient
de transmissió tèrmica conjunt fusteria vidre, segons
fitxa.
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb
massilla de poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a
banda.

Rend.: 1,000 916,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,180 /R x 24,99000 = 4,49820

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,720 /R x 29,10000 = 20,95200

Subtotal: 25,45020 25,45020

Materials

BAF6-M010 m2 Fix superior d'alumini de 138 o 134 x 54cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat
mecànicament a façana.
Fix superior model 4900 CORREDERA HI de
CORTIZO  o equivalent, amb TPT, trencament de
pont tèrmic, acabat lacat, color RAL a determinar per
la DF segons mostra, amb segell de garantia de la

1,000      x 227,70000 = 227,70000
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qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles,
tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i
característiques mínimes segons fitxa de fusteria
d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima 7A d’estanquitat a l’aigua
segons UNE-EN 12208; classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient
de transmissió tèrmica conjunt fusteria vidre, segons
fitxa

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,160      x 24,44000 = 3,91040

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,460      x 19,77000 = 9,09420

BAF3-M001 m2 Conjunt de finestra d’alumini lacat de 2 fulles
corredisses. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini
de projecte REF.1
Finestra corredissa de 2 fulles per a buit de 138 o
134x 151cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat
mecànicament a façana.
Conjunt de porta i fix superior de perfils, model 4900
CORREDERA HI de CORTIZO  o equivalent, amb
TPT, trencament de pont tèrmic, acabat lacat, color
RAL a determinar per la DF segons mostra, amb
segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu
gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris,
acabat i característiques mínimes segons fitxa de
fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima 7A d’estanquitat a l’aigua
segons UNE-EN 12208; classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient
de transmissió tèrmica conjunt fusteria vidre, segons
fitxa

2,100      x 297,00000 = 623,70000

Subtotal: 864,40460 864,40460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38175

COST DIRECTE 890,23655
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 26,70710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 916,94365

PAF5-M002P-81 u Conjunt de finestra d’alumini lacat de 2 fulles
corredisses i fix superior per a llum d’obra de
dimensions aproximades, 138 x 205cm. Conjunt
segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.1
Finestra corredissa de 2 fulles per a buit de 138x
151cm i fix superior de 138 x 54cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat
mecànicament a façana.
Conjunt de porta i fix superior de perfils, model 4900
CORREDERA HI de CORTIZO o equivalent, amb
RPT, trencament de pont tèrmic, acabat lacat, color
RAL a determinar per la DF segons mostra, amb
segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu
gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris,
acabat i característiques mínimes segons fitxa de
fusteria d'alumini.

Rend.: 1,000 916,94 €
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Requeriments mínims del conjunt: Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima 7A d’estanquitat a l’aigua
segons UNE-EN 12208; classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient
de transmissió tèrmica conjunt fusteria vidre, segons
fitxa.
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb
massilla de poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a
banda.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,720 /R x 29,10000 = 20,95200

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,180 /R x 24,99000 = 4,49820

Subtotal: 25,45020 25,45020

Materials

BAF6-M010 m2 Fix superior d'alumini de 138 o 134 x 54cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat
mecànicament a façana.
Fix superior model 4900 CORREDERA HI de
CORTIZO  o equivalent, amb TPT, trencament de
pont tèrmic, acabat lacat, color RAL a determinar per
la DF segons mostra, amb segell de garantia de la
qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles,
tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i
característiques mínimes segons fitxa de fusteria
d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima 7A d’estanquitat a l’aigua
segons UNE-EN 12208; classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient
de transmissió tèrmica conjunt fusteria vidre, segons
fitxa

1,000      x 227,70000 = 227,70000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,160      x 24,44000 = 3,91040

BAF3-M001 m2 Conjunt de finestra d’alumini lacat de 2 fulles
corredisses. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini
de projecte REF.1
Finestra corredissa de 2 fulles per a buit de 138 o
134x 151cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat
mecànicament a façana.
Conjunt de porta i fix superior de perfils, model 4900
CORREDERA HI de CORTIZO  o equivalent, amb
TPT, trencament de pont tèrmic, acabat lacat, color
RAL a determinar per la DF segons mostra, amb
segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu
gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris,
acabat i característiques mínimes segons fitxa de
fusteria d'alumini.

2,100      x 297,00000 = 623,70000
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Requeriments mínims del conjunt: Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima 7A d’estanquitat a l’aigua
segons UNE-EN 12208; classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient
de transmissió tèrmica conjunt fusteria vidre, segons
fitxa

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,460      x 19,77000 = 9,09420

Subtotal: 864,40460 864,40460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38175

COST DIRECTE 890,23655
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 26,70710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 916,94365

PAF6-M005P-82 u Finestra d’alumini fixa de 1 fulla per a llum d’obra de
dimensions aproximades, 250 x 155cm. Conjunt
segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.5
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat
mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla
oculta de CORTIZO o equivalent, amb trencament de
pont tèrmic, RPT, opció de configuració de
transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini
sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, , acabat ,
lacat y color a determinar per la DF segons mostra,
qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la
qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles,
tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i
característiques mínimes segons fitxa de fusteria
d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a
l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i
coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria y
vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb
massilla de poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a
banda.

Rend.: 1,000 1.011,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 24,99000 = 8,74650

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,400 /R x 29,10000 = 40,74000

Subtotal: 49,48650 49,48650

Materials

BAF3-M005 m2 Finestra d’alumini fixa de 1 fulla per a llum d’obra de
dimensions aproximades, 250 x 155cm. Conjunt
segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.5
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat
mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla

4,000      x 227,70000 = 910,80000
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oculta de CORTIZO o equivalent, amb trencament de
pont tèrmic, TPT, opció de configuració de
transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini
sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, , acabat ,
lacat y color a determinar per la DF segons mostra,
qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la
qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles,
tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i
característiques mínimes segons fitxa de fusteria
d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a
l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i
coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria y
vidre màxim de 1,60W/m2K

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,250      x 24,44000 = 6,11000

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,760      x 19,77000 = 15,02520

Subtotal: 931,93520 931,93520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74230

COST DIRECTE 982,16400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 29,46492

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.011,62892

PAF6-M009P-83 u Finestra d’alumini fixa de 1 fulla per a llum d’obra de
dimensions aproximades, 240 x 133cm. Conjunt
segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.9
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat
mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini fixa, model COR 70 fulla
oculta de CORTIZO o equivalent, amb trencament de
pont tèrmic, RPT, opció de configuració de
transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini
sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, , acabat ,
lacat y color a determinar per la DF segons mostra,
qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la
qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles,
tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i
característiques mínimes segons fitxa de fusteria
d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a
l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i
coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria y
vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb
massilla de poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a
banda.

Rend.: 1,000 875,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 24,99000 = 3,74850
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 29,10000 = 20,37000

Subtotal: 24,11850 24,11850

Materials

BAF3-M009 m2 Conjunt de dues finestres d’alumini fixes d’ 1 fulla
cadascuna d’elles per a llums d’obra de dimensions
aproximades, 240 x 74cm i 240cmx35cm.  Conjunt
segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.9
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat
mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla
oculta de CORTIZO o equivalent, amb trencament de
pont tèrmic, TPT, opció de configuració de
transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini
sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, , acabat ,
lacat y color a determinar per la DF segons mostra,
qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la
qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles,
tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i
característiques mínimes segons fitxa de fusteria
d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a
l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i
coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria y
vidre màxim de 1,60W/m2K

2,800      x 287,10000 = 803,88000

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,500      x 19,77000 = 9,88500

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,500      x 24,44000 = 12,22000

Subtotal: 825,98500 825,98500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36178

COST DIRECTE 850,46528
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 25,51396

COST EXECUCIÓ MATERIAL 875,97924

PAF8-M003P-84 u Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum
d’obra de dimensions aproximades, 116 x125cm.
Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte
REF.3
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat
mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla
oculta de CORTIZO o equivalent, amb trencament de
pont tèrmic, RPT, opció de configuració de
transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini
sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb
mecanisme oscil·lobatent, acabat , lacat y color a
determinar per la DF segons mostra, qualsevol
textura y color, amb segell de garantia de la qualitat
del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts,
escopidor, accessoris, acabat i característiques
mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a
l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima

Rend.: 1,000 718,89 €
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C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i
coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria y
vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb
massilla de poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a
banda.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 29,10000 = 17,46000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 24,99000 = 3,74850

Subtotal: 21,20850 21,20850

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,290      x 19,77000 = 5,73330

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 24,44000 = 2,44400

BAF4-M001 m2 Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum
d’obra de dimensions aproximades, 116 x125cm.
Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte
REF.3
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat
mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla
oculta de CORTIZO o equivalent, amb trencament de
pont tèrmic, TPT, opció de configuració de
transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini
sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb
mecanisme oscil·lobatent, acabat , lacat y color a
determinar per la DF segons mostra, qualsevol
textura y color, amb segell de garantia de la qualitat
del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts,
escopidor, accessoris, acabat i característiques
mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a
l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i
coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria y
vidre màxim de 1,60W/m2K

1,500      x 445,50000 = 668,25000

Subtotal: 676,42730 676,42730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31813

COST DIRECTE 697,95393
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 20,93862

COST EXECUCIÓ MATERIAL 718,89255
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PAF8-M004P-85 u Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum
d’obra de dimensions aproximades, 70 x80cm.
Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte
REF.4
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat
mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla
oculta de CORTIZO o equivalent, amb trencament de
pont tèrmic, RPT, opció de configuració de
transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini
sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb
mecanisme oscil·lobatent, acabat , lacat y color a
determinar per la DF segons mostra, qualsevol
textura y color, amb segell de garantia de la qualitat
del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts,
escopidor, accessoris, acabat i característiques
mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a
l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i
coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria y
vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb
massilla de poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a
banda.

Rend.: 1,000 357,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,99000 = 2,49900

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 29,10000 = 11,64000

Subtotal: 14,13900 14,13900

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,070      x 24,44000 = 1,71080

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,200      x 19,77000 = 3,95400

BAF4-M004 m2 Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum
d’obra de dimensions aproximades, 70 x80cm.
Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte
REF.4
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat
mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla
oculta de CORTIZO o equivalent, amb trencament de
pont tèrmic, TPT, opció de configuració de
transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini
sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb
mecanisme oscil·lobatent, acabat , lacat y color a
determinar per la DF segons mostra, qualsevol
textura y color, amb segell de garantia de la qualitat
del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts,
escopidor, accessoris, acabat i característiques
mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a
l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i

0,600      x 544,50000 = 326,70000
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coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria y
vidre màxim de 1,60W/m2K

Subtotal: 332,36480 332,36480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21209

COST DIRECTE 346,71589
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,40148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 357,11736

PAF8-M006P-86 u Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum
d’obra de dimensions aproximades, 95 x 125cm.
Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte
REF.6
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat
mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla
oculta de CORTIZO o equivalent, amb trencament de
pont tèrmic, RPT, opció de configuració de
transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini
sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb
mecanisme oscil·lobatent, acabat , lacat y color a
determinar per la DF segons mostra, qualsevol
textura y color, amb segell de garantia de la qualitat
del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts,
escopidor, accessoris, acabat i característiques
mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a
l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i
coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria y
vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb
massilla de poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a
banda.

Rend.: 1,000 595,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,99000 = 2,49900

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 29,10000 = 11,64000

Subtotal: 14,13900 14,13900

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,080      x 24,44000 = 1,95520

BAF4-M006 m2 Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum
d’obra de dimensions aproximades, 95 x 125cm.
Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte
REF.6
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat
mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla
oculta de CORTIZO o equivalent, amb trencament de
pont tèrmic, TPT, opció de configuració de
transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini
sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb

1,250      x 445,50000 = 556,87500
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mecanisme oscil·lobatent, acabat , lacat y color a
determinar per la DF segons mostra, qualsevol
textura y color, amb segell de garantia de la qualitat
del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts,
escopidor, accessoris, acabat i característiques
mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a
l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i
coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria y
vidre màxim de 1,60W/m2K

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,250      x 19,77000 = 4,94250

Subtotal: 563,77270 563,77270

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21209

COST DIRECTE 578,12379
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 17,34371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 595,46750

PAF8-M007P-87 u Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum
d’obra de dimensions aproximades, 55x 80cm.
Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte
REF.7
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat
mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla
oculta de CORTIZO o equivalent, amb trencament de
pont tèrmic, RPT, opció de configuració de
transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini
sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb
mecanisme oscil·lobatent, acabat , lacat y color a
determinar per la DF segons mostra, qualsevol
textura y color, amb segell de garantia de la qualitat
del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts,
escopidor, accessoris, acabat i característiques
mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a
l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i
coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria y
vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb
massilla de poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a
banda.

Rend.: 1,000 350,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 29,10000 = 11,64000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,99000 = 2,49900

Subtotal: 14,13900 14,13900
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Materials

BAF4-M007 m2 Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum
d’obra de dimensions aproximades, 55x 80cm.
Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte
REF.7
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat
mecànicament a façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla
oculta de CORTIZO o equivalent, amb trencament de
pont tèrmic, TPT, opció de configuració de
transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini
sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb
mecanisme oscil·lobatent, acabat , lacat y color a
determinar per la DF segons mostra, qualsevol
textura y color, amb segell de garantia de la qualitat
del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts,
escopidor, accessoris, acabat i característiques
mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207; classificació mínima E1650 d’estanquitat a
l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i
coeficient de transmissió tèrmica conjunt fusteria y
vidre màxim de 1,60W/m2K

0,500      x 643,50000 = 321,75000

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,140      x 19,77000 = 2,76780

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,050      x 24,44000 = 1,22200

Subtotal: 325,73980 325,73980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21209

COST DIRECTE 340,09089
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,20273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,29361

PAN6-M002P-88 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa
encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 85x 220 cm
de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix
laminat, muntada

Rend.: 1,000 212,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 29,10000 = 17,46000

Subtotal: 17,46000 17,46000

Materials

BAN7-M002 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa
encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 85x 220 cm
de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix
laminat

1,000      x 188,91000 = 188,91000

Subtotal: 188,91000 188,91000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26190

COST DIRECTE 206,63190
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,19896

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,83086

PAQA-M093P-89 u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum
de pas de 85x 220 cm, amb fulla de cares llises,
galzes i tapajunts de MDF, acabat lacat mate, color a
escollir per la DF, qualsevol color, ferratges de preu
alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix
tipus, fixada a les guies de la caixa encastada, panys
i tiradors, d'acer inoxidable aisi 304 setinat, pestell
amb bec de lloro amb desbloqueig des de l'exterior en
banys, junta acústica amb raspall als dos costats del
marc, segons detall de la fitxa de fusteria del projecte
d'execució. REF. 2

Rend.: 1,000 238,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,060 /R x 24,44000 = 1,46640

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 27,81000 = 33,37200

Subtotal: 34,83840 34,83840

Materials

BAZ2-2QCU u Galze per a porta corredissa encastada per a una
llum de pas de 80x 210cm, de faig envernissat, per a
1 fulla

1,000      x 70,17000 = 70,17000

BAQ7-M092 u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum
de pas de 85x 220 cm,  amb fulla de cares llises,
galzes i tapajunts de MDF, acabat lacat mate, color a
escollir per la DF, qualsevol color, ferratges de preu
alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix
tipus, fixada a les guies de la caixa encastada, panys
i tiradors, d'acer inoxidable aisi 304 setinat, pestell
amb bec de lloro amb desbloqueig des de l'exterior en
banys, junta acústica amb raspall als dos costats del
marc, segons detall de la fitxa de fusteria del projecte
d'execució. REF. 2

1,000      x 111,68000 = 111,68000

BAS0-0ZFR u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla
corredissa, de preu alt

1,000      x 14,76000 = 14,76000

Subtotal: 196,61000 196,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52258

COST DIRECTE 231,97098
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,95913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,93011

PAQB-M092P-90 u Porta block de fusta d'una fulla batent per a interior,
de 40 mm de gruix, doble batent, amb una llum de
pas de 80 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, per a un
gruix de bastiment de 15 cm, com a màxim, amb fulla
de cares llises, galzes i tapajunts de MDF, acabat
lacat mate, color a escollir per la DF, qualsevol color.
Ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop i
clau amb mestrejament de claus, amb joc de

Rend.: 1,000 348,89 €
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manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb
placa petita, de preu alt, segons detall de la fitxa de
fusteria del projecte d'execució. REF. 1

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 2,000 /R x 27,81000 = 55,62000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,100 /R x 24,44000 = 2,44400

Subtotal: 58,06400 58,06400

Materials

BAZ4-2PZ2 u Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
amb placa petita, de preu alt

1,000      x 22,39000 = 22,39000

BAQ8-M091 u Porta block de fusta d'una fulla batent per a interior,
de 40 mm de gruix, doble batent, amb una llum de
pas de 80 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, per a un
gruix de bastiment de 15 cm, com a màxim, amb fulla
de cares llises, galzes i tapajunts de MDF, acabat
lacat mate, color a escollir per la DF, qualsevol color.
Ribet de goma,  ferramenta de penjar, pany de cop i
clau amb mestrejament de claus, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb
placa petita, de preu alt, segons detall de la fitxa de
fusteria del projecte d'execució. REF. 1

1,000      x 257,40000 = 257,40000

Subtotal: 279,79000 279,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,87096

COST DIRECTE 338,72496
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,16175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 348,88671

PB11-M001P-91 m Barana de 90 cm d'alçària, formada per doble
passamà de tub a dos alçades de diàmetre 30mm
d'acer inoxidable AISI-316L, i muntants en T de
50x50x8mm, amb pletina inferior, col·locada amb
fixacions mecàniques, amb acabat dels perfils d'acer
amb imprimació epoxi i dues capes d'esmalt acrílic
color estàndard a escollir, tot segons detall de la fitxa
de serrallería REF.01 del projecte d'execució.

Rend.: 1,000 217,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,700 /R x 26,11000 = 18,27700

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 23,50000 = 8,22500

Subtotal: 26,50200 26,50200

Materials

BB11-M001 m Barana completa d'acer inoxidable AISI-316L segons
definició REF:01 Metàl·lica

1,000      x 184,14000 = 184,14000
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B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 110,04090 = 0,55020

Subtotal: 184,69020 184,69020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39753

COST DIRECTE 211,58973
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,34769

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,93742

PB1H-H8V8P-92 m Rparació de barana metàl·lica existent, decapat de
pintures, eliminació d'òxids, neteja general i neteja
d'unions i acabat amb imprimació epoxi i esmalt
acrílic color estàndard a escollir.

Rend.: 1,000 45,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 28,60000 = 14,30000

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,100 /R x 25,09000 = 2,50900

Subtotal: 16,80900 16,80900

Materials

B8Z3-0P24 kg Producte decapant 0,300      x 3,95000 = 1,18500

Subtotal: 1,18500 1,18500

Partides d'obra

P89C-394R m2 Pintat de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació anticorrosiva epoxi i dues d'acabat

1,000      x 25,80872 = 25,80872

Subtotal: 25,80872 25,80872

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25214

COST DIRECTE 44,05486
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,32165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,37650

PBZD-M001P-93 u Previsió del cost de les partides de Seguretat i salut
que es justificaran en el Pla.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.427,18447
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 72,81553

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PC16-M003P-94 u Mirall de bany reclinable, de dimensiones 600 x 115 x
800mm, ACCES de ROCA ref. A812288000 o
equivalent, col·locat fixat mecànicament sobre el
parament

Rend.: 1,000 341,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 27,35000 = 27,35000
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Subtotal: 27,35000 27,35000

Materials

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,400      x 0,13000 = 0,57200

B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 0,040      x 208,62000 = 8,34480

BC1K-M003 u Mirall de bany reclinable, de dimensiones 600 x 115 x
800mm, ACCES de ROCA ref. A812288000 o
equivalent.

1,000      x 295,02000 = 295,02000

Subtotal: 303,93680 303,93680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41025

COST DIRECTE 331,69705
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,95091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 341,64796

PC1C-M001P-95 m2 Vidre de control solar i aïllament tèrmic Guardian
Glass o equivent format per:
(i) lluna exterior, laminada 4+4 composta per: fulla
1, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm; intercalari 1,
PVB Clear 0,38mm (CE) i fulla 2, Guardian Extra
Clear (CE) 4mm, Sun Guard SN 70S (CE)
(ii)  càmara, 10% Aire, 90% Argó de 16mm de gruix
(iii) lluna interior, laminada 4+4mm, composta per:
fulla 3, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm; intercalari
2, PVB Clear 0,38mm (CE) i fulla 4, Guardian Extra
Clear (CE) de 4mm
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

Rend.: 1,000 134,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 27,35000 = 16,41000

Subtotal: 16,41000 16,41000

Materials

BC11-M001 m2 Vidre de control solar i aïllament tèrmic Guardian
Glass o equivent format per:
(i)  lluna exterior, laminada 4+4 composta per:  fulla
1, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm; intercalari 1,
PVB Clear 0,38mm (CE) i fulla 2, Guardian Extra
Clear (CE) 4mm, Sun Guard SN 70S (CE)
(ii)  càmara, 10% Aire, 90% Argó de 16mm de gruix
(iii)  lluna interior, laminada 4+4mm, composta per:
fulla 3, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm; intercalari
2, PVB Clear 0,38mm (CE)  i fulla 4, Guardian Extra
Clear (CE) de 4mm

1,000      x 113,85000 = 113,85000

Subtotal: 113,85000 113,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24615

COST DIRECTE 130,50615
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,91518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,42133
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PC1C-M002P-96 m2 Vidre de control solar i aïllament tèrmic Guardian
Glass o equivent format per:
(i) lluna exterior, laminada 4+4 composta per: fulla
1, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm; intercalari 1,
PVB Clear 0,38mm (CE) i fulla 2, Guardian Extra
Clear (CE) 4mm, Sun Guard SN 70S (CE)
(ii)  càmara, 10% Aire, 90% Argó de 16mm de gruix
(iii) lluna interior, laminada 4+4mm, composta per:
fulla 3, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm; intercalari
2, PVB Clear 0,38mm (CE) i fulla 4, Guardian Extra
Clear (CE) de 4mm
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

Rend.: 1,000 114,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 27,35000 = 16,41000

Subtotal: 16,41000 16,41000

Materials

BC11-M002 m2 Vidre de control solar i aïllament tèrmic Guardian
Glass o equivent format per:
(i)  lluna exterior, laminada 3+3 composta per:  fulla
1, Guardian Extra Clear (CE) de 3mm; intercalari 1,
PVB Clear 0,38mm (CE) i fulla 2, Guardian Extra
Clear (CE) 3mm, Sun Guard SN 70S (CE)
(ii)  càmara, 10% Aire, 90% Argó de 16mm de gruix
(iii)  lluna interior, laminada 3+3mm, composta per:
fulla 3, Guardian Extra Clear (CE) de 3mm; intercalari
2, PVB Clear 0,38mm (CE)  i fulla 4, Guardian Extra
Clear (CE) de 3mm

1,000      x 94,05000 = 94,05000

Subtotal: 94,05000 94,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24615

COST DIRECTE 110,70615
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,32118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,02733

PD15-78QPP-97 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada color
estàndard segon mostra, amb unió plegada, de gruix
de planxa i diàmetre necessaris, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 37,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 28,15000 = 14,07500

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 24,99000 = 6,24750

Subtotal: 20,32250 20,32250

Materials

BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada 0,500      x 8,04000 = 4,02000

BD15-0ME4 m Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió
plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix

1,400      x 5,97000 = 8,35800

BDW1-1C2G u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada
i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm
de gruix

0,330      x 8,97000 = 2,96010
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BDY1-0LME u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100
mm i 0,6 mm de gruix

1,000      x 0,82000 = 0,82000

Subtotal: 16,15810 16,15810

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30484

COST DIRECTE 36,78544
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,10356

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,88900

PD16-HAX2 m Baixant de tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1
mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecàmicament amb brides

Rend.: 1,000 50,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,560 /R x 28,15000 = 15,76400

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,280 /R x 24,99000 = 6,99720

Subtotal: 22,76120 22,76120

Materials

BDY1-H4XM u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix

1,000      x 0,70000 = 0,70000

BD18-H6AH m Tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix 1,400      x 12,18000 = 17,05200

BD11-H4Y4 u Brida per a tub de planxa de zinc 1,000      x 8,11000 = 8,11000

Subtotal: 25,86200 25,86200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34142

COST DIRECTE 48,96462
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,46894

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,43356

PD54-HAJIP-98 u Morrió parafulles d'acer galvanitzat adaptat al baixant,
col·locat

Rend.: 1,000 11,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 28,15000 = 2,81500

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 23,50000 = 2,35000

Subtotal: 5,16500 5,16500

Materials

B5ZH1-H5G u Morrió parafulles adaptat al baixant 1,000      x 6,18000 = 6,18000

Subtotal: 6,18000 6,18000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07748

COST DIRECTE 11,42248
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,34267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,76515

PE42-490GP-99 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 24,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,240 /R x 29,10000 = 6,98400

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,240 /R x 24,95000 = 5,98800

Subtotal: 12,97200 12,97200

Materials

BE42-0O48 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

1,020      x 4,59000 = 4,68180

BEW0-19VK u Accessori genèric per a conducte circular de planxa
d'acer galvanitzat, 125 mm

0,300      x 13,37000 = 4,01100

BEW1-0OW u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm
de diàmetre

0,330      x 5,20000 = 1,71600

Subtotal: 10,40880 10,40880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19458

COST DIRECTE 23,57538
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,70726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,28264

PE42-491TP-100 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 26,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,240 /R x 29,10000 = 6,98400

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,240 /R x 24,95000 = 5,98800

Subtotal: 12,97200 12,97200

Materials

BEW0-19W u Accessori genèric per a conducte circular de planxa
d'acer galvanitzat, 150 mm

0,300      x 17,93000 = 5,37900

BE42-0O4C m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

1,020      x 4,91000 = 5,00820

BEW1-0OX u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm
de diàmetre

0,330      x 5,67000 = 1,87110

Subtotal: 12,25830 12,25830
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19458

COST DIRECTE 25,42488
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,76275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,18763

PE42-4922P-101 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 54,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,600 /R x 24,95000 = 14,97000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 29,10000 = 17,46000

Subtotal: 32,43000 32,43000

Materials

BEW1-0OX2 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm
de diàmetre

0,330      x 7,49000 = 2,47170

BE42-0O4L m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

1,020      x 8,12000 = 8,28240

BEW0-19VJ u Accessori genèric per a conducte circular de planxa
d'acer galvanitzat, 250 mm

0,300      x 31,40000 = 9,42000

Subtotal: 20,17410 20,17410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48645

COST DIRECTE 53,09055
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,59272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,68327

PEGL-CSD3P-102 ud Unitat interior mural amb una potència frigorífica
màxima de 2,5 kW i una potència calorífica màxima
de 3 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor DC Inverter, gas refrigerant R32, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, de preu alt, col·locada sobre parament
vertical

Rend.: 1,000 450,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 29,10000 = 58,20000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 2,000 /R x 24,95000 = 49,90000

Subtotal: 108,10000 108,10000

Materials

BEGB-3492 u Unitat interior mural amb una potència frigorífica
màxima de 2,5 kW i una potència calorífica màxima
de 3 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, de preu alt

1,000      x 328,10000 = 328,10000
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Subtotal: 328,10000 328,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,62150

COST DIRECTE 437,82150
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 13,13465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 450,95615

PEGN-CS90P-103 ud Unitat exterior d'expansió directa amb una potència
frigorífica nominal de 7 kW i una potència calorífica
nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència
energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP
de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic
rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència
acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu alt, col·locada sobre suport.

Rend.: 1,000 1.415,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 29,10000 = 87,30000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 3,000 /R x 24,95000 = 74,85000

Subtotal: 162,15000 162,15000

Materials

BEZ6-34FA u Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una
càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca M-8

1,000      x 1,69000 = 1,69000

BEZ7-34C0 u Suport mural d'acer lacat d'1,5 mm de gruix, per a
una càrrega màxima de 80 kg

1,000      x 8,21000 = 8,21000

BEGD-3479 ud Unitat exterior d'expansió directa amb una potència
frigorífica nominal de 7 kW i una potència calorífica
nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència
energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP
de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic
rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència
acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu alt

1,000      x 1.199,55000 = 1.199,55000

Subtotal: 1.209,45000 1.209,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,43225

COST DIRECTE 1.374,03225
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 41,22097

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.415,25322

PEKJ-XA03P-104 ud Reixa de ventilació de 625x75 mm amb lames
horitzontals de simple deflexió. Fabricada en acer
galvanitzat, per a muntatges en conductes circulars.
Inclou comporta de regulació de corredera. Muntatge
vist amb trepants en el frontal. Inclòs material auxiliar
de muntatge.

Rend.: 1,000 52,77 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 29,10000 = 8,73000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,300 /R x 24,95000 = 7,48500

Subtotal: 16,21500 16,21500

Materials

BEKL-XA03 u Reixa INDUCTAIR SR-625x75-GALV 1,000      x 34,77000 = 34,77000

Subtotal: 34,77000 34,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24323

COST DIRECTE 51,22823
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,53685

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,76507

PEKJ-XA04P-105 ud Boca d'extracció circular Ø200mm d'acer inoxidable.
Inclòs material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 50,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,300 /R x 24,95000 = 7,48500

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 29,10000 = 8,73000

BEKL-XA04 ud Boca d'extracció d'acer inoxidable de Ø200mm 1,000      x 32,70000 = 32,70000

Subtotal: 32,70000 32,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24323

COST DIRECTE 49,15823
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,47475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,63297

PEM6-B65XP-106 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos
extraible de material plàstic per a un diàmetre de 125
mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 35 W
de potència absorbida per a un cabal màxim de 370
m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat
en el conducte

Rend.: 1,000 151,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,300 /R x 24,95000 = 7,48500

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 29,10000 = 8,73000

Subtotal: 16,21500 16,21500

Materials

BEM8-2O7N u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos
extraible de material plàstic per a un diàmetre de 125
mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 35 W
de potència absorbida per a un cabal màxim de 370
m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA

1,000      x 130,82000 = 130,82000

Subtotal: 130,82000 130,82000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24323

COST DIRECTE 147,27823
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,41835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,69657

PEM6-B66GP-107 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos
extraible de material de xapa d'acer per a un diàmetre
de 250 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4,
160 W de potència absorbida per a un cabal màxim
de 1010 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40
dbA, eficiència energètica segons REGLAMENTO
(UE) 327/2011, muntat en el conducte

Rend.: 1,000 237,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 29,10000 = 14,55000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,500 /R x 24,95000 = 12,47500

Subtotal: 27,02500 27,02500

Materials

BEM8-2O7H u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos
extraible de material de xapa d'acer per a un diàmetre
de 250 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4,
160 W de potència absorbida per a un cabal màxim
de 1010 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40
dbA, eficiència energètica segons REGLAMENTO
(UE) 327/2011

1,000      x 202,97000 = 202,97000

Subtotal: 202,97000 202,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40538

COST DIRECTE 230,40038
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,91201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 237,31239

PEP2-T001P-108 u Reixa per exterior per a ventilació d'estructura de
fusta, col·locada a la façana, amb mecanisme manual
d'obertura i tancament, tancament estanc, amb doble
reixa interior- exterior per a aïllament en cas de reixa
tancada, de lames amb aïllament. Inclòs material
auxiliar de muntatge. Dimensions segons
documentació gràfica.

Rend.: 1,000 68,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,99000 = 7,49700

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 29,10000 = 8,73000

Subtotal: 16,22700 16,22700

Materials

BEP2-T001 u Reixa ventilació estructura fusta segons definició 1,000      x 49,60000 = 49,60000

Subtotal: 49,60000 49,60000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24341

COST DIRECTE 66,07041
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,98211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,05252

PEP2-XA01P-109 ud Reixa circular per exterior per aportació/extracció
d'aire amb connexió circular Ø250mm. Inclòs material
auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 52,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,99000 = 7,49700

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 29,10000 = 8,73000

Subtotal: 16,22700 16,22700

Materials

BEP2-XA01 ud Reixa circular per exterior per aportació/extracció
d'aire amb connexió circular Ø250mm

1,000      x 34,65000 = 34,65000

Subtotal: 34,65000 34,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24341

COST DIRECTE 51,12041
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,53361

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,65402

PEP2-XA02P-110 ud Reixa circular per exterior per aportació/extracció
d'aire amb connexió circular Ø125mm. Inclòs material
auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 41,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 29,10000 = 8,73000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,99000 = 7,49700

Subtotal: 16,22700 16,22700

Materials

BEP2-XA02 ud Reixa circular per exterior per aportació/extracció
d'aire amb connexió circular Ø125mm. Inclòs material
auxiliar de muntatge.

1,000      x 23,86000 = 23,86000

Subtotal: 23,86000 23,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24341

COST DIRECTE 40,33041
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,20991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,54032
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PF51-6RXGP-111 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 14,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 29,10000 = 2,61900

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,090 /R x 24,99000 = 2,24910

Subtotal: 4,86810 4,86810

Materials

BFWD-2HK u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

1,500      x 3,57000 = 5,35500

B0A1-07LR u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,560      x 0,27000 = 0,15120

BFYC-04PB u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 1,61000 = 0,48300

BF54-1JXU m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

1,020      x 2,86000 = 2,91720

Subtotal: 8,90640 8,90640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07302

COST DIRECTE 13,84752
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,41543

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,26295

PF51-6RXJP-112 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 11,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,070 /R x 24,99000 = 1,74930

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 29,10000 = 2,03700

Subtotal: 3,78630 3,78630

Materials

BFWD-2HK u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

1,500      x 3,60000 = 5,40000

BF54-1JXW m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

1,020      x 1,90000 = 1,93800

BFYC-04PD u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 0,84000 = 0,25200

B0A1-07LA u Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior 0,560      x 0,26000 = 0,14560

Subtotal: 7,73560 7,73560
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05679

COST DIRECTE 11,57869
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,34736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,92606

PFA8-DVCBP-113 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior,
de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 9,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 29,10000 = 3,49200

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 24,99000 = 2,99880

Subtotal: 6,49080 6,49080

Materials

BFYG-08XN u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,12000 = 0,12000

B0A1-07KP u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,850      x 0,75000 = 0,63750

BFA7-08SZ m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 0,94000 = 0,95880

BFWB-08VU u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 2,08000 = 0,62400

Subtotal: 2,34030 2,34030

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09736

COST DIRECTE 8,92846
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,26785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,19632

PFA8-DVCEP-114 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior,
de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 11,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 29,10000 = 4,07400

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,140 /R x 24,99000 = 3,49860

Subtotal: 7,57260 7,57260

Materials

BFWB-08VV u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 2,99000 = 0,89700

BFYG-08XO u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,19000 = 0,19000

B0A1-07KB u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,700      x 1,03000 = 0,72100
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BFA7-08T1 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 1,60000 = 1,63200

Subtotal: 3,44000 3,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11359

COST DIRECTE 11,12619
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,33379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,45997

PFA8-DVCQP-115 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior,
de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 28,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 29,10000 = 6,11100

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,210 /R x 24,99000 = 5,24790

Subtotal: 11,35890 11,35890

Materials

BFWB-08VL u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 23,43000 = 7,02900

BFA7-08RU m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 7,20000 = 7,34400

B0A1-07JW u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm
de diàmetre interior

0,550      x 2,08000 = 1,14400

BFYG-08XF u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,85000 = 0,85000

Subtotal: 16,36700 16,36700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17038

COST DIRECTE 27,89628
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,83689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,73317

PFA8-DV566RP-116 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior,
de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa (PFA8-DV56x)

Rend.: 1,000 32,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,290 /R x 24,99000 = 7,24710

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 29,10000 = 8,43900

Subtotal: 15,68610 15,68610

Materials
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BFYG-08XF u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,85000 = 0,85000

BFWB-08VL u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 23,43000 = 7,02900

BFA7-08RU m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 7,20000 = 7,34400

Subtotal: 15,22300 15,22300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23529

COST DIRECTE 31,14439
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,93433

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,07872

PFA8-DVCB_1P-117 m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 8,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 29,10000 = 2,91000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,99000 = 2,49900

Subtotal: 5,40900 5,40900

Materials

BFA7-08SZ m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 0,94000 = 0,95880

BFWB-08VU u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 2,08000 = 0,62400

BFYG-08XN u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,12000 = 0,12000

B0A1-07KP u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,800      x 0,75000 = 0,60000

Subtotal: 2,30280 2,30280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08114

COST DIRECTE 7,79294
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,23379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,02672

PFB6-XA01P-118 ud Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de
la connexió a la xarxa pública. Pel control i ajuda en
mitjans que es puguin necessitar.

Rend.: 1,000 113,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 29,10000 = 58,20000

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 24,99000 = 49,98000

Subtotal: 108,18000 108,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,62270

COST DIRECTE 109,80270
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,29408

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,09678

PFC0-4HYCP-119 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 4,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 29,10000 = 1,45500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,99000 = 1,24950

Subtotal: 2,70450 2,70450

Materials

BFYF-0APY u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 16 mm de, soldat

1,000      x 0,06000 = 0,06000

BFWA-0AP3 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,70000 = 0,21000

BFC0-0AGF m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2

1,020      x 0,90000 = 0,91800

B0A1-07KM u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 1,250      x 0,32000 = 0,40000

Subtotal: 1,58800 1,58800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04057

COST DIRECTE 4,33307
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,12999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,46306

PFC0-4HYEP-120 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 4,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 29,10000 = 1,60050

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,055 /R x 24,99000 = 1,37445

Subtotal: 2,97495 2,97495

Materials

BFC0-0AGE m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2

1,020      x 1,10000 = 1,12200

BFWA-0AP4 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,79000 = 0,23700
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B0A1-07KK u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,100      x 0,35000 = 0,38500

BFYF-0APZ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 20 mm de, soldat

1,000      x 0,08000 = 0,08000

Subtotal: 1,82400 1,82400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04462

COST DIRECTE 4,84357
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,14531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,98888

PFC0-4I0UP-121 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 6,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,060 /R x 24,99000 = 1,49940

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 29,10000 = 1,74600

Subtotal: 3,24540 3,24540

Materials

BFWA-0AP5 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,91000 = 0,27300

BFC0-0AFX m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2

1,020      x 1,82000 = 1,85640

BFYF-0AQ0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 25 mm de, soldat

1,000      x 0,13000 = 0,13000

B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 1,050      x 0,41000 = 0,43050

Subtotal: 2,68990 2,68990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04868

COST DIRECTE 5,98398
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17952

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,16350

PFQ0-3KPQP-122 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 6,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 29,10000 = 2,32800

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,080 /R x 24,99000 = 1,99920

Subtotal: 4,32720 4,32720

Materials
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BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

1,000      x 0,13000 = 0,13000

BFQ0-0DCC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 1,38000 = 1,40760

Subtotal: 1,53760 1,53760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06491

COST DIRECTE 5,92971
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17789

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,10760

PFQ0-3KVSP-123 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 5,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,080 /R x 24,99000 = 1,99920

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 29,10000 = 2,32800

Subtotal: 4,32720 4,32720

Materials

BFQ0-0DJA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,11000 = 1,13220

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 1,26220 1,26220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06491

COST DIRECTE 5,65431
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,82394
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PFQ0-3KY8P-124 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 7,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,090 /R x 24,99000 = 2,24910

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 29,10000 = 2,61900

Subtotal: 4,86810 4,86810

Materials

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,000      x 0,05000 = 0,05000

BFQ0-0DLR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

1,020      x 2,49000 = 2,53980

Subtotal: 2,58980 2,58980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07302

COST DIRECTE 7,53092
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,22593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,75685

PFQ0-3KY9P-125 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 8,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 29,10000 = 2,61900

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,090 /R x 24,99000 = 2,24910

Subtotal: 4,86810 4,86810

Materials

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,000      x 0,05000 = 0,05000

BFQ0-0DLS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0

1,020      x 2,75000 = 2,80500
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segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

Subtotal: 2,85500 2,85500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07302

COST DIRECTE 7,79612
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,23388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,03001

PFQ0-3KYAP-126 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 9,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,99000 = 2,49900

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 29,10000 = 2,91000

Subtotal: 5,40900 5,40900

Materials

BFQ0-0DLT m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

1,020      x 3,38000 = 3,44760

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,000      x 0,05000 = 0,05000

Subtotal: 3,49760 3,49760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08114

COST DIRECTE 8,98774
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,26963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,25737

PFQ0-3KY8_1P-127 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 7,76 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 29,10000 = 2,61900

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,090 /R x 24,99000 = 2,24910

Subtotal: 4,86810 4,86810

Materials

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,000      x 0,05000 = 0,05000

BFQ0-0DLR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

1,020      x 2,49000 = 2,53980

Subtotal: 2,58980 2,58980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07302

COST DIRECTE 7,53092
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,22593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,75685

PFQ0-3KY9_1P-128 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 8,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 29,10000 = 2,61900

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,090 /R x 24,99000 = 2,24910

Subtotal: 4,86810 4,86810

Materials

BFQ0-0DLS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

1,020      x 2,75000 = 2,80500

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,000      x 0,05000 = 0,05000

Subtotal: 2,85500 2,85500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07302

COST DIRECTE 7,79612
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,23388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,03001

PG10-XAA1P-129 u QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ de
comandament i protecció, de dimensions
550x600x148mm, amb 3 files (72 elements), grau de
protecció IP0 i perfil omega. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i
càlculs elèctrics.
Inclòs maniobra, doble embarrat amb pletina de
coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics
actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada
element i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que
permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

Rend.: 1,000 2.376,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 29,10000 = 291,00000

A01-FEPD h Ajudant electricista 5,000 /R x 24,95000 = 124,75000

Subtotal: 415,75000 415,75000

Materials

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 5,000      x 4,91000 = 24,55000

BG10-XAA1 ud Quadre General de Distribució (QGD) 1,000      x 1.861,20000 = 1.861,20000

Subtotal: 1.885,75000 1.885,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,23625

COST DIRECTE 2.307,73625
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 69,23209

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.376,96834

PG2H-XA05P-130 m Safata perforada de 60x100 mm. Acabat galvanitzat
en calent EN ISO 1461. Inclòs tapa, cable de coure
nu, p.p. d'accessoris i suports.

Rend.: 1,000 38,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,167 /R x 29,10000 = 4,85970

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,167 /R x 24,95000 = 4,16665

BG2H-XA05 m Safata perforada de 60x100 mm. Acabat galvanitzat
en calent EN ISO 1461. Inclòs tapa, cable de coure
nu, p.p. d'accessoris i suports.

1,000      x 28,54000 = 28,54000

Subtotal: 28,54000 28,54000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13540

COST DIRECTE 37,70175
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,13105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,83280

PG2J-4BM5P-131 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport

Rend.: 1,000 29,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,088 /R x 24,95000 = 2,19560

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,175 /R x 29,10000 = 5,09250

Subtotal: 7,28810 7,28810

Materials

BG2J-0BFI m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm

1,000      x 12,72000 = 12,72000

BGWA-0AN u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de
100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

1,000      x 5,92000 = 5,92000

BGY1-1P20 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 2,95000 = 2,95000

Subtotal: 21,59000 21,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10932

COST DIRECTE 28,98742
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,86962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,85704

PG2N-EUJCP-132 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,95000 = 0,49900

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 29,10000 = 0,72750

Subtotal: 1,22650 1,22650

Materials

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,68000 = 1,71360
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Subtotal: 1,71360 1,71360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01840

COST DIRECTE 2,95850
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,04725

PG2N-EUJVP-133 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Està inclosa la
previsió de tub buit per les futures alimentacions del
SAI.

Rend.: 1,000 2,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 29,10000 = 0,46560

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,95000 = 0,49900

BG2Q-1KT2 U Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,816      x 2,25000 = 1,83600

Subtotal: 1,83600 1,83600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01447

COST DIRECTE 2,81507
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89952

PG2N-EUJWP-134 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 5,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 29,10000 = 0,46560

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,95000 = 0,49900

Subtotal: 0,96460 0,96460

Materials

BG2Q-1KSY m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 4,37000 = 4,45740
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Subtotal: 4,45740 4,45740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01447

COST DIRECTE 5,43647
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,59956

PG2N-EUJXP-135 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntatge encastat per conduir
el cablejat dels elements terminals com lluminaries,
preses de corrent i punts de força.

Rend.: 1,000 2,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 29,10000 = 0,46560

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,95000 = 0,49900

BG2Q-1KT2 U Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,663      x 2,25000 = 1,49175

Subtotal: 1,49175 1,49175

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01447

COST DIRECTE 2,47082
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,54494

PG2P-6SZ9P-136 m Tub rígid metàlic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
per conduir el cablejat dels elements terminals com
lluminaries, preses de corrent i punts de força.

Rend.: 1,000 6,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,95000 = 1,24750

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 29,10000 = 1,07670

Subtotal: 2,32420 2,32420

Materials

BG2P-1KUZ m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 3,57000 = 3,64140
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BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 3,79140 3,79140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03486

COST DIRECTE 6,15046
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,33498

PG33-XA02P-137 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, de secció
4x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 13,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,075 /R x 24,95000 = 1,87125

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,075 /R x 29,10000 = 2,18250

Subtotal: 4,05375 4,05375

Materials

BG33-G2SK m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums.

5,100      x 1,80000 = 9,18000

Subtotal: 9,18000 9,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06081

COST DIRECTE 13,29456
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,39884

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,69339

PG33-XA05P-138 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, de secció
(2×6)+TT×6mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub. Per a Punts d'Il.luminació.

Rend.: 1,000 5,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 29,10000 = 1,16400

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 24,95000 = 0,99800

Subtotal: 2,16200 2,16200

Materials
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BG33-G2VR m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 3,32000 = 3,38640

Subtotal: 3,38640 3,38640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03243

COST DIRECTE 5,58083
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,74825

PG33-XA06P-139 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub. Per a preses de corrent.

Rend.: 1,000 2,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,95000 = 0,37425

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 29,10000 = 0,43650

Subtotal: 0,81075 0,81075

Materials

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,68000 = 1,71360

Subtotal: 1,71360 1,71360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01216

COST DIRECTE 2,53651
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,61261

PG33-XA07P-140 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub. Per a alimentar punts de força.

Rend.: 1,000 2,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,95000 = 0,37425

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 29,10000 = 0,43650

Subtotal: 0,81075 0,81075

Materials

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,68000 = 1,71360

Subtotal: 1,71360 1,71360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01216

COST DIRECTE 2,53651
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,61261

PG33-XA09P-141 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció (2×1,5)+TT×1,5mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1,
a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub. Per a Punts
d'Il.luminació.

Rend.: 1,000 2,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,95000 = 0,37425

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 29,10000 = 0,43650

Subtotal: 0,81075 0,81075

Materials

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,22000 = 1,24440

Subtotal: 1,24440 1,24440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01216

COST DIRECTE 2,06731
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,12933
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PG33-XA06_1P-142 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub. Per a preses de corrent.

Rend.: 1,000 3,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,95000 = 0,37425

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 29,10000 = 0,43650

BG33-G2VO m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2 1,020      x 2,24000 = 2,28480

Subtotal: 2,28480 2,28480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01216

COST DIRECTE 3,10771
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09323

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,20094

PG33-XA06_2P-143 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub. Per a alimentar punts de força.

Rend.: 1,000 3,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 29,10000 = 0,43650

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,95000 = 0,37425

BG33-G2VO m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2 1,020      x 2,24000 = 2,28480

Subtotal: 2,28480 2,28480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01216

COST DIRECTE 3,10771
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09323

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,20094

PG6E-773CP-144 u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla,
preu mitjà, muntat superficialment

Rend.: 1,000 13,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,183 /R x 24,95000 = 4,56585

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 29,10000 = 4,36500

Subtotal: 8,93085 8,93085

Materials
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BGW8-0ASI u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG69-1NRH u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar
(1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,

1,000      x 3,93000 = 3,93000

Subtotal: 4,34000 4,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13396

COST DIRECTE 13,40481
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,40214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,80696

PG6E-773FP-145 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16
AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat

Rend.: 1,000 13,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 29,10000 = 4,36500

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 24,95000 = 3,31835

Subtotal: 7,68335 7,68335

Materials

BG69-1NRK u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16
AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a encastar

1,000      x 5,38000 = 5,38000

Subtotal: 5,38000 5,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11525

COST DIRECTE 13,17860
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,39536

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,57396

PG6O-77MXP-146 ud Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 13,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,183 /R x 24,95000 = 4,56585

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 29,10000 = 4,36500

Subtotal: 8,93085 8,93085

Materials

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,43000 = 0,43000

BG6G-1NXF u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu mitjà

1,000      x 4,08000 = 4,08000

Subtotal: 4,51000 4,51000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13396

COST DIRECTE 13,57481
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,40724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,98206

PG6O-XA01P-147 ud Presa de corrent de tipus universal, amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc,
preu mitjà, encastar

Rend.: 1,000 12,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 24,95000 = 3,31835

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 29,10000 = 4,36500

Subtotal: 7,68335 7,68335

Materials

BG6G-1NYC u Presa corrent,tipus
univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu
mitjà,p/encastar

1,000      x 4,41000 = 4,41000

Subtotal: 4,41000 4,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11525

COST DIRECTE 12,20860
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,36626

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,57486

PG6O-XA02P-148 ud Presa de corrent doble de tipus universal, amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc,
preu mitjà,p/encastar

Rend.: 1,000 21,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,95000 = 4,99000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,225 /R x 29,10000 = 6,54750

Subtotal: 11,53750 11,53750

Materials

BG6G-1NYC u Presa corrent,tipus
univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu
mitjà,p/encastar

2,000      x 4,41000 = 8,82000

Subtotal: 8,82000 8,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17306

COST DIRECTE 20,53056
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,61592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,14648
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PG6O-XA03P-149 ud Presa de corrent doble de tipus universal, amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc,
preu mitjà, superficie

Rend.: 1,000 21,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,225 /R x 29,10000 = 6,54750

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,95000 = 4,99000

Subtotal: 11,53750 11,53750

Materials

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 2,000      x 0,43000 = 0,86000

BG6G-1NXF u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu mitjà

2,000      x 4,08000 = 8,16000

Subtotal: 9,02000 9,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17306

COST DIRECTE 20,73056
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,62192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,35248

PHI.02P-150 ud Comprovació de la xarxa de terres existent Rend.: 1,000 206,00 €

COST DIRECTE 200,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PH21-XA02P-151 ud Downlight led encastable rodó de 13W, 4000K,
1500lm. Reflector fabricat en policarbonat. Reflector
interior acabat de color blanc, marc en acabat blanc i
làmina òptica. Dissipador fabricat a injecció dalumini.
Classe d'aïllament II. Hores de vida: 50.000 L80 B10.
Amb un grau de protecció IP43. Seguretat
fotobiològica grup 0. Inclòs accessoris i material
auxiliar de muntatge. Completament instal.lat.

Rend.: 1,000 60,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 29,10000 = 8,73000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 24,95000 = 7,48500

Subtotal: 16,21500 16,21500

Materials

BH21-XA02 u Downlight LAMP KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW
OPAL WH/WH K11RD2040OP840NWW

1,000      x 42,20000 = 42,20000

Subtotal: 42,20000 42,20000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24323

COST DIRECTE 58,65823
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,75975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,41797

PH21-XAA3P-152 ud Lluminaria led lineal de 1680mm de logitud, 17W,
4000K, 1800lm, per suspendre o adossar, amb
difusor de policarbonat opal. Amb un grau de
protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat
fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L90 B10.
Acabat en blanc. Inclòs accessoris i material auxiliar
de muntatge. Completament instal.lat.

Rend.: 1,000 144,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 29,10000 = 14,55000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,500 /R x 24,95000 = 12,47500

Subtotal: 27,02500 27,02500

Materials

BH20-ACL2 u Accessoris per a lluminàries suspeses LAMP model
ACC. STEEL CABLE

2,000      x 5,54000 = 11,08000

BH20-ACL1 u Accessoris per a estructura LAMP model FIL35 ACC.
SUD END COVER WH

2,000      x 1,39000 = 2,78000

BH20-XAA3 u L. LAMP FIL35 SUR 1680 2400 NW OPAL WH
F31SF168LOOP840NW

1,000      x 99,00000 = 99,00000

Subtotal: 112,86000 112,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40538

COST DIRECTE 140,29038
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,20871

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,49909

PH21-XAA4P-153 ud Lluminaria led estanca de 1200mm de logitud, 21W,
4000K, 2500lm, per suspendre o adossar, amb
difusor de policarbonat opal. Amb un grau de
protecció IP65. Inclòs accessoris i material auxiliar de
muntatge. Completament instal.lat.

Rend.: 1,000 89,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 24,95000 = 7,48500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 29,10000 = 8,73000

BH21-XA03 ud Luminaria led estanca de 1200mm, 21W, 4000K, IP65 1,000      x 70,00000 = 70,00000

Subtotal: 70,00000 70,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24323

COST DIRECTE 86,45823
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,59375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,05197

PH57-B3A2P-154 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu
alt, col·locat superficial

Rend.: 1,000 76,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 29,10000 = 4,36500

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,95000 = 3,74250

Subtotal: 8,10750 8,10750

Materials

BH65-2IIT u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

1,000      x 65,84000 = 65,84000

Subtotal: 65,84000 65,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12161

COST DIRECTE 74,06911
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,22207

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,29119

PHI-ESCAP-155 ud Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de
la connexió a la xarxa pública. Pel control i ajuda en
mitjans que es puguin necessitar.

Rend.: 1,000 226,60 €

COST DIRECTE 220,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,6000

________________________________________________________________________________________________________________

PJ117-3BJF u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu
mitjà, col·locat sobre peu

Rend.: 1,000 154,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 29,10000 = 14,55000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,125 /R x 24,95000 = 3,11875

Subtotal: 17,66875 17,66875

Materials

BJ115-0QE5 u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu
mitjà

1,000      x 130,87000 = 130,87000
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B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,035      x 24,44000 = 0,85540

Subtotal: 131,72540 131,72540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26503

COST DIRECTE 149,65918
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,48978

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,14896

PJ117-M001P-156 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 55cm, de color blanc, model ACCES de
ROCA o equivalent

Rend.: 1,000 108,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 29,10000 = 11,64000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,100 /R x 24,95000 = 2,49500

Subtotal: 14,13500 14,13500

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 24,44000 = 0,61100

BJ115-M001 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 55cm, de color blanc, model ACCES de
ROCA o equivalent

1,000      x 90,09000 = 90,09000

Subtotal: 90,70100 90,70100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21203

COST DIRECTE 105,04803
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,15144

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,19947

PJ11C-3CW3 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 301,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 29,10000 = 36,37500

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,340 /R x 24,95000 = 8,48300

Subtotal: 44,85800 44,85800

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 24,44000 = 0,29328

BJ11O-0PM kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 4,32000 = 1,05840

BJ11C-0Q6 u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació

1,000      x 245,92000 = 245,92000
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incorporats, color blanc i preu mitjà

Subtotal: 247,27168 247,27168

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67287

COST DIRECTE 292,80255
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,78408

COST EXECUCIÓ MATERIAL 301,58663

PJ11C-M001P-157 u Conjunt d'inodor complet de dipòsit baix, per a
mobilitat reduïda, format per inodor de sortida
horitzontal o vertical amb joc de fixació, alimentació
inferior amb mecanisme d'alimentació i mecanisme de
doble descàrrega 6/3L, seient i tapa de caiguda
amortida, ACCESS de ROCA, refs. A342236000 /
A341231000 / A801232004 o equivalents, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 451,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,340 /R x 24,95000 = 8,48300

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 29,10000 = 36,37500

Subtotal: 44,85800 44,85800

Materials

BJ11C-M001 u Conjunt d'inodor complet de dipòsit baix, per a
mobilitat reduïda, format per inodor de sortida
horitzontal o vertical amb joc de fixació, alimentació
inferior amb mecanisme d'alimentació i mecanisme de
doble descàrrega 6/3L, seient i tapa de caiguda
amortida, ACCESS de ROCA, refs. A342236000 /
A341231000 / A801232004 o equivalents.

1,000      x 391,05000 = 391,05000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 24,44000 = 0,29328

BJ11O-0PM kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 4,32000 = 1,05840

Subtotal: 392,40168 392,40168

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67287

COST DIRECTE 437,93255
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 13,13798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 451,07053

PJ181-M001P-158 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable rectangular de
610 x 460mm, Roca Berlin ref. A871551B00 o
equivalent encastada a un taulell de cuina

Rend.: 1,000 219,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 29,10000 = 8,73000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 24,95000 = 1,87125

Subtotal: 10,60125 10,60125



REHABILITACIÓ DE L´EDIFICI DE L´ANTIGA ESCOLA DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES. LA ROCA DEL VALLÈS
Barcelona, setembre de 2024 (V3)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/09/24 Pàg.: 115

PARTIDES D'OBRA

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 24,44000 = 0,61100

BJ183-M001 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable rectangular de
610 x 460mm, Roca Berlin ref. A871551B00  o
equivalent

1,000      x 201,96000 = 201,96000

Subtotal: 202,57100 202,57100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15902

COST DIRECTE 213,33127
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,39994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,73121

PJ182-3DUT u Aigüera de planxa d'acer esmaltada brillant amb una
pica circular, fins a 50 cm de llargària, de color blanc i
50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà,
encastada a un taulell de cuina

Rend.: 1,000 67,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 29,10000 = 8,73000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 24,95000 = 1,87125

Subtotal: 10,60125 10,60125

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 24,44000 = 0,61100

BJ182-0PHK u Aigüera de planxa d'acer esmaltada brillant amb una
pica circular, de D 50 cm, com a màxim, de color
blanc i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà,
per a encastar

1,000      x 53,94000 = 53,94000

Subtotal: 54,55100 54,55100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15902

COST DIRECTE 65,31127
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,95934

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,27061

PJ210-3YJN u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, mural, de llautó cromat preu mitjà,
amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´

Rend.: 1,000 96,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 29,10000 = 17,46000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 24,95000 = 3,74250

Subtotal: 21,20250 21,20250

Materials

BJ210-0SED u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera,
mural per a muntar superficialment, de llautó cromat,
preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues

1,000      x 72,36000 = 72,36000
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entrades de 1/2´´

Subtotal: 72,36000 72,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31804

COST DIRECTE 93,88054
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,81642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,69695

PJ210-M001P-159 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, de llautó cromat ATLAS de ROCA,
tija mezzo, referencia A5A3990C00, amb dues
entrades de maniguets

Rend.: 1,000 197,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 24,95000 = 3,74250

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 29,10000 = 17,46000

Subtotal: 21,20250 21,20250

Materials

BJ210-M001 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, de llautó cromat ATLAS de ROCA,
tija mezzo,  referencia A5A3990C00, amb dues
entrades de maniguets

1,000      x 170,28000 = 170,28000

Subtotal: 170,28000 170,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31804

COST DIRECTE 191,80054
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,75402

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,55455

PJ210-M002P-160 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, de llautó cromat MINTA de GROHE,
extraible referencia 32168000, amb dues entrades de
maniguets o equivalent

Rend.: 1,000 215,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 24,95000 = 3,74250

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 29,10000 = 17,46000

Subtotal: 21,20250 21,20250

Materials

BJ210-M002 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, de llautó cromat MINTA de GROHE,
extraible referencia 32168000, amb dues entrades de
maniguets o equivalent

1,000      x 188,10000 = 188,10000

Subtotal: 188,10000 188,10000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31804

COST DIRECTE 209,62054
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,28862

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,90915

PJ21B-XA01P-161 u Aixeta senzilla aïllada, de llautó cromat, preu mitjà,
amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´,
incorporades, amb entrada de 1/2´´

Rend.: 1,000 35,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 29,10000 = 8,73000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 24,95000 = 1,87125

Subtotal: 10,60125 10,60125

Materials

BJ21B-0R7 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´,
incorporades, amb entrada de 1/2´´

1,000      x 23,83000 = 23,83000

Subtotal: 23,83000 23,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15902

COST DIRECTE 34,59027
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,03771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,62798

PJ21C-3SHL u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

Rend.: 1,000 79,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 29,10000 = 13,09500

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,112 /R x 24,95000 = 2,79440

Subtotal: 15,88940 15,88940

Materials

BJ21C-0R8F u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a
muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

1,000      x 61,18000 = 61,18000

Subtotal: 61,18000 61,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23834

COST DIRECTE 77,30774
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,31923

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,62697
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PJ2Z2-3ECHP-162 u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida
roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat,
preu superior, amb entrada roscada de 1/2´´

Rend.: 1,000 17,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 29,10000 = 8,73000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 24,95000 = 1,87125

Subtotal: 10,60125 10,60125

Materials

BJ2Z2-0RH u Enllaç mural, per a muntar superficialment amb
sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2´´

1,000      x 6,55000 = 6,55000

Subtotal: 6,55000 6,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15902

COST DIRECTE 17,31027
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,51931

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,82958

PJ2Z3-3ECJP-163 u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu superior, amb dues unions
roscades de 1/2´´

Rend.: 1,000 14,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 29,10000 = 8,73000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 24,95000 = 1,87125

Subtotal: 10,60125 10,60125

Materials

BJ2Z3-0RK u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu superior, amb dues unions
roscades de 1/2´´

1,000      x 3,61000 = 3,61000

Subtotal: 3,61000 3,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15902

COST DIRECTE 14,37027
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,43111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,80138

PJ3D-M001P-164 u Conjunt de desguàs amb sobreeixidor exterior i sifó
empotrable, ROCA MERIDIAN o equivalent,
referencia A506403207

Rend.: 1,000 100,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 29,10000 = 5,82000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,050 /R x 24,95000 = 1,24750
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Subtotal: 7,06750 7,06750

Materials

BJ3E-M001 u Conjunt de desguàs amb sobreeixidor exterior i sifó
empotrable, ROCA MERIDIAN o equivalent,
referencia A506403207

1,000      x 90,83000 = 90,83000

Subtotal: 90,83000 90,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10601

COST DIRECTE 98,00351
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,94011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,94362

PJ3F-3FPRP-165 u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de plom, de
diàmetre 50 mm, connectat a la xarxa de petita
evacuació

Rend.: 1,000 11,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 29,10000 = 5,82000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,050 /R x 24,95000 = 1,24750

Subtotal: 7,06750 7,06750

Materials

BJ3F-0SJM u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de plom de
diàmetre 50 mm, per a connectar al ramal

1,000      x 4,20000 = 4,20000

Subtotal: 4,20000 4,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10601

COST DIRECTE 11,37351
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,34121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,71472

PJ41-M001P-166 u Conjunt de dues nanses per a inodor accessible,
d'acer inoxidable de dimensions, 99x800x220,
COMFORT - ACCESS de ROCA refs. A816934001
amb porta-rotllos i A816933001 sense porta-rotllos o
equivalents, col·locades amb fixacions mecàniques,
segons fitxa de serralleria de projecte REF.8

Rend.: 1,000 452,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 2,000 /R x 28,15000 = 56,30000

Subtotal: 56,30000 56,30000

Materials

BJ4Z-M001 u Conjunt de dues nanses per a inodor accessible,
d'acer inoxidable de dimensions, 99x800x220,
COMFORT - ACCESS de ROCA refs. A816934001
amb porta-rotllos i A816933001 sense porta-rotllos o
equivalents.

1,000      x 382,14000 = 382,14000
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Subtotal: 382,14000 382,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84450

COST DIRECTE 439,28450
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 13,17854

COST EXECUCIÓ MATERIAL 452,46304

PJ42-M001P-167 u Dispensador de paper higienic, 3 rotllos, d'acer
inoxidable, PUBLIC de ROCA, ref.A817409001,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 85,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 28,15000 = 9,85250

Subtotal: 9,85250 9,85250

Materials

BJ4Z-M003 u Dispensador de paper higienic, 3 rotllos, d'acer
inoxidable, PUBLIC de ROCA, ref.A817409001

1,000      x 73,26000 = 73,26000

Subtotal: 73,26000 73,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14779

COST DIRECTE 83,26029
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,49781

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,75810

PJ42-M002P-168 u Dispensador de tovalloles, 200 unitats, d'acer
inoxidable, PUBLIC de ROCA, ref.A817410001,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 200,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 28,15000 = 9,85250

Subtotal: 9,85250 9,85250

Materials

BJ4Z-M004 u Dispensador de tovalloles, 200 unitats, d'acer
inoxidable, PUBLIC de ROCA, ref.A817410001

1,000      x 185,13000 = 185,13000

Subtotal: 185,13000 185,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14779

COST DIRECTE 195,13029
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,85391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,98420



REHABILITACIÓ DE L´EDIFICI DE L´ANTIGA ESCOLA DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES. LA ROCA DEL VALLÈS
Barcelona, setembre de 2024 (V3)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/09/24 Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

PJ43-M001P-169 u Dispensador de sabó líquid d'acer inoxidable, amb
palanca i amb capacitat de 1,2l, PUBLIC de ROCA,
ref. A817402001 o equivalent, col·locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 162,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 28,15000 = 7,03750

Subtotal: 7,03750 7,03750

Materials

BJ4Z-H68D u Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

1,000      x 60,35000 = 60,35000

BK4Z-M002 u Dispensador de sabó líquid d'acer inoxidable, amb
palanca i amb capacitat de 1,2l, PUBLIC de ROCA,
ref. A817402001 o equivalent

1,000      x 90,09000 = 90,09000

Subtotal: 150,44000 150,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10556

COST DIRECTE 157,58306
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,72749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,31055

PM32-DZ3ZP-170 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

Rend.: 1,000 58,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,99000 = 4,99800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 29,10000 = 5,82000

Subtotal: 10,81800 10,81800

Materials

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,35000 = 0,35000

BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 45,13000 = 45,13000

Subtotal: 45,48000 45,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16227

COST DIRECTE 56,46027
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,69381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,15408
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PM32-DZ48P-171 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Rend.: 1,000 94,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 29,10000 = 5,82000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,99000 = 4,99800

Subtotal: 10,81800 10,81800

Materials

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,35000 = 0,35000

BM33-0T4U u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 79,95000 = 79,95000

Subtotal: 80,30000 80,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16227

COST DIRECTE 91,28027
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,73841

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,01868

PMS0-6Z7VP-172 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

Rend.: 1,000 15,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 29,10000 = 8,73000

Subtotal: 8,73000 8,73000

Materials

BMS0-1K1T u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4

1,000      x 5,25000 = 5,25000

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,13000 = 0,52000

Subtotal: 5,77000 5,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13095

COST DIRECTE 14,63095
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,43893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,06988
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PN32-XA02P-173 u Vàlvula de bola de llautó de dos vies. Rosca de 1´´.
Cos de llautó cromat. Bola de llautó cromat polit.
Anells de tancament de tefló, PN25. Rangs de
temperatura de -10 a 130ºC. Inclòs material auxiliar
de muntatge.

Rend.: 1,000 23,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 29,10000 = 7,27500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,99000 = 6,24750

Subtotal: 13,52250 13,52250

Materials

BN32-XA02 ud Vàlvula de bola de llautó de dos vies. Rosca de 1´´.
Diámetre DN25

1,000      x 9,35000 = 9,35000

Subtotal: 9,35000 9,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20284

COST DIRECTE 23,07534
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,69226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,76760

PQ56-M002P-174 m Taulell termoformat de resina acrílica per a moble de
60cms d'ample, d'una sola peça, sense junts ni coles
adhesives, de gruix 12 mm, alçària de solapament al
parament vertical 40cm, frontal recte, preu superior,
col·locat sobre perfileria d'acer inoxidable fixada a
reforços d'extradossat de cartró guix. Inclou part
proporcional de perfils d'acr inoxidable de suport i
formació de forats per a la instal.lació de aigüera
sobre taulell.

Rend.: 1,000 547,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 28,15000 = 11,26000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,99000 = 4,99800

Subtotal: 16,25800 16,25800

Materials

BQ54-M001 m Taulell termoformat de resina acrílica, d'una sola
peça, sense junts ni coles adhesives, de gruix 12 mm,
alçària de solapament 40cm, frontal recte, preu
superior, inclus part proporcional d'estructura d'acer
inoxidable de suport.

1,000      x 514,80000 = 514,80000

Subtotal: 514,80000 514,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24387

COST DIRECTE 531,30187
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 15,93906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 547,24093
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PQ72-M001P-175 u Mobiliari per a office linial de 4,80 m de llargària,
d'aglomerat amb laminat estratificat, mòduls baixos
de 600x600 mm, i 880mm d'alçana, col·lumna alta per
a nevera integrable i mòduls alts de 600x600 i 600mm
d'alçada, amb persiana enrolllable amb el mateix
acabat per a deixar la cuina oculta, segons detall del
plànol de projecte ref.19. Inclòs guíes de col·locació,
tiradors, ferratges, potes regulables, sòcols i elements
de fixació i ancoratge.

Rend.: 1,000 4.523,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 10,000 /R x 27,81000 = 278,10000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 10,000 /R x 24,44000 = 244,40000

Subtotal: 522,50000 522,50000

Materials

PQ76-T001 u Mobiliar complet de cuina, accessoris, panells de
separació i laterals, panell de remat superior,
persiana enrrotllable integració cuina, segons
definició. Amb tiradors, ferratges, guíes de
col·locació, potes regulables i sòcols. Segons plànols
de projecte núm. 19

1,000      x 3.861,00000 = 3.861,00000

Subtotal: 3.861,00000 3.861,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,83750

COST DIRECTE 4.391,33750
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 131,74013

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.523,07763

PQ74-899F u Mòdul columna de moble de cuina per a nevera
integrable, de 600x600 mm i 2000 mm d'alçària, 2
portes, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu alt,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge
i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

Rend.: 1,000 276,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,700 /R x 27,81000 = 19,46700

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,230 /R x 24,44000 = 5,62120

Subtotal: 25,08820 25,08820

Materials

BQ72-1YG8 u Mòdul columna de moble de cuina per a nevera
integrable, de 600x600 mm i 2000 mm d'alçària, amb
2 portes, d'aglomerat amb laminat estratificat, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

1,000      x 233,93000 = 233,93000

BQ70-1WG3 m Sòcol de ventilació, nevera integrable, de 10 cm
d'alçària, per fixar amb clips

0,600      x 15,56000 = 9,33600

Subtotal: 243,26600 243,26600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37632

COST DIRECTE 268,73052
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,06192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 276,79244

PQ75-7NSJ u Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 600 mm d'alçària, d'aglomerat amb
laminat estratificat, preu alt, amb tiradors, ferratges i
regleta, col·locat fixat a la paret

Rend.: 1,000 137,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 27,81000 = 13,90500

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,160 /R x 24,44000 = 3,91040

Subtotal: 17,81540 17,81540

Materials

BQ70-1WGB m Regleta d'aglomerat amb laminat estratificat de 5 cm
d'alçària, per a encolar

0,612      x 11,03000 = 6,75036

BQ73-1VYC u Mòdul per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 600
mm d'alçària, amb portes d'aglomerat amb laminat
estratificat, preu alt, amb tiradors i ferratges

1,000      x 108,55000 = 108,55000

Subtotal: 115,30036 115,30036

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26723

COST DIRECTE 133,38299
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,00149

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,38448

PQ76-7OGU u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu alt, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

Rend.: 1,000 180,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,130 /R x 24,44000 = 3,17720

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 27,81000 = 11,12400

Subtotal: 14,30120 14,30120

Materials

BQ70-1WG3 m Sòcol de ventilació, nevera integrable, de 10 cm
d'alçària, per fixar amb clips

0,612      x 15,56000 = 9,52272

BQ74-1VMU u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu alt, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

1,000      x 151,64000 = 151,64000

Subtotal: 161,16272 161,16272
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21452

COST DIRECTE 175,67844
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,27035

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,94879

PQ76-7OH0 u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu alt, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

Rend.: 1,000 173,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 27,81000 = 11,12400

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,130 /R x 24,44000 = 3,17720

Subtotal: 14,30120 14,30120

Materials

BQ70-1WG3 m Sòcol de ventilació, nevera integrable, de 10 cm
d'alçària, per fixar amb clips

0,612      x 15,56000 = 9,52272

BQ74-1VMV u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu alt, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

1,000      x 144,41000 = 144,41000

Subtotal: 153,93272 153,93272

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21452

COST DIRECTE 168,44844
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,05345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,50189

PQ76-M001 u Mòdul amb tres calaixos per a moble de cuina baix,
de 600x600 mm i 800 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu alt, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

Rend.: 1,000 351,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 27,81000 = 11,12400

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,130 /R x 24,44000 = 3,17720

Subtotal: 14,30120 14,30120

Materials

BQ74-M001 u Mòdul amb tres calaixos per a moble de cuina baix,
de 600x600 mm i 800 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb laminat estratificat i potes de PVC
regulables en alçada

1,000      x 316,80000 = 316,80000

BQ70-1WG3 m Sòcol de ventilació, nevera integrable, de 10 cm
d'alçària, per fixar amb clips

0,612      x 15,56000 = 9,52272

Subtotal: 326,32272 326,32272
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21452

COST DIRECTE 340,83844
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,22515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 351,06359

PQ81-M001P-176 u Subministrament i instal.lació de nevera integrable
Bosch o equivalent, de 600mm d'amplaria i 2030mm
d'alçaria, de 368l model a escollir per la DF amb PVP
700€

Rend.: 1,000 606,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 29,10000 = 14,55000

Subtotal: 14,55000 14,55000

Materials

BQ81-M001 u Nevera Bosch o equivalent, de 600mm d'amplaria i
2030mm d'alçaria, de 368l amb PVP 700€

1,000      x 574,20000 = 574,20000

Subtotal: 574,20000 574,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21825

COST DIRECTE 588,96825
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 17,66905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 606,63730

PQ81-M002P-177 u Subministrament i instal.lació de microones Bosch o
equivalent, model a escollir per la DF amb un PVP de
275€

Rend.: 1,000 246,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 29,10000 = 14,55000

Subtotal: 14,55000 14,55000

Materials

BQ81-M002 u Microones Bosch o equivalent, model a escollir per la
DF amb un PVP de 275€

1,000      x 225,00000 = 225,00000

Subtotal: 225,00000 225,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21825

COST DIRECTE 239,76825
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,19305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,96130
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PY01-M001P-178 h Càrrega i desplaçament de mobiliari i estris, desde la
seva ubicació a altres espais dels edificis E1 i E2, per
tal de preservar els elements preexistents durant
l'execució de les obres i posterior càrrega i reubicació
tot seguint les indicacions de l'Ajuntament.

Rend.: 1,000 27,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,100 /R x 26,11000 = 2,61100

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,50000 = 23,50000

Subtotal: 26,11100 26,11100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39167

COST DIRECTE 26,50267
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,79508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,29774

Z200-0001P-179 ud El industrial adjudicatario debe asumir la obra civil
para dejar la instalación completamente terminada.
Incluye:
Replanteo y marcado en obra antes de ejecutar.
Abrir y tapar regatas.
Abrir y rematar agujeros en paramentos.
Colocación y montaje de pasamuros.
Fijación de los soportes.
Construcción (incluye cálculo en su caso) de
pequeñas bancadas construidas con perfilería
metálica para colocación de equipos de instalaciones.
Colocación y acabado de cajas para elementos
empotrados.
Realización de agujeros en falsos techos.
Sellado de los agujeros de instalaciones y agujeros
de paso de instalaciones.
Descarga y elevación de materiales en obra.
Retirada de los restos de obra y otros productos de
desecho resultado de estos trabajos.
Rellenado de huecos generados, con cemento,
alisado con mortero de las zonas afectadas y pintado
del mismo color de fondo del paramento donde se
coloca el elemento o tubos allá por donde pasan, con
una afectación máxima en torno al punto afectado de
0 ,5m2

No incluirá:
Bancadas de obra tipo hormigón.
Bancadas metálicas de conjunto de cubiertas
técnicas o con perfiles de esquina superiores a
HEB-160 mm. y que afecte directamente a la
estructura de
el edificio.
Levantamiento de paramentos verticales y
horizontales.
Estructuras de trámex para mantenimiento y acceso
a instalaciones.

Rend.: 1,000 786,05 €

COST DIRECTE 763,15534
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 22,89466

COST EXECUCIÓ MATERIAL 786,0500

________________________________________________________________________________________________________________
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Z700-0001P-180 ud Abans de lexecució de les instal·lacions shaurà de
consultar a la D.F. si cal preveure elements pintats
amb el RAL que determini la D.F.
Totes les instal·lacions que transcorrin per zones
sense sostre fals, seran col·locades de manera
suspesa i per ser vistes.
Tots els elements suspesos tant dins com fora dels
sostre fals han d'incloure material auxiliar de
muntatge per a col·locació suspesa i/o adaptada a la
situació de cada element.
Totes les instal·lacions tindran senyalitzats el sentit i
tipus de fluid que transcorre per elles.
Totes les instal·lacions vistes hauran de ser
validades per la D.F. abans de la implementació.
Abans de l'execució de les instal·lacions els plànols
hauran de ser replantejats pels adjudicataris i validats
per la Sr.
Les possibles contradiccions entre documents del
projecte s'hauran de comunicar immediatament a la
Sr. que en determinarà la validesa i la prioritat.
Cal consultar els plecs de condicions abans de la
posada en obra.
No vàlid per construir sense el segell daprovació de
la D.F.
Tots els conductes, tubs o elements nous o reubicats
es deixaran anivellats i aplomats, tant en sentit
vertical com horitzontal, i correctament segellats o
rejuntats.
Prohibida la reproducció o difusió total o parcial de
qualsevol document del projecte sense lautorització
expressa de la D.F.
Les bases informàtiques dels documents del projecte
són propietat intel·lectual dels autors, prohibida la
seva reproducció o difusió.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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B2R5-TT01 u Transport de residu especial a dipòsit controlat 200,00000 €

BEKL-XA04 ud Boca d'extracció d'acer inoxidable de Ø200mm 32,70000 €

BG2H-XA05 m Safata perforada de 60x100 mm. Acabat galvanitzat en calent EN ISO 1461. Inclòs tapa, cable de
coure nu, p.p. d'accessoris i suports.

28,54000 €

BG2Q-1KT2 U Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

2,25000 €

BG33-G2VO_1 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2 2,24000 €

BH21-XA03 ud Luminaria led estanca de 1200mm, 21W, 4000K, IP65 70,00000 €
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Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 01 ARQUITECTURA

Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS I REPLANTEJAMENT GENERAL

1 PY01-M001 h Càrrega i desplaçament de mobiliari i estris, desde la seva ubicació a
altres espais dels edificis E1 i E2, per tal de preservar els elements
preexistents durant l'execució de les obres i posterior càrrega i
reubicació tot seguint les indicacions de l'Ajuntament. (P - 178)

27,30 20,000 546,00

2 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
3)

8,38 224,000 1.877,12

3 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 2)

0,09 20.160,000 1.814,40

TOTAL Subcapítol 01.01.01 4.237,52

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 01 ARQUITECTURA

Subcapítol 02 DESMUNTATGES I ENDERROCS

1 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 6)

12,28 6,000 73,68

2 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 5)

24,57 14,000 343,98

3 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 21)

17,38 6,000 104,28

4 P21GS-4RVK u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 23)

17,67 6,000 106,02

5 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 22)

19,19 3,000 57,57

6 P214T-M003 m2 Enderroc denvà de 5cms de gruix o de paredó de 10cm de gruix, de
ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 17)

12,28 59,070 725,38

7 P2143-M001 m2 Arrencada de paviment de terratzo o de paviment hidràulic i part
proporcional de sòcols, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor i recuperació de peces per a la seva
posterior reutilització. (P - 11)

17,20 67,760 1.165,47

8 P214I-T001 m2 Enderroc d' entramat de fusta de suport de cel ras, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 15)

4,91 126,575 621,48

9 P214I-AKZM m2 Enderroc d' entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 14)

9,83 40,775 400,82
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10 P214R-M001 m2 Enderroc de paret de bloc de fibres vegetals de 20 a 30 cm de gruix, a
mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 16)

19,31 15,510 299,50

11 P2143-M002 m3 Enderroc de rampa de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 12)

142,92 1,500 214,38

12 P2110-M001 m3 Enderroc íntegre de magatzem exterior, de 0 a 30 m3 de volum
aparent, de 4 m d'alçària, amb enderroc de soleres i fonaments, s, amb
mitjans manuals i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
(P - 4)

24,57 32,340 794,59

13 P21G1-4RU1 u Extracció d'elements existents a substituir de la xarxa de desguàs de
coberta; extracció de canals, baixants, connexions i desguassos, i
altres elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 19)

196,54 1,000 196,54

14 P21G1-T001 u Retirada d'elements de fibrociment existents a l'edifici (9m2 de coberta
inclinada de plaques, dipòsits d'aigua, baixants,etc) amb mitjans
manuals, amb reg a amb líquid encapsulant, empaquetat i protecció
amb film dels elements desmuntats i càrrega dels paquets sobre
camió. Transport i disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17
06 05* segons la Llista Europea de Residus. A justificar (P - 20)

761,03 1,000 761,03

15 P21DE-I6UA m2 Extracció completa de totes les instal·lacions existents a l'edifici, inclòs
càrrega de runa a camió o contenidor. (P - 18)

7,22 139,840 1.009,64

16 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica i barana amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 13)

8,14 22,500 183,15

TOTAL Subcapítol 01.01.02 7.057,51

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 01 ARQUITECTURA

Subcapítol 03 ESTRUCTURA

1 P44C-DP24 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça
composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 42)

2,85 176,250 502,31

2 P442-DG01 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó,
quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 39)

2,82 437,580 1.233,98

3 P445-E7GG kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 40)

3,16 448,615 1.417,62

4 P44D-T001 u Placa ancoratge amb perns, embeguda segons càlculs estrcuturals.
Per a soldadira de pilars de porxo. (P - 43)

84,02 6,000 504,12

5 P89C-394R m2 Pintat de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
anticorrosiva epoxi i dues d'acabat (P - 62)

26,58 42,911 1.140,57

6 P8A2-M001 m2 Restauració superficial d'encavallada i corretges de fusta que comprèn:
(i) Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre la
totalitat de les superficies dels elements estructurals de fusta, amb
aplicacions successives de producte decapant, retirada i neutralització.
(ii) Envernissat al vernís vernís ignífug a base de resines a l'aigua
d'un component, per a fusta, amb classe de reacció al foc B-s1,d0,
amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i tres d'acabat,
amb la superfície mat. (P - 67)

52,39 151,200 7.921,37

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.01.03 12.719,97

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 01 ARQUITECTURA

Subcapítol 04 SISTEMA ENVOLUPANT I ACABATS EXTERIORS

Titol 4 01 COBERTES EDIFICI I PORXO

1 P528-M001 m2 Reparació de teulada amb la identificació de goteres, reposició del
morter de base, rejuntats, recol·locació de teules soltes i substitució de
teules ceràmiques trencades per teules de recuperació ídem a les
existents, amb morter mixt 1:2:10 (2,5 teules / m2). Inclòs sanejat de la
part inferior del taulell ceràmic de la coberta. (P - 44)

18,93 169,400 3.206,74

2 P52E-M001 m2 Coberta inclinada de teula de recuperació, ídem existents, col·locada
amb fixacións mecàniques sobre rastrells de perfils omega d'acer
galvanitzat (10Kg/m2), fixats sobre una placa tipus Onduline bajo teja o
equivalent, amb perfil d'ona gran, de més de 2,5 fins a 3,05 m de
llargària. (P - 45)

80,81 15,120 1.221,85

3 P5ZJ1-52DL m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i
prelacat color estàndard segons mostra, de gruix de planxa i
desenvolupament necessaris, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant (P - 47)

47,93 32,000 1.533,76

4 PD15-78QP m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada color estàndard segon
mostra, amb unió plegada, de gruix de planxa i diàmetre necessaris,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 97)

37,89 13,200 500,15

5 PD54-HAJI u Morrió parafulles d'acer galvanitzat adaptat al baixant, col·locat (P - 98) 11,77 4,000 47,08

6 P5Z25-50YW m2 Solera d'encadellat ceràmic de 600x300x40 mm, col·locat amb pasta
de ciment ràpid, amb p.p de remat a tot el perímetre d'acer galvanitzat
i prelacat color estàndard a definir segons mostra. (P - 46)

34,66 31,349 1.086,56

7 P612A-7BP1 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de
240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P -
48)

52,31 2,000 104,62

8 P811-3FI2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de
designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 53)

25,73 2,000 51,46

9 P84F-M002 m Substitució de revestiment del pla inferior i del retorn fins a la coberta
de teula de cornisa que comprèn: arrencada amb mitjans manuals de
l'actual revestiment de fusta i de la seva estructura de suport,
adequació de paraments i aplacat de taules de 20cms d'ample
aproximat i 22mm de gruix mínim i lamel.les de fusta massissa de pi
silvestre, tractada per a exterior, col.locades amb fixacions
mecàniques ocultes sobre estructura de suport d'acer galvanitzat
fixada mecànicament a parament vertical, acabat envernissat mate,
inclús part proporcional d'estructura de suport d'acer galvanitzat oculta
per a cel ras i resolució de trobades i punts singulars. (Inclou
l'arrencada de tota la cornisa inclús en la zona en la que no es reposa
el revestiment a la façana del porxo). (P - 59)

87,01 24,440 2.126,52

TOTAL Titol 4 01.01.04.01 9.878,74

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 01 ARQUITECTURA

Subcapítol 04 SISTEMA ENVOLUPANT I ACABATS EXTERIORS

Titol 4 02 FAÇANES
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1 P2142-4RMS m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)

11,06 203,450 2.250,16

2 P811-3FJ0 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 54)

27,48 203,450 5.590,81

3 P885-M001 m2 Estucat d'una capa aplicat sobre parament arrebossat de morter de
calç, biocalce estuco de Kerakoll, aplicat seguint les especificacions de
la fitxa del producte, color a escoliir segons mostres a executar in situ.
(P - 61)

37,93 203,450 7.716,86

4 P8Z0-47LM m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2 (P - 68)

6,25 64,230 401,44

5 P874-M004 m2 Restauració de parament exterior de pedra natural i junts de morter,
paredat de pedra, que comprèn,
(i) Repicat selectiu de la superficie per a total extracció de
revestiments de guix o pastes de morters no adequades, morters de
ciment.
(ii) Neteja selectiva del parament de pedra i els junts de morter per a
la total extracció de brutícia superficial, crostes, sals i pàtines,
contemplant l'aplicació selectiva i de successives neteges manuals
amb raspalls, neteges aquoses i neteges químiques amb sabons
neutres i puntualment amb productes químics adequats a la brutícia
amb posterior neutralització amb aigua.
(iii) Rejuntat dels junts amb morter de calç 1:4 amb,1009, NHL 3,5
amb colorant, previ buidat i neteja del material dels junts i protecció
dels junts
(iv) Hidrofugat de pedra i junts de morter, amb l'aplicació de producte
hidrofugant i oleofugant de nanopartícules, TECNADIS PRS
PERFORMANCE de TECNAN o equivalent, aplicat seguint les
prescripcions de la fitxa de característiques del producte.
(v) Neteja, càrrega i transport manual de residus a abocador o camió.
(P - 60)

98,21 13,500 1.325,84

TOTAL Titol 4 01.01.04.02 17.285,11

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 01 ARQUITECTURA

Subcapítol 04 SISTEMA ENVOLUPANT I ACABATS EXTERIORS

Titol 4 03 FUSTERIA EXTERIOR i ENVIDRAMENT

1 PAF5-M001 u Conjunt de finestra d’alumini lacat de 2 fulles corredisses i fix superior
per a llum d’obra de dimensions aproximades, 138 x 205cm. Conjunt
segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.1
Finestra corredissa de 2 fulles per a buit de 138x 151cm i fix superior
de 138 x 54cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a
façana.
Conjunt de porta i fix superior de perfils, model 4900 CORREDERA HI
de CORTIZO o equivalent, amb RPT, trencament de pont tèrmic,
acabat lacat, color RAL a determinar per la DF segons mostra, amb
segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles,
tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i característiques mínimes
segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207; classificació mínima 7A
d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de
transmissió tèrmica conjunt fusteria vidre, segons fitxa.
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de
poliuretà i silicona resistent als UVA.

916,94 3,000 2.750,82

EUR
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Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

(P - 80)

2 PAF5-M002 u Conjunt de finestra d’alumini lacat de 2 fulles corredisses i fix superior
per a llum d’obra de dimensions aproximades, 138 x 205cm. Conjunt
segons fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.1
Finestra corredissa de 2 fulles per a buit de 138x 151cm i fix superior
de 138 x 54cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a
façana.
Conjunt de porta i fix superior de perfils, model 4900 CORREDERA HI
de CORTIZO o equivalent, amb RPT, trencament de pont tèrmic,
acabat lacat, color RAL a determinar per la DF segons mostra, amb
segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles,
tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i característiques mínimes
segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207; classificació mínima 7A
d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de
transmissió tèrmica conjunt fusteria vidre, segons fitxa.
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de
poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.

(P - 81)

916,94 2,000 1.833,88

3 PAF8-M003 u Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de
dimensions aproximades, 116 x125cm. Conjunt segons fitxa de fusteria
d’alumini de projecte REF.3
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a
façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO
o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, RPT, opció de
configuració de transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini
sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb mecanisme
oscil·lobatent, acabat , lacat y color a determinar per la DF segons
mostra, qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la qualitat
del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris,
acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207; classificació mínima
E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient
de transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de
poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.
(P - 84)

718,89 1,000 718,89

4 PAF8-M004 u Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de
dimensions aproximades, 70 x80cm. Conjunt segons fitxa de fusteria
d’alumini de projecte REF.4
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a
façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO
o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, RPT, opció de
configuració de transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini
sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb mecanisme
oscil·lobatent, acabat , lacat y color a determinar per la DF segons
mostra, qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la qualitat
del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris,
acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207; classificació mínima
E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient
de transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de
poliuretà i silicona resistent als UVA.

357,12 1,000 357,12
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Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda. (P - 85)

5 PAF6-M005 u Finestra d’alumini fixa de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions
aproximades, 250 x 155cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini
de projecte REF.5
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a
façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO
o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, RPT, opció de
configuració de transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini
sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, , acabat , lacat y color a
determinar per la DF segons mostra, qualsevol textura y color, amb
segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles,
tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i característiques mínimes
segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207; classificació mínima
E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient
de transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de
poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.
(P - 82)

1.011,63 1,000 1.011,63

6 PAF8-M006 u Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de
dimensions aproximades, 95 x 125cm. Conjunt segons fitxa de fusteria
d’alumini de projecte REF.6
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a
façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO
o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, RPT, opció de
configuració de transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini
sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb mecanisme
oscil·lobatent, acabat , lacat y color a determinar per la DF segons
mostra, qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la qualitat
del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris,
acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207; classificació mínima
E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient
de transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de
poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.
(P - 86)

595,47 2,000 1.190,94

7 PAF8-M007 u Finestra d’alumini oscil.lobatent de 1 fulla per a llum d’obra de
dimensions aproximades, 55x 80cm. Conjunt segons fitxa de fusteria
d’alumini de projecte REF.7
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a
façana.
Finestra de perfils d’alumini, model COR 70 fulla oculta de CORTIZO
o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, RPT, opció de
configuració de transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini
sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, amb mecanisme
oscil·lobatent, acabat , lacat y color a determinar per la DF segons
mostra, qualsevol textura y color, amb segell de garantia de la qualitat
del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor, accessoris,
acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207; classificació mínima
E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient
de transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de
poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.
(P - 87)

350,29 2,000 700,58
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8 PAF0-M001 u Conjunt de porta d’alumini lacat de 2 fulles batents i fix superior per a
llum d’obra de dimensions aproximades, 138 x 285cm. Conjunt segons
fitxa de fusteria d’alumini de projecte REF.8
Porta practicable de 2 fulles per a buit de 138x 231cm i fix superior de
138 x 54cm.
Premarc de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a
façana.
Conjunt de porta i fix superior de perfils, model MILENIUM PLUS 70
o equivalent, amb RPT, trencament de pont tèrmic, acabat lacat, color
RAL a determinar per la DF segons mostra, amb segell de garantia de
la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles, tapajunts, escopidor,
accessoris, acabat i característiques mínimes segons fitxa de fusteria
d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207; classificació mínima 6A
d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient de
transmissió tèrmica conjunt fusteria vidre, segons fitxa
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de
poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda.
(P - 79)

1.479,13 1,000 1.479,13

9 PAF6-M009 u Finestra d’alumini fixa de 1 fulla per a llum d’obra de dimensions
aproximades, 240 x 133cm. Conjunt segons fitxa de fusteria d’alumini
de projecte REF.9
Precèrcol de tub d’acer galvanitzat 40x20mm fixat mecànicament a
façana.
Finestra de perfils d’alumini fixa, model COR 70 fulla oculta de
CORTIZO o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, RPT, opció de
configuració de transmitància per a una Uf de la fusteria d’alumini
sense considerar el vidre, de 1,55 W/m2K, , acabat , lacat y color a
determinar per la DF segons mostra, qualsevol textura y color, amb
segell de garantia de la qualitat del lacat i del seu gruix . Marc, fulles,
tapajunts, escopidor, accessoris, acabat i característiques mínimes
segons fitxa de fusteria d'alumini.
Requeriments mínims del conjunt: Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207; classificació mínima
E1650 d’estanquitat a l’aigua segons UNE-EN 12208; classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i coeficient
de transmissió tèrmica conjunt fusteria y vidre màxim de 1,60W/m2K
Totalment instal·lat, inclou el segellat perimetral amb massilla de
poliuretà i silicona resistent als UVA.
Precèrcol i envidrament considerat en partida a banda. (P - 83)

875,98 1,000 875,98

10 PC1C-M001 m2 Vidre de control solar i aïllament tèrmic Guardian Glass o equivent
format per:
(i) lluna exterior, laminada 4+4 composta per: fulla 1, Guardian Extra
Clear (CE) de 4mm; intercalari 1, PVB Clear 0,38mm (CE) i fulla 2,
Guardian Extra Clear (CE) 4mm, Sun Guard SN 70S (CE)
(ii)  càmara, 10% Aire, 90% Argó de 16mm de gruix
(iii) lluna interior, laminada 4+4mm, composta per: fulla 3, Guardian
Extra Clear (CE) de 4mm; intercalari 2, PVB Clear 0,38mm (CE) i fulla
4, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 95)

134,42 6,784 911,91

11 PC1C-M002 m2 Vidre de control solar i aïllament tèrmic Guardian Glass o equivent
format per:
(i) lluna exterior, laminada 4+4 composta per: fulla 1, Guardian Extra
Clear (CE) de 4mm; intercalari 1, PVB Clear 0,38mm (CE) i fulla 2,
Guardian Extra Clear (CE) 4mm, Sun Guard SN 70S (CE)
(ii)  càmara, 10% Aire, 90% Argó de 16mm de gruix
(iii) lluna interior, laminada 4+4mm, composta per: fulla 3, Guardian
Extra Clear (CE) de 4mm; intercalari 2, PVB Clear 0,38mm (CE) i fulla
4, Guardian Extra Clear (CE) de 4mm
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 96)

114,03 22,386 2.552,68

12 PEP2-T001 u Reixa per exterior per a ventilació d'estructura de fusta, col·locada a la
façana, amb mecanisme manual d'obertura i tancament, tancament
estanc, amb doble reixa interior- exterior per a aïllament en cas de
reixa tancada, de lames amb aïllament. Inclòs material auxiliar de

68,05 10,000 680,50
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muntatge. Dimensions segons documentació gràfica. (P - 108)

13 PB1H-H8V8 m Rparació de barana metàl·lica existent, decapat de pintures, eliminació
d'òxids, neteja general i neteja d'unions i acabat amb imprimació epoxi
i esmalt acrílic color estàndard a escollir. (P - 92)

45,38 2,138 97,02

TOTAL Titol 4 01.01.04.03 15.161,08

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 01 ARQUITECTURA

Subcapítol 05 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Titol 4 02 DIVISÒRIES I EXTRADOSSATS DE GUIX

1 P83EC-M002 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 115 mm, muntants
cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb
2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i
l'altre amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb boble placa de llana semirígida de
llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 45 mm de
gruix, (90mm total per la doble placa) amb una conductivitat tèrmica <=
0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,286 m2·K/W. Inclou la part
proporcional de formació de retorns en perimetres de forats de façana.
(P - 56)

78,71 186,960 14.715,62

2 P654-M001 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5
mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix,
fixades mecànicament i placa semirígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,914
m2·K/W (P - 49)

108,91 42,900 4.672,24

TOTAL Titol 4 01.01.05.02 19.387,86

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 01 ARQUITECTURA

Subcapítol 05 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Titol 4 03 REVESTIMENTS I CELS RASOS

1 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)

11,30 15,000 169,50

2 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 7)

14,74 15,000 221,10

3 P2142-4RML m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 8)

9,83 15,000 147,45

4 P811-3F9A m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 51)

24,53 47,580 1.167,14

5 P824-3R8O m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de
16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 55)

41,69 47,580 1.983,61

6 P846-9JNC m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer

44,89 41,000 1.840,49
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galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim (P - 58)

7 P7C40-M001 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25
kg/m3, de 120 mm de gruix amb 3,33 m2·K/W de resistència tèrmica i
paper kraft, col·locat sense adherir en cel ras. (P - 50)

8,13 41,000 333,33

8 P83EC-M010 m Extradossat per a sostres disposat entre corretges de fusta de coberta
inclinada en franges de 70 a 80cms d’ample, format per sistema de
plaques de guix laminat y estructura autoportant de perfileria de planxa
d'acer galvanitzat fixada a les corretges de fusta, formació de trobada
de extradossat a corretges amb fosejat disposat perfil perimetral de
sostre tipus Sombra de Pladur o equivalent. Gruix total de
l’extradossat 132,5 mm, amb 1 placa amb duresa superficial (I) de 12,5
mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 120 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica
>= 3,429 m2·K/W. (P - 57)

72,35 127,200 9.202,92

TOTAL Titol 4 01.01.05.03 15.065,54

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 01 ARQUITECTURA

Subcapítol 05 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Titol 4 04 PAVIMENTS

1 P9E0-M003 m2 Recuperació de paviment de rajola de tipus hidràulic i part proporcional
de sòcol, que comprèn,
(i) Extracció de peces deteriorades o amb defecte d'adherència i la
seva substitució per peces recuperades o recol.locació sobre suport
de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8
i beurada de color i
(ii) Repàs dels junts de la totalitat de la superficie eliminant el material
desprès, refent els junts amb beurada, i neteja final profunda i acabat
superficial amb màquina pulidora amb l'adició de productes
desincrustants, tensoactius adients, acabat amb producte antilliscant.
(P - 74)

25,76 82,000 2.112,32

2 P9D5-M001 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic Florim, serie
EARTHTECH, outback ground o savannah ground o equivalent, de 60
x 60 cm, Rajoles col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica H40
GEL de Kerakoll o equivalent i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888) (P - 73)

56,55 41,000 2.318,55

3 P9U8-M001 m Sòcol de de rajola de gres porcellànic Florim, serie EARTHTECH,
outback ground o savannah ground o equivalent, de 8 d'alçària,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 75)

10,42 39,300 409,51

TOTAL Titol 4 01.01.05.04 4.840,38

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 01 ARQUITECTURA

Subcapítol 05 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Titol 4 05 FUSTERIA INTERIOR

1 PAQB-M092 u Porta block de fusta d'una fulla batent per a interior, de 40 mm de
gruix, doble batent, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 220 cm
d'alçària, per a un gruix de bastiment de 15 cm, com a màxim, amb
fulla de cares llises, galzes i tapajunts de MDF, acabat lacat mate,
color a escollir per la DF, qualsevol color. Ribet de goma, ferramenta

348,89 2,000 697,78
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de penjar, pany de cop i clau amb mestrejament de claus, amb joc de
manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu
alt, segons detall de la fitxa de fusteria del projecte d'execució. REF. 1
(P - 90)

2 PAQA-M093 u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 85x
220 cm, amb fulla de cares llises, galzes i tapajunts de MDF, acabat
lacat mate, color a escollir per la DF, qualsevol color, ferratges de preu
alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a
les guies de la caixa encastada, panys i tiradors, d'acer inoxidable aisi
304 setinat, pestell amb bec de lloro amb desbloqueig des de l'exterior
en banys, junta acústica amb raspall als dos costats del marc, segons
detall de la fitxa de fusteria del projecte d'execució. REF. 2 (P - 89)

238,93 2,000 477,86

3 PAN6-M002 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer
galvanitzat, d'1 fulla de 85x 220 cm de llum de pas, per a acabat amb
plaques de guix laminat, muntada (P - 88)

212,83 2,000 425,66

TOTAL Titol 4 01.01.05.05 1.601,30

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 01 ARQUITECTURA

Subcapítol 05 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Titol 4 07 PINTURES

1 P89I-M010 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Pintura
ecològica, sense compostos volàtils. (P - 64)

7,16 102,180 731,61

2 P89I-M012 m Pintat de paramentinclinat de guix, franges entre corretges de 70 a 80
cms d'ample, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat. Pintura ecològica, sense compostos
volàtils. (P - 66)

8,50 127,200 1.081,20

3 P89I-M011 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Pintura ecològica
sense compostos volàtils (P - 65)

6,10 237,660 1.449,73

4 P89I-M001 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura al esmalt mat amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Pintura
ecològica sense compostos volàtils. (P - 63)

12,30 10,000 123,00

TOTAL Titol 4 01.01.05.07 3.385,54

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 01 ARQUITECTURA

Subcapítol 06 EQUIPAMENTS

Titol 4 01 EQUIPAMENTS SALA

1 PQ56-M002 m Taulell termoformat de resina acrílica per a moble de 60cms d'ample,
d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, de gruix 12 mm,
alçària de solapament al parament vertical 40cm, frontal recte, preu
superior, col·locat sobre perfileria d'acer inoxidable fixada a reforços
d'extradossat de cartró guix. Inclou part proporcional de perfils d'acr
inoxidable de suport i formació de forats per a la instal.lació de aigüera
sobre taulell. (P - 174)

547,24 4,200 2.298,41

2 PJ181-M001 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable rectangular de 610 x 460mm,
Roca Berlin ref. A871551B00 o equivalent encastada a un taulell de
cuina (P - 158)

219,73 1,000 219,73

3 PJ210-M002 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de
llautó cromat MINTA de GROHE, extraible referencia 32168000, amb
dues entrades de maniguets o equivalent (P - 160)

215,91 1,000 215,91
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4 PJ3F-3FPR u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de plom, de diàmetre 50 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació (P - 165)

11,71 1,000 11,71

5 PJ2Z2-3ECH u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per
a maniguets, de llautó cromat, preu superior, amb entrada roscada de
1/2´´ (P - 162)

17,83 2,000 35,66

6 PJ2Z3-3ECJ u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu
superior, amb dues unions roscades de 1/2´´ (P - 163)

14,80 2,000 29,60

7 PQ72-M001 u Mobiliari per a office linial de 4,80 m de llargària, d'aglomerat amb
laminat estratificat, mòduls baixos de 600x600 mm, i 880mm d'alçana,
col·lumna alta per a nevera integrable i mòduls alts de 600x600 i
600mm d'alçada, amb persiana enrolllable amb el mateix acabat per a
deixar la cuina oculta, segons detall del plànol de projecte ref.19.
Inclòs guíes de col·locació, tiradors, ferratges, potes regulables, sòcols
i elements de fixació i ancoratge. (P - 175)

4.523,08 1,000 4.523,08

8 PQ81-M001 u Subministrament i instal.lació de nevera integrable Bosch o equivalent,
de 600mm d'amplaria i 2030mm d'alçaria, de 368l model a escollir per
la DF amb PVP 700€ (P - 176)

606,64 1,000 606,64

9 PQ81-M002 u Subministrament i instal.lació de microones Bosch o equivalent, model
a escollir per la DF amb un PVP de 275€ (P - 177)

246,96 1,000 246,96

TOTAL Titol 4 01.01.06.01 8.187,70

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 01 ARQUITECTURA

Subcapítol 06 EQUIPAMENTS

Titol 4 02 EQUIPAMENT BANYS

1 PJ117-M001 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 55cm, de
color blanc, model ACCES de ROCA o equivalent (P - 156)

108,20 2,000 216,40

2 PJ3D-M001 u Conjunt de desguàs amb sobreeixidor exterior i sifó empotrable, ROCA
MERIDIAN o equivalent, referencia A506403207 (P - 164)

100,94 2,000 201,88

3 PJ210-M001 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de
llautó cromat ATLAS de ROCA, tija mezzo, referencia A5A3990C00,
amb dues entrades de maniguets (P - 159)

197,55 2,000 395,10

4 PC16-M003 u Mirall de bany reclinable, de dimensiones 600 x 115 x 800mm, ACCES
de ROCA ref. A812288000 o equivalent, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament (P - 94)

341,65 2,000 683,30

5 PJ11C-M001 u Conjunt d'inodor complet de dipòsit baix, per a mobilitat reduïda,
format per inodor de sortida horitzontal o vertical amb joc de fixació,
alimentació inferior amb mecanisme d'alimentació i mecanisme de
doble descàrrega 6/3L, seient i tapa de caiguda amortida, ACCESS de
ROCA, refs. A342236000 / A341231000 / A801232004 o equivalents,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 157)

451,07 2,000 902,14

6 PJ2Z2-3ECH u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per
a maniguets, de llautó cromat, preu superior, amb entrada roscada de
1/2´´ (P - 162)

17,83 6,000 106,98

7 PJ2Z3-3ECJ u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu
superior, amb dues unions roscades de 1/2´´ (P - 163)

14,80 6,000 88,80

8 PJ41-M001 u Conjunt de dues nanses per a inodor accessible, d'acer inoxidable de
dimensions, 99x800x220, COMFORT - ACCESS de ROCA refs.
A816934001 amb porta-rotllos i A816933001 sense porta-rotllos o
equivalents, col·locades amb fixacions mecàniques, segons fitxa de
serralleria de projecte REF.8 (P - 166)

452,46 2,000 904,92

9 PJ43-M001 u Dispensador de sabó líquid d'acer inoxidable, amb palanca i amb
capacitat de 1,2l, PUBLIC de ROCA, ref. A817402001 o equivalent,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 169)

162,31 2,000 324,62

10 PJ42-M001 u Dispensador de paper higienic, 3 rotllos, d'acer inoxidable, PUBLIC de
ROCA, ref.A817409001, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 167)

85,76 2,000 171,52
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11 PJ42-M002 u Dispensador de tovalloles, 200 unitats, d'acer inoxidable, PUBLIC de
ROCA, ref.A817410001, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 168)

200,98 2,000 401,96

TOTAL Titol 4 01.01.06.02 4.397,62

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 01 ARQUITECTURA

Subcapítol 07 SISTEMES D'ACCESSIBILITAT EXTERIOR

Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES

1 P22D1-DGOT m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor (P - 26)

7,49 67,400 504,83

2 P221B-EL6W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor (P - 24)

99,75 4,050 403,99

3 P2257-HR4O m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 90% del PM, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 25)

11,88 16,500 196,02

TOTAL Titol 4 01.01.07.01 1.104,84

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 01 ARQUITECTURA

Subcapítol 07 SISTEMES D'ACCESSIBILITAT EXTERIOR

Titol 4 02 FONAMENTS I CONTENCIONS

1 P3Z3-D53K m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de
camió (P - 38)

17,08 6,750 115,29

2 P352-MHHA m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 10 /
XC4 + XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/m3 (P - 37)

289,68 4,050 1.173,20

3 P326-MICC m2 Mur de contenció per gravetat de peces prefabricades de formigó de
46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, fotocatalítiques, per a la
formació de murs de 12º i 1 m d'alçada, amb rebliment i compactació
de trasdós de mur amb argiles amb angle de fregament intern de 27º
(P - 36)

103,02 13,500 1.390,77

4 P93M-JG65 m2 Solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm,
abocat des de camió (P - 69)

30,45 27,500 837,38

5 P811-3FBI m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de
designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 52)

26,52 13,500 358,02

TOTAL Titol 4 01.01.07.02 3.874,66

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 01 ARQUITECTURA

Subcapítol 07 SISTEMES D'ACCESSIBILITAT EXTERIOR

EUR
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Titol 4 03 RAM DE PALETA

1 P9W0-73D3 m Formació de grada amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb
morter mixt 1:2:10 (P - 78)

33,90 13,500 457,65

2 P9VF-5CH3 m Formació d'esglaó amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada i
arrebossada amb morter mixt 1:2:10 (P - 77)

37,94 13,500 512,19

3 P9D5-364C m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
(P - 72)

51,32 41,650 2.137,48

4 P9VB-E7MV m Esglaó de gres extruït esmaltat antilliscant, de dues peces, frontal i
estesa, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 76)

66,10 5,500 363,55

5 P93M-M001 u Execució de rampa exterior a nou traçat per a desnivell de 66cm.
Dimensions de nova rampa de tres trams, dos de 3m i un de 7,50m y
2m d'ample màxim. Executada amb formigó HA - 30 / B / 20 / XC3
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.55, de gruix 20 cm, abocat des de camió, amb armat mínim. Inclòs
murets perimetrals i de recolçament, fonamentacció i encofrat. Acabat
en formigó lliscat amb pols de quars gris, amb una classificació al
lliscament classe 3. (P - 70)

1.781,21 1,000 1.781,21

6 P93M-T001 u Formació d'accès amb replà i escala de 4 graons, amb recrescut
necessari, amb solera i graonat de formigó amb armat mínim, inclòs
bases recolçament, i encofrats. Acabat en formigó lliscat amb pols de
quars gris, amb una classificació al lliscament classe 3. (P - 71)

674,85 1,000 674,85

TOTAL Titol 4 01.01.07.03 5.926,93

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 01 ARQUITECTURA

Subcapítol 07 SISTEMES D'ACCESSIBILITAT EXTERIOR

Titol 4 04 SERRALLERIA

1 PB11-M001 m Barana de 90 cm d'alçària, formada per doble passamà de tub a dos
alçades de diàmetre 30mm d'acer inoxidable AISI-316L, i muntants en
T de 50x50x8mm, amb pletina inferior, col·locada amb fixacions
mecàniques, amb acabat dels perfils d'acer amb imprimació epoxi i
dues capes d'esmalt acrílic color estàndard a escollir, tot segons detall
de la fitxa de serrallería REF.01 del projecte d'execució. (P - 91)

217,94 23,150 5.045,31

TOTAL Titol 4 01.01.07.04 5.045,31

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 01 XARXA DE TERRES

1 PHI.02 ud Comprovació de la xarxa de terres existent (P - 150) 206,00 1,000 206,00

TOTAL Subcapítol 01.02.01 206,00

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 02 INSTAL.LACIONS
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Subcapítol 02 FORÇA

Titol 4 01 EQUIPS I QUADRES

1 PG10-XAA1 u QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ de comandament i protecció,
de dimensions 550x600x148mm, amb 3 files (72 elements), grau de
protecció IP0 i perfil omega. Al seu interior es col·locaran totes les
proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als
esquemes i càlculs elèctrics.
Inclòs maniobra, doble embarrat amb pletina de coure, bornes,
cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica
identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una
ampliació de l'ordre del 30%. (P - 129)

2.376,97 1,000 2.376,97

TOTAL Titol 4 01.02.02.01 2.376,97

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 02 FORÇA

Titol 4 02 DISTRIBUCIÓ

1 PG33-XA06_1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a preses de
corrent. (P - 142)

3,20 40,000 128,00

2 PG33-XA02 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, de
secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 137)

13,69 37,000 506,53

3 PG33-XA05 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, de
secció (2×6)+TT×6mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe
de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a Punts d'Il.luminació. (P
- 138)

5,75 42,000 241,50

4 PG33-XA06_2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a alimentar punts
de força. (P - 143)

3,20 34,000 108,80

5 PG33-XA06 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a preses de
corrent. (P - 139)

2,61 17,000 44,37

6 PG33-XA07 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a alimentar punts
de força. (P - 140)

2,61 32,000 83,52

EUR



REHABILITACIÓ DE L´EDIFICI DE L´ANTIGA ESCOLA DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES. LA ROCA DEL VALLÈS
Barcelona, setembre de 2024 (V3)

PRESSUPOST * Data: 26/09/24 Pàg.: 15

7 PG33-XA09 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció (2×1,5)+TT×1,5mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per a Punts
d'Il.luminació. (P - 141)

2,13 110,000 234,30

8 PG2N-EUJC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 132)

3,05 42,000 128,10

9 PG2N-EUJW m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 134)

5,60 12,000 67,20

10 PG2N-EUJV m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat. Està inclosa la previsió de tub buit per les futures
alimentacions del SAI. (P - 133)

2,90 11,000 31,90

11 PG2N-EUJX m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntatge encastat per conduir el cablejat dels elements terminals
com lluminaries, preses de corrent i punts de força. (P - 135)

2,54 32,000 81,28

12 PG2P-6SZ9 m Tub rígid metàlic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment per conduir el
cablejat dels elements terminals com lluminaries, preses de corrent i
punts de força. (P - 136)

6,33 33,000 208,89

13 PG2H-XA05 m Safata perforada de 60x100 mm. Acabat galvanitzat en calent EN ISO
1461. Inclòs tapa, cable de coure nu, p.p. d'accessoris i suports. (P -
130)

38,83 35,000 1.359,05

TOTAL Titol 4 01.02.02.02 3.223,44

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 02 FORÇA

Titol 4 03 ELEMENTS DE CAMP

1 PG6O-XA01 ud Presa de corrent de tipus universal, amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, encastar (P - 147)

12,57 8,000 100,56

2 PG6O-XA02 ud Presa de corrent doble de tipus universal, amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà,p/encastar (P - 148)

21,15 6,000 126,90

3 PG6O-77MX ud Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment (P - 146)

13,98 1,000 13,98

4 PG6O-XA03 ud Presa de corrent doble de tipus universal, amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, superficie (P - 149)

21,35 2,000 42,70

TOTAL Titol 4 01.02.02.03 284,14

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 03 IL.LUMINACIÓ
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Titol 4 01 ELEMENTS DE CAMP

1 PH21-XAA3 ud Lluminaria led lineal de 1680mm de logitud, 17W, 4000K, 1800lm, per
suspendre o adossar, amb difusor de policarbonat opal. Amb un grau
de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica
grup 0. Hores de vida: 50.000 L90 B10. Acabat en blanc. Inclòs
accessoris i material auxiliar de muntatge. Completament instal.lat. (P
- 152)

144,50 32,000 4.624,00

2 PH21-XA02 ud Downlight led encastable rodó de 13W, 4000K, 1500lm. Reflector
fabricat en policarbonat. Reflector interior acabat de color blanc, marc
en acabat blanc i làmina òptica. Dissipador fabricat a injecció dalumini.
Classe d'aïllament II. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Amb un grau de
protecció IP43. Seguretat fotobiològica grup 0. Inclòs accessoris i
material auxiliar de muntatge. Completament instal.lat. (P - 151)

60,42 10,000 604,20

3 PH21-XAA4 ud Lluminaria led estanca de 1200mm de logitud, 21W, 4000K, 2500lm,
per suspendre o adossar, amb difusor de policarbonat opal. Amb un
grau de protecció IP65. Inclòs accessoris i material auxiliar de
muntatge. Completament instal.lat. (P - 153)

89,05 1,000 89,05

4 PG6E-773F u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla,
preu mitjà, encastat (P - 145)

13,57 5,000 67,85

5 PG6E-773C u Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat
superficialment (P - 144)

13,81 2,000 27,62

TOTAL Titol 4 01.02.03.01 5.412,72

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 04 IL.LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA

Titol 4 01 ELEMENTS DE CAMP

1 PH57-B3A2 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial (P - 154)

76,29 12,000 915,48

TOTAL Titol 4 01.02.04.01 915,48

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 05 CLIMA CANONADES VRF

Titol 4 01 EQUIPS

1 PEGN-CS90 ud Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal
de 7 kW i una potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns
coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i
SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i
compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt,
col·locada sobre suport. (P - 103)

1.415,25 1,000 1.415,25

2 PEGL-CSD3 ud Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2,5 kW i
una potència calorífica màxima de 3 kW, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R32, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt,

450,96 3,000 1.352,88
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col·locada sobre parament vertical (P - 102)

TOTAL Titol 4 01.02.05.01 2.768,13

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 05 CLIMA CANONADES VRF

Titol 4 02 DISTRIBUCIÓ

1 PF51-6RXJ m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 112)

11,93 45,000 536,85

2 PF51-6RXG m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 111)

14,26 45,000 641,70

3 PFQ0-3KVS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 123)

5,82 45,000 261,90

4 PFQ0-3KPQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 122)

6,11 45,000 274,95

5 PG2J-4BM5 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir,
d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport (P - 131)

29,86 20,000 597,20

TOTAL Titol 4 01.02.05.02 2.312,60

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 06 VENTILACIÓ RENOVACIÓ D'AIRE

Titol 4 01 EQUIPS

1 PEM6-B66G u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de
material de xapa d'acer per a un diàmetre de 250 mm, motor
monofàsic de dos velocitats, IP X4, 160 W de potència absorbida per a
un cabal màxim de 1010 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40
dbA, eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011,
muntat en el conducte (P - 107)

237,31 2,000 474,62

2 PEM6-B65X u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de
material plàstic per a un diàmetre de 125 mm, motor monofàsic de dos
velocitats, IP X4, 35 W de potència absorbida per a un cabal màxim de
370 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el
conducte (P - 106)

151,70 2,000 303,40

TOTAL Titol 4 01.02.06.01 778,02

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 02 INSTAL.LACIONS
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Subcapítol 06 VENTILACIÓ RENOVACIÓ D'AIRE

Titol 4 02 DISTRIBUCIÓ

1 PE42-490G m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
(P - 99)

24,28 3,000 72,84

2 PE42-491T m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
(P - 100)

26,19 18,000 471,42

3 PE42-4922 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
(P - 101)

54,68 27,000 1.476,36

TOTAL Titol 4 01.02.06.02 2.020,62

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 06 VENTILACIÓ RENOVACIÓ D'AIRE

Titol 4 03 ELEMENTS DE CAMP

1 PEP2-XA01 ud Reixa circular per exterior per aportació/extracció d'aire amb connexió
circular Ø250mm. Inclòs material auxiliar de muntatge. (P - 109)

52,65 2,000 105,30

2 PEP2-XA02 ud Reixa circular per exterior per aportació/extracció d'aire amb connexió
circular Ø125mm. Inclòs material auxiliar de muntatge. (P - 110)

41,54 2,000 83,08

3 PEKJ-XA03 ud Reixa de ventilació de 625x75 mm amb lames horitzontals de simple
deflexió. Fabricada en acer galvanitzat, per a muntatges en conductes
circulars. Inclou comporta de regulació de corredera. Muntatge vist
amb trepants en el frontal. Inclòs material auxiliar de muntatge. (P -
104)

52,77 4,000 211,08

4 PEKJ-XA04 ud Boca d'extracció circular Ø200mm d'acer inoxidable. Inclòs material
auxiliar de muntatge. (P - 105)

50,63 2,000 101,26

TOTAL Titol 4 01.02.06.03 500,72

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 07 EXTINTORS

Titol 4 01 ELEMENTS DE CAMP

1 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 170)

58,15 2,000 116,30

2 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 171)

94,02 1,000 94,02

3 PMS0-6Z7V u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical (P - 172)

15,07 3,000 45,21

TOTAL Titol 4 01.02.07.01 255,53

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 02 INSTAL.LACIONS

EUR
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Subcapítol 08 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Titol 4 01 DISTRIBUCIÓ

1 PFB6-XA01 ud Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la
xarxa pública. Pel control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.

(P - 118)

113,10 1,000 113,10

2 PFC0-4HYC m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 16x2,2 mm, sèrie S
3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 119)

4,46 30,000 133,80

3 PFC0-4HYE m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 120)

4,99 15,000 74,85

4 PFC0-4I0U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 121)

6,16 12,000 73,92

5 PFQ0-3KY8_1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 127)

7,76 13,000 100,88

6 PFQ0-3KY8 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 124)

7,76 16,000 124,16

7 PFQ0-3KY9_1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 128)

8,03 5,000 40,15

8 PFQ0-3KY9 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 125)

8,03 10,000 80,30

9 PFQ0-3KYA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 126)

9,26 12,000 111,12

TOTAL Titol 4 01.02.08.01 852,28

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 08 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Titol 4 02 ELEMENTS DE CAMP

1 PJ21B-XA01 u Aixeta senzilla aïllada, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida
exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´ (P - 161)

35,63 1,000 35,63

EUR
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2 PN32-XA02 u Vàlvula de bola de llautó de dos vies. Rosca de 1´´. Cos de llautó
cromat. Bola de llautó cromat polit. Anells de tancament de tefló,
PN25. Rangs de temperatura de -10 a 130ºC. Inclòs material auxiliar
de muntatge. (P - 173)

23,77 1,000 23,77

TOTAL Titol 4 01.02.08.02 59,40

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 08 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Titol 4 03 EQUIPS

1 ICA010_1 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia
blindada, capacidad 10 l, potencia 1,2 kW, de 414x320x317 mm,
formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de
poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte y
anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte
de esfera, latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la
salida. Totalmente montado, conexionado y probado.Incluye:
Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las
redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en
marcha.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. (P - 1)

172,98 1,000 172,98

TOTAL Titol 4 01.02.08.03 172,98

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 09 EVACUACIÓ D'AIGUA

Titol 4 01 DISTRIBUCIÓ

1 PFA8-DV566R m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (PFA8-DV56x) (P - 116)

32,08 10,000 320,80

2 PFA8-DVCQ m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 115)

28,73 10,000 287,30

3 PFA8-DVCE m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 114)

11,46 5,000 57,30

4 PFA8-DVCB m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 113)

9,20 5,000 46,00

5 PFA8-DVCB_1 m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 117)

8,03 15,000 120,45

6 PHI-ESCA ud Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la
xarxa pública. Pel control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar.
(P - 155)

226,60 1,000 226,60

TOTAL Titol 4 01.02.09.01 1.058,45

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

EUR
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Capítol 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 10 AJUDES DE RAM DE PALETA

1 Z200-0001 ud El industrial adjudicatario debe asumir la obra civil para dejar la
instalación completamente terminada. Incluye:
Replanteo y marcado en obra antes de ejecutar.
Abrir y tapar regatas.
Abrir y rematar agujeros en paramentos.
Colocación y montaje de pasamuros.
Fijación de los soportes.
Construcción (incluye cálculo en su caso) de pequeñas bancadas
construidas con perfilería metálica para colocación de equipos de
instalaciones.
Colocación y acabado de cajas para elementos empotrados.
Realización de agujeros en falsos techos.
Sellado de los agujeros de instalaciones y agujeros de paso de
instalaciones.
Descarga y elevación de materiales en obra.
Retirada de los restos de obra y otros productos de desecho resultado
de estos trabajos.
Rellenado de huecos generados, con cemento, alisado con mortero
de las zonas afectadas y pintado del mismo color de fondo del
paramento donde se coloca el elemento o tubos allá por donde pasan,
con una afectación máxima en torno al punto afectado de 0 ,5m2

No incluirá:
Bancadas de obra tipo hormigón.
Bancadas metálicas de conjunto de cubiertas técnicas o con perfiles
de esquina superiores a HEB-160 mm. y que afecte directamente a la
estructura de
el edificio.
Levantamiento de paramentos verticales y horizontales.
Estructuras de trámex para mantenimiento y acceso a instalaciones.
(P - 179)

786,05 1,000 786,05

TOTAL Subcapítol 01.02.10 786,05

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 02 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 11 NOTES

1 Z700-0001 ud Abans de lexecució de les instal·lacions shaurà de consultar a la D.F.
si cal preveure elements pintats amb el RAL que determini la D.F.
Totes les instal·lacions que transcorrin per zones sense sostre fals,
seran col·locades de manera suspesa i per ser vistes.
Tots els elements suspesos tant dins com fora dels sostre fals han
d'incloure material auxiliar de muntatge per a col·locació suspesa i/o
adaptada a la situació de cada element.
Totes les instal·lacions tindran senyalitzats el sentit i tipus de fluid que
transcorre per elles.
Totes les instal·lacions vistes hauran de ser validades per la D.F.
abans de la implementació.
Abans de l'execució de les instal·lacions els plànols hauran de ser
replantejats pels adjudicataris i validats per la Sr.
Les possibles contradiccions entre documents del projecte s'hauran de
comunicar immediatament a la Sr. que en determinarà la validesa i la
prioritat.
Cal consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
No vàlid per construir sense el segell daprovació de la D.F.
Tots els conductes, tubs o elements nous o reubicats es deixaran
anivellats i aplomats, tant en sentit vertical com horitzontal, i
correctament segellats o rejuntats.

0,00 0,000 0,00
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Prohibida la reproducció o difusió total o parcial de qualsevol
document del projecte sense lautorització expressa de la D.F.
Les bases informàtiques dels documents del projecte són propietat
intel·lectual dels autors, prohibida la seva reproducció o difusió. (P -
180)

TOTAL Subcapítol 01.02.11 0,00

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 03 GESTIO DE RESIDUS

1 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 27)

24,57 15,000 368,55

2 P2R5-DT15 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 28)

12,62 36,000 454,32

3 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 34)

23,45 36,000 844,20

4 P2RA-EU5R m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P -
31)

13,56 3,000 40,68

5 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 32)

-36,71 3,000 -110,13

6 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 30)

0,00 3,000 0,00

7 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
29)

0,00 3,000 0,00

8 P2RA-EU6H m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 35)

9,49 3,000 28,47

9 P2RA-EU61 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts
amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus (P - 33)

0,00 3,000 0,00

TOTAL Capítol 01.03 1.626,09

Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 04 CONTROL DE QUALITAT

1 P449-M001 u Previsió de cos de les partides per al Control de Qualitat (P - 41) 800,00 1,000 800,00

TOTAL Capítol 01.04 800,00

EUR
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Obra 01 Pressupost LLAR-V3

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

1 PBZD-M001 u Previsió del cost de les partides de Seguretat i salut que es justificaran
en el Pla. (P - 93)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Capítol 01.05 2.500,00

(*) Branques incompletes

EUR
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NIVELL 4: Titol 4 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.01.04.01  COBERTES EDIFICI I PORXO 9.878,74

Titol 4 01.01.04.02  FAÇANES 17.285,11

Titol 4 01.01.04.03  FUSTERIA EXTERIOR i ENVIDRAMENT 15.161,08

Subcapítol 01.01.04  SISTEMA ENVOLUPANT I ACABATS EXTERIORS 42.324,93

Titol 4 01.01.05.01  RAM DE PALETA 0,00

Titol 4 01.01.05.02  DIVISÒRIES I EXTRADOSSATS DE GUIX 19.387,86

Titol 4 01.01.05.03  REVESTIMENTS I CELS RASOS 15.065,54

Titol 4 01.01.05.04  PAVIMENTS 4.840,38

Titol 4 01.01.05.05  FUSTERIA INTERIOR 1.601,30

Titol 4 01.01.05.06  SERRALLERIA 0,00

Titol 4 01.01.05.07  PINTURES 3.385,54

Subcapítol 01.01.05  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 44.280,62

Titol 4 01.01.06.01  EQUIPAMENTS SALA 8.187,70

Titol 4 01.01.06.02  EQUIPAMENT BANYS 4.397,62

Subcapítol 01.01.06  EQUIPAMENTS 12.585,32

Titol 4 01.01.07.01  MOVIMENT DE TERRES 1.104,84

Titol 4 01.01.07.02  FONAMENTS I CONTENCIONS 3.874,66

Titol 4 01.01.07.03  RAM DE PALETA 5.926,93

Titol 4 01.01.07.04  SERRALLERIA 5.045,31

Subcapítol 01.01.07  SISTEMES D'ACCESSIBILITAT EXTERIOR 15.951,74

Titol 4 01.02.02.01  EQUIPS I QUADRES 2.376,97

Titol 4 01.02.02.02  DISTRIBUCIÓ 3.223,44

Titol 4 01.02.02.03   ELEMENTS DE CAMP 284,14

Subcapítol 01.02.02  FORÇA 5.884,55

Titol 4 01.02.03.01  ELEMENTS DE CAMP 5.412,72

Subcapítol 01.02.03  IL.LUMINACIÓ 5.412,72

Titol 4 01.02.04.01  ELEMENTS DE CAMP 915,48

Subcapítol 01.02.04  IL.LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA 915,48

Titol 4 01.02.05.01  EQUIPS 2.768,13

Titol 4 01.02.05.02  DISTRIBUCIÓ 2.312,60

Subcapítol 01.02.05  CLIMA CANONADES VRF 5.080,73

Titol 4 01.02.06.01  EQUIPS 778,02

Titol 4 01.02.06.02  DISTRIBUCIÓ 2.020,62

Titol 4 01.02.06.03  ELEMENTS DE CAMP 500,72

Subcapítol 01.02.06  VENTILACIÓ RENOVACIÓ D'AIRE 3.299,36

Titol 4 01.02.07.01  ELEMENTS DE CAMP 255,53

Subcapítol 01.02.07  EXTINTORS 255,53

Titol 4 01.02.08.01  DISTRIBUCIÓ 852,28

Titol 4 01.02.08.02  ELEMENTS DE CAMP 59,40

Titol 4 01.02.08.03  EQUIPS 172,98

Subcapítol 01.02.08  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 1.084,66

Titol 4 01.02.09.01  DISTRIBUCIÓ 1.058,45
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Subcapítol 01.02.09  EVACUACIÓ D'AIGUA 1.058,45

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
138.134,09

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I REPLANTEJAMENT GENERAL 4.237,52

Subcapítol 01.01.02  DESMUNTATGES I ENDERROCS 7.057,51

Subcapítol 01.01.03  ESTRUCTURA 12.719,97

Subcapítol 01.01.04  SISTEMA ENVOLUPANT I ACABATS EXTERIORS 42.324,93

Subcapítol 01.01.05  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 44.280,62

Subcapítol 01.01.06  EQUIPAMENTS 12.585,32

Subcapítol 01.01.07  SISTEMES D'ACCESSIBILITAT EXTERIOR 15.951,74

Capítol 01.01  ARQUITECTURA 139.157,61

Subcapítol 01.02.01  XARXA DE TERRES 206,00

Subcapítol 01.02.02  FORÇA 5.884,55

Subcapítol 01.02.03  IL.LUMINACIÓ 5.412,72

Subcapítol 01.02.04  IL.LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA 915,48

Subcapítol 01.02.05  CLIMA CANONADES VRF 5.080,73

Subcapítol 01.02.06  VENTILACIÓ RENOVACIÓ D'AIRE 3.299,36

Subcapítol 01.02.07  EXTINTORS 255,53

Subcapítol 01.02.08  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 1.084,66

Subcapítol 01.02.09  EVACUACIÓ D'AIGUA 1.058,45

Subcapítol 01.02.10  AJUDES DE RAM DE PALETA 786,05

Subcapítol 01.02.11  NOTES 0,00

Capítol 01.02  INSTAL.LACIONS 23.983,53

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
163.141,14

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ARQUITECTURA 139.157,61

Capítol 01.02  INSTAL.LACIONS 23.983,53

Capítol 01.03  GESTIO DE RESIDUS 1.626,09

Capítol 01.04  CONTROL DE QUALITAT 800,00

Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 2.500,00

Obra 01 Pressupost LLAR-V3 168.067,23

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
168.067,23

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost LLAR-V3 168.067,23

168.067,23

EUR
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REHABILITACIÓ DE L´EDIFICI DE L´ANTIGA ESCOLA DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES. LA ROCA DEL VALLÈS
Barcelona, setembre de 2024 (V3)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 168.067,23

13 % Despeses generals SOBRE 168.067,23.................................................................... 21.848,74

6 % Benefici industrial SOBRE 168.067,23........................................................................ 10.084,03

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 200.000,00

21 % IVA SOBRE 200.000,00............................................................................................. 42.000,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 242.000,00

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

dos-cents quaranta-dos mil euros


